

Nowy Sącz, dnia 25 sierpnia 2023 r.

**Sprawa: ZP.60.DWC.17.2023**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Modernizacja ekonomizerów na dwóch kotłach VITOMAX 200HW”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1**

Wg informacji otrzymanych od producentów ekonomizerów, czas oczekiwania na ich dostawę wynosi 12 tygodni. W związku z tym, korzystając z uprawnienia zawartego w pkt. 15 SIWZ, zwracamy się pytaniem czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania w przedmiotowym postępowaniu do 31.12.2023 r.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje pierwotny termin realizacji zadania, to jest 30 listopada 2023 r.