

Nowy Sącz, dnia 16 sierpnia 2023 r.

**Sprawa: ZP.60.DES.2.2023**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (**robota budowlana**), niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), **prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„BUDOWA UKŁADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI O MOCY 1,2 MWe W STARYM SĄCZU DLA MPEC NOWY SĄCZ”**

**W ramach projektu pn.**

**”MPEC Nowy Sącz: Budowa elektrociepłowni Stary Sącz  
i osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1**

Po zapoznaniu się z ogłoszeniem o postępowaniu przetargowym na budowę układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,2 MWe w Starym Sączu (numer sprawy: ZP.60.DES.2.2023) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 07.09.2023 r.

Uzasadnienie:

Aktualnie wyznaczony termin składania ofert jest zdecydowanie za krótki. Sierpień jest miesiącem urlopowym, w związku z czym oczekiwanie na oferty od dostawców kluczowego wyposażenia jest wydłużone. Dokumenty przetargowe wymagają analizy, dodatkowo przed 21.08.2023 r. (obecny termin składania ofert) przypada dzień świąteczny. W związku z tym prosimy o zaproponowaną zmianę terminu składania ofert.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 2**

Ze względu na złożoność zadania uważamy, iż czas na przygotowanie oferty jest rażąco krótki w stosunku do terminów, które zwyczajowo występują w podobnych, a nawet obejmujących mniejszy zakres prac postępowaniach. Dodatkowo miesiące lipiec oraz sierpień są miesiącami wakacyjnymi, toteż uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 06.09.2023r co z pewnością przy obecnie wskazanych harmonogramie terminach realizacji nie będzie miało na nie wpływu.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 3**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn. „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 1,2 MWe W STARYM SĄCZU DLA MPEC NOWY SĄCZ” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.09.2023r. Swoją prośbę motywujemy przede wszystkim złożonością tematu, a także chęcią złożenia Państwu możliwie najlepszej i rzetelnej

oferty. Dłuższy czas na jej przygotowanie pozwoli na optymalizację cen i wpłynie korzystnie na jakość przedstawionych ofert. Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku – z pewnością dodatkowy czas dla oferentów finalnie będzie z korzyścią dla Państwa.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert do 11.09.2023, w celu rzetelnego przygotowania oferty. Ze względu na sezon urlopowy, wydłużony jest czas oczekiwania na wyceny poszczególnych materiałów.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 5**

W związku z dużym zakresem prac koniecznych do wyceny oraz okresem urlopowym (wydłużony czas oczekiwania na oferty Dostawców) zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.09.2023r. Dłuższy czas na przygotowanie oferty pozwoli na optymalizację cen, a tym samym wpłynie korzystniej na jakość przedstawionych ofert.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 6**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej w dniu 18.09.2023r. o godz. 10.00.

**Odpowiedź**

Termin odbycia wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie.

Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  
Zmodyfikowane PFU w załączeniu