
  
 
 

Nowy Sącz, dnia 5 lipca 2023 r. 
 

Sprawa: ZP.60.DIN.18.2023 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), 

przeprowadzanego bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Wykonanie zadania pn.: 

,,Przyłącz do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Wiśniowieckiego 125 w Nowym 
Sączu” 

w ramach zadania „Likwidacja lokalnej kotłowni węglowej (Wiśniowieckiego 125) oraz wykonanie 
przyłącza, sieci do budynku, węzła” 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ: 
 
 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego pn. „Przyłącz do sieci 

ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Wiśniowieckiego 125 w Nowym Sączu”, numer 

postępowania: ZP.60.DIN.18.2023, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następujących 

zmian do wzoru umowy: 

1) § 12 ust. 2: 

Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Strony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuje o modyfikacji w powyższym 
zakresie. 

 
2) § 19 ust. 1 c: 

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
robót. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuje o modyfikacji w powyższym 
zakresie. 

 
3) § 19 ust. 3: 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego 



 wezwania Wykonawcy do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu 
 dodatkowego terminu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis jak poniżej: 

„Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie nie może zostać dokonane bez uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu 
dodatkowego terminu, z zachowaniem §18.” 

 
Pytanie 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii: 

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

przedmiotem postępowania jest wykonanie przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2xDN32 z rur 

i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami, wbudowanie w pomieszczeniu 

węzła ciepłowniczego oraz montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych. 

W uwagi na fakt, iż w przywołanej w pkt 2.4 przedmiotowego dokumentu normie PN-EN 1090 zawarte 

są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych, których wykonanie nie stanowi zakresu 

przedmiotowego postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie wymogu 

przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu na normę PN-EN 1090. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu aktualnie obowiązuje: „Instrukcja 
wykonywania  zlecenia  podwykonawcom  prac  spawalniczych  w  MPEC  Nowy  Sącz  Nr  22.04.002   
z 30.03.2023r.” Powyższa instrukcja wymaga przedstawienia certyfikatów dla robót wykonywanych 
przez Wykonawcę. W przypadku wykonywania prac spawalniczych nie dotyczących budowlanych 
konstrukcji spawanych, Wykonawca nie ma obowiązku dostarczania w/w certyfikatu. 


