



Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2021 r.


Sprawa nr: ZP.60.DEA.8.2021                
                                                                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy P.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Modernizację układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej 
wraz z wymianą transformatorów”.

Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja dokumentów przetargowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1
„Proszę o potwierdzenie, że w zakresie Zadania jest dostawa transformatorów suchych w izolacji żywicznej zgodnie z rysunkiem „MPEC Rozdz. nn rys 3” oraz w części opisowej tj. „Transformatory, które zostaną zainstalowane w stacji będą jednostkami suchymi wykonanymi w technologii żywicznej o klasie ogniowej F1. Transformatory będą wyposażone w niewymagające konserwacji uzwojenie, osadzone w odpornym na wilgoć i ogień, samoczynnie ugaszającym się materiale izolacyjnym.” Zamawiający umieścił informację 
o transformatorach olejowych w informacji o etapach postępowania a dokładniej: 
„Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji żywicznej, dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.”

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że modyfikuje treść poniższych dokumentów przetargowych:

Ogłoszenie przetargu:
[bookmark: _Hlk87440408]- Ogłoszenie o przetargu – Termin realizacji zamówienia – otrzymuje treść:
„1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2). Realizacja Etapu I –Dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.
3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych suchych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji technologii żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I  pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN  KOTŁ. MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r. 
4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.”

SIWZ:
- SIWZ – pkt 7 – Termin realizacji zamówienia – otrzymuje treść:
„1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2). Realizacja Etapu I –Dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.
3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych suchych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji technologii żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I  pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN  KOTŁ. MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r. 
4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.”

Wzór umowy:

- Wzór umowy - paragraf 2 Termin realizacji – otrzymuje treść:
„1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2). Realizacja Etapu I –Dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.
3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych suchych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji technologii żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I  pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN  KOTŁ. MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r. 
4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.”


W/w dokumenty zostają w dniu 24 listopada 2021 r. zastąpione dokumentami – po modyfikacji. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem niebieskim.
Informacje podane w odpowiedzi Zamawiającego oraz w/w dokumenty - „po modyfikacji w dn. 24.11.2021 r.”, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu. 
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