



Nowy Sącz, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.8.2022        

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadania pn.:
„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy 
ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”


[bookmark: __DdeLink__1254_71378695]Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00

[bookmark: _Hlk98225826][bookmark: _Hlk60733744]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie „ zaprojektuj + wybuduj”, zadania pn.:
„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”.
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie sieci ciepłowniczej przy ul Kilińskiego, wykonanie  przyłączy do dwóch budynków usługowo-medycznych zlokalizowanych na działkach 56/7, 56/10 obręb 074 w Nowym Sączu wg zapisów w PFU – zał. nr 1 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.
Sieć i przyłącza wykonać z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z kanalizacją techniczną 4x RHDPE 40mm, szacowane długości:  sieć Dn 80, L ≈ 2 x 55,0m, przyłącza do budynków Dn 50: L ≈ 2x11,0m, L ≈ 2x41m.


Główny przedmiot zamówienia:
CPV 71322200-3    –    Usługi projektowania rurociągów
CPV 45231110-9    –    Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Termin realizacji zamówienia: 
[bookmark: _Hlk95900850][bookmark: _Hlk63834991][bookmark: _Hlk94258756]Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
ZAKRES I
Wykonanie projektu budowlanego: do 31 maja 2022 r.
Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego: do 30 czerwca 2022 r.
Uzgodnienie:  Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym – przed rozpoczęciem prac budowlanych.
ZAKRES II
Rozpoczęcie robót budowlanych – od 15 lipca 2022 r. *
Robotę budowlaną należy rozpocząć od przebudowy komory ciepłowniczej. Czas realizacji zadania maksymalnie 7 dni kalendarzowych.
Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych bez odtworzeń terenu: 
do 29 lipiec 2022 r.
Wykonanie całości przedmiotu umowy: do 12 sierpnia 2022 r.
Odbiór końcowy – przekazanie przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania) – zgodnie z § 16 umowy.

*  Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane dopiero po wykonaniu przez Zamawiającego czynności:
1)     złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniu inwestycji budowlanej 
       i otrzymaniu braku sprzeciwu,
2)      akceptacji projektu technicznego i wykonawczego,
3)      zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nadzór
        Budowlany oraz pozostałe instytucje zgodnie z decyzjami.

Wadium – 10.000,00 zł
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki – pobierz załączniki.
zał. nr 1 	– 	PFU (także jako zał. nr 1 do umowy),
zał. nr 2a 	–	Załącznik graficzny:  „Przebieg projektowanej trasy sieci ciepłowniczej” – uzgodniona 
                             z  MZD w Nowym Sączu trasa sieci ciepłowniczej
[bookmark: _Hlk98395708]	zał. nr 2b	–	decyzja MZD w Nowym Sączu znak  DAD.4411.50.2022.MR zezwalająca na  przejście  
                                                   sieci pod jezdnią ul. Kilińskiego   Załącznik graficzny pn. „Schemat komory    
                                                  ciepłowniczej”,
[bookmark: _Hlk98395772]	zał. nr 2c 	–	pismo MZD w Nowym Sączu znak  DAD.4411.50.2022.MR zezwalające na 
                                                   prowadzenie sieci w pasie drogowym - droga wewnętrzna 
zał. nr 3	–  	Wzór umowy,
zał. nr 4	–  	Oświadczenie o dysponowaniu osobami,
zał. nr 5	–  	Wykaz wykonanych robót,
zał. nr 6 	–  	Oświadczenie o polisie OC,
zał. nr 7	–  	Mapa do celów projektowych,
zał. nr 8	–  	Wykaz wykonanych usług, 
zał. nr 9	–	Formularz „Oferta”,
[bookmark: _Hlk15471883]zał. nr 10	–  	Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 3 do umowy),
zał. nr 11	–  	Informacja RODO,
zał. nr 12	–	Instrukcja spawania,
zał. nr 13  – „Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci 
                            ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”.
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