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Inwestor:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Wiśniowieckiego 56 
33-300 Nowy Sącz 
 

  
 

 
Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy : Budowa osiedlowej sieci ciepł. i przyłączy do bud. Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32, 
Długosza 17 w Nowym Sączu w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłów gazowych w bud. Długosza 35 
i Matejki 28" 
Adres budowy : ul. Matejki, 33-300 Nowy Sącz 
Obiekt : osiedlowa sieć ciepłownicza 
Rodzaj robót : inżynieryjne 
Kody CPV : 

14211000-3 Piasek 
34920000-2 Sprzęt drogowy 
34928110-2 Bariery drogowe 
42131100-7 Zawory funkcyjne 
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 

kabli 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45321000-3 Izolacja cieplna 
71335000-5 Badania inżynieryjne 

 
Data oprac. : 2022-12-30 
Waluta:  PLN 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Usługowe 
"AGMAR-PROJEKT" 
ul. Brzeziny 8 
33-300 Nowy Sącz 
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Ksi ążka przedmiarów/obmiarów 
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przył ączy do budynków Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 , Długosza 
17 w Nowym S ączu 
 
1. Zmiana organizacji ruchu, zabezpieczenie placu b udowy, oznakowanie robót 
Kod CPV: 34928110-2 Bariery drogowe 
 
1.1. Zabezpieczenie robót na terenie szpitala 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
1 KNR 2-25 0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20a 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

93,50 m 

2  AW-040 
Montaz taśmy zabezpieczającej U-22 (czerwono-biała) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

18,00 m 

1.2. Zmiana organizacji ruchu - Etap I 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
3 KNR 2-25 0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20a - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

19,25 m 

4 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

11,00 m 

5 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

22,50 m 

6  AW-020 
Montaż kładki dla pieszych U-28 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

1,00 szt 

7 KNNR 6 0702-01010-020 
Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

3,00 szt 

8 KNNR 6 0702-050-020 
Montaż znaku zakazu  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

2,00 szt 

9 KNNR 6 0702-050-020 
Montaż znaku ostrzegawczych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

3,00 szt 

10 KNNR 6 0702-050-020 
Montaż znaku informacyjnych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

3,00 szt 

11 KNR 2-25 0627-01-090 
Analogia - Montaż lamp ostrzgawczych U-35a żółtych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

4,00 kpl 

1.3. Zmiana organizacji ruchu - Etap II 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
12 KNR 2-25 0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20a (7 szt. z demontażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

52,25 m 

13 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b (z demontażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

11,00 m 
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14 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c (z demontażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

11,00 m 

15  AW-020 
Montaż kładki dla pieszych U-28 (1 szt. z demontażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

3,00 szt 

1.4. Zmiana organizacji ruchu - Etap III 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
16 KNR 2-25 0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b (4 szt. z demontażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

22,00 m 

17 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c (5 szt. z demontażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

22,50 m 

18  AW-020 
Montaż kładki dla pieszych U-28 (z demontażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

3,00 szt 

19 KNNR 6 0702-01010-020 
Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm 
krotność= 1,00 
 

6,00 szt 

20 KNNR 6 0702-050-020 
Montaż znaku zakazu  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

2,00 szt 

21 KNNR 6 0702-050-020 
Montaż znaku ostrzegawczych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

3,00 szt 

22 KNNR 6 0702-050-020 
Montaż znaku informacyjnych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

2,00 szt 

23 KNNR 6 0702-050-020 
Montaż tabliczek 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

2,00 szt 

1.5. Zabezpieczenie robót w obr ębie bud. Matejki 32 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
24 KNR 2-25 0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

38,50 m 

25 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

49,50 m 

26  AW-020 
Montaż kładki dla pieszych U-28 - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

2,00 szt 

1.6. Zabezpieczenie robót w obr ębie bud. Matejki 28 i Długosza 17 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
27 KNR 2-25 0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

99,00 m 

28  AW-020 
Montaż kładki dla pieszych U-28 - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

1,00 szt 
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1.7. Zabezpieczenie robót w obr ębie bud. Matejki 50 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
29 KNR 2-25 0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

16,50 m 

30 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

13,75 m 

31  AW-020 
Montaż kładki dla pieszych U-28 - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

2,00 szt 

32  AW-040 
Montaz taśmy zabezpieczającej U-22 (czerwono-biała) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

8,00 m 

2. Roboty pomiarowe 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
33 KNR 2-01 0120-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa ciepłociągu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.3 

0,64 km 

1. 642,0/1000    0,64 
3. Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni utwardzo nych 
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
34 KNR 2-31I 0807-01-050 

Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (95% materiału do ponownego 
wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

176,80 m2 

1. 2,0*(17,0+8,0)+2,0+2,0*(3,3+7,9+4,4+8,0)    99,20 
2. 2*(17,8+6,2+8,6+6,2)    77,60 

35 KNR 2-31I 0815-01-050 
Analogia - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki 
betonowej (95% materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

75,70 m2 

1. 3,0*(1,5+0,8+1,1+1,5)+2,0*(17,5+3,0)+(6,7+1,6)*2,
0+1,7*2,0 

   75,70 

36 KNNR 6 0805-060-050 
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej 
(95% materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

7,00 m2 

1. 2,0*(0,5+0,5+0,5+2,0)    7,00 
37 KNNR 5 0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

6,00 m 

1. 2*3,0    6,00 
38 KNNR 5 0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia 
krotność= 10,00 
Nr Spec.: 5.4 

6,00 m 

39 KNNR 6 0802-060-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

6,00 m2 

40 KNNR 5 0721-010-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm - 
chodniki 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

23,40 m 
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1. 2*(1,0+2,0+1,5+1,5+2,0+2,0+1,7)    23,40 
41 KNR 2-31I 0803-03-050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - 
chodniki 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

26,80 m2 

42 KNR 2-31I 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - chodniki 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.4 

26,80 m2 

43 KNNR 5 0721-010-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm - droga 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

55,00 m 

44 KNNR 5 0721-020-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm 
głębokości cięcia - droga 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.4 

55,00 m 

45 KNR 2-31I 0803-03-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - 
droga 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

935,00 m2 

1. 170,0*5,5    935,00 
46 KNR 2-31I 0803-04-050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - droga 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.4 

935,00 m2 

47 KNR 2-25 0405-04-050 
Rozebranie nawierzchni żwirowych o grubości 20 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

126,80 m2 

1. 2,0*(6,0+1,0+34,0+8,7+13,7)    126,80 
48 KNR 2-31I 0806-06-050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - trylinka (95% materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

71,00 m2 

1. 2,0*(3,6+5,4+26,5)    71,00 
49 KNR 2-31I 0813-03-040 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

158,00 m 

50 KNNR 6 0806-070-040 
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej (95% materiału do ponownego 
wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 

26,00 m 

1. 13*2,0    26,00 
51 KNR 4-04I 1105-01-060 

Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i 
mechanicznym wyładunku na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 

69,45 m3 

1. (176,8*0,08+75,7*0,06+7,0*0,07+71,0*0,12+158,0*
0,3*0,15+26,0*0,2*0,06)*0,05 

   1,76 

2. 6,0*0,15+26,8*0,05+935,0*0,07    67,69 
52 KNR 4-04I 1105-02-060 

Transport gruzu samochodami samowyład. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 
wyładunku.Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.4. 

69,45 m3 
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53  AW-060 
Utylizacja odpadów - gruz 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 

2,00 m3 

54  AW-060 
Utylizacja odpadów - materiał bitumiczny 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 

67,00 m3 

4. Roboty ziemne - wykopy 
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
55 KNKRB 01 0201-04-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km.Kat.gruntu III-IV (85%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

721,65 m3 

1. 849,0*0,85    721,65 
56 KNNR 1 0301-030-060 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na 
odległość 1 km. Grunt kategorii IV (15%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

127,35 m3 

1. 849,0*0,15    127,35 
57 KNKRB 03 0103-07-060 

Dodatek za odwóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.5 

849,00 m3 

58 KNNR 1 0209-040-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt 
kategorii III (85%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

376,55 m3 

1. 443,0*0,85    376,55 
59 KNNR 1 0307-040-060 

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV (15%) - na odkład 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

66,45 m3 

1. 443,0*0,15    66,45 
60 KNNR 1 0313-040-050 

Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) 
w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV (współ. M-0,08) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

2 052,16 m2 

1. 2*641,3*1,6    2 052,16 
61 KNNR 1 0313-080-050 

Umocnienie ażurowe ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach 
suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1mszer.wykopu o głęb.3m.Grunt kat.III-IV (współ. M-
0,08) 
krotność= 0,50 
Nr Spec.: 5.5 

2 052,16 m2 

1. 2*641,3*1,6    2 052,16 
5. Demonta ż istniej ących ruroci ągów preizolowanych 
 
62 KNNR 4 2301-030-040 

Analogia - Demontaż rurociągów preizolowanych DN 80-160 mm (współ. R-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

90,00 m 

63 KNNR 4 2301-020-040 
Analogia - Demontaż rurociągów preizolowanych DN 65-140 mm (współ. R-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

8,00 m 

64 KNNR 4 2301-020-040 
Analogia - Demontaż rurociągów preizolowanych DN 50-125 mm (współ. R-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

127,00 m 
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65 KNNR 4 2301-010-040 
Analogia - Demontaż rurociągów preizolowanych DN 32-110 mm (współ. R-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

90,00 m 

66 KNNR 4 2301-010-040 
Analogia - Demontaż rurociągów preizolowanych DN 25-90 mm (współ. R-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

45,00 m 

67 KNNR 4 2312-070-020 
Analogia - Demontaż trójnika preizolowanego DN80-160/50-125 (współ. R-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

2,00 szt 

6. Rury ochronne istniej ącego uzbrojenia 
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 
68 KNR 5-10 0303-02-040 

Rury ochronne dzielone A 110 PS - analogia 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

24,00 m 

1. 12*2,0    24,00 
69 KNR 5-10 0303-03-040 

Rury ochronne dzielone A 160 PS - analogia 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

12,00 m 

1. 6*2,0    12,00 
7. Monta ż rur i elementów preizolowanych 
 
70 KNNR 4 2302-010-040 

Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 139,7/225 mm z alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

614,60 m 

71 KNNR 4 2302-010-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 139,7x4,0/225 mm z alarmem 
impulsowym - rury bez szwu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

206,80 m 

72 KNNR 4 2301-030-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 88,9/160 mm z alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

3,40 m 

73 KNNR 4 2301-020-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 76,1/140 mm z alarmrm impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

87,90 m 

74 KNNR 4 2301-020-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 76,1x2,9/140 mm z alarmem impulsowym 
- rury bez szwu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

95,60 m 

75 KNNR 4 2301-020-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 60,3/125 mm z alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

6,50 m 

76 KNNR 4 2301-010-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 48,3/110 mm z alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

48,00 m 

77 KNNR 4 2301-010-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 42,4/110 mm z alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

16,20 m 

78 KNNR 4 2313-060-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 139,7x6,3-225/Dz 139,7x6,3-
225 mm z alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 
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79 KNNR 4 2313-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych równoległych Dz 139,7-225/Dz 76,1-140 mm z 
alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

80 KNNR 4 2313-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadły Dz 139,7-225/Dz 60,3-125 mm z 
alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

81 KNNR 4 2313-010-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 139,7-225/Dz 42,4-110 mm z 
alarmem impulsowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

82 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

26,00 szt 

83 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x2,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

12,00 szt 

84 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,5; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

85 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 80st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

86 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 70st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

87 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 65st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

88 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 50st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

89 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 15st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

90 KNR 00-10 0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
139,7x6,3/225 mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-
0,3 - (BEZ SZWU) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

8,00 szt 

91 KNR 00-10 0218-11-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
76,1x5,6/140 mm, 1,0x2,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-
0,55 (BEZ SZWU) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 
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92 KNR 00-10 0218-11-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 76,1/140 
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,55 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

10,00 szt 

93 KNR 00-10 0218-11-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 
76,1x5,6/140 mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-
0,55 (BEZ SZWU) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

94 KNR 00-10 0218-07-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane wejściowe 
DN 48,3/110 mm, 1,0x2,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

95 KNR 00-10 0218-07-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 48,3/110 
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

96 KNR 00-10 0218-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 42,4/110 
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - współ. R-Mont.II-0,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

97 KNR 00-10 0219-05-020 
Analogia - Zawór preizolowany DN 125/225 z dwoma odwodnieniami (al.imp.) (bez spawania - 
współ. R-Mont.II-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

2,00 szt 

98 KNR 00-10 0219-05-020 
Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 125/225; L/l=1200/545 (al.imp.) (bez spawania - 
współ. R-Mont.II-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

99 KNR 00-10 0219-05-020 
Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 125/225; L/l=1200/1100 (al.imp.) (bez spawania - 
współ. R-Mont.II-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

100 KNR 00-10 0219-05-020 
Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 125/225; L/l=1200/582 (al.imp.) (bez spawania - 
współ. R-Mont.II-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

101 KNR 00-10 0219-05-020 
Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 125/225; L/l=1200/1100 (al.imp.) (bez spawania - 
współ. R-Mont.II-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

102 KNR 00-10 0218-11-020 
Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 65/140; L/l=1200/544 (al.imp.) (bez spawania - 
współ. R-Mont.II-0,55) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

103 KNR 00-10 0218-11-020 
Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 65/140; L/l=1200/1100 (al.imp.) (bez spawania - 
współ. R-Mont.II-0,55) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

104 KNR 00-10 0219-05-020 
Analogia - Zwężka preizolowana DN 125-225/DN 80-160 (al.imp.) (bez spawania - współ. R-
Mont.II-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 
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105 KNR 00-10 0218-11-020 
Analogia - Zwężka preizolowana DN 65-140/DN 40-110 (al.imp.) (bez spawania - współ. R-
Mont.II-0,55) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

106 KNR 7-09 0226-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 125/225 mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

168,00 złącze 

107 KNR 7-09 0225-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 80/160 mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

2,00 złącze 

108 KNR 7-09 0225-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 65/140 mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

44,00 złącze 

109 KNR 7-09 0223-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 50/125 mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

2,00 złącze 

110 KNR 7-09 0223-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 40/110 mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

16,00 złącze 

111 KNNR 4 2306-020-020 
Analogia - Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-225, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z mastyką, klejem, pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

102,00 szt 

1. 168-66    102,00 
112 KNNR 4 2305-050-020 

Analogia - Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-160, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z mastyką, klejem, pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

113 KNNR 4 2305-040-020 
Analogia - Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-140, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z mastyką, klejem, pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

26,00 szt 

1. 44-18    26,00 
114 KNNR 4 2305-030-020 

Analogia - Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-125, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z mastyką, klejem, pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

115 KNNR 4 2305-020-020 
Analogia - Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-110, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z mastyką, klejem, pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

10,00 szt 

1. 16-6    10,00 
116 KNNR 4 2308-010-020 

Montaż muf tulejowych zgrzewanych elektrooporowo otwarte typu BandJoint. Rura osłonowa 
o średnicy 225 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 139,7 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

7,00 szt 

117 KNR 2-20 0505-05-020 
Analogia - Końcówka termokurczliwa 88,9/160 DHEC 2500 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 
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118 KNR 2-20 0505-03-020 
Analogia - Końcówka termokurczliwa 60,3/125 DHEC 2400 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

119 KNR 2-20 0505-02-020 
Analogia - Końcówka termokurczliwa 48,3/110 DHEC 2300 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

120 KNR 2-20 0505-02-020 
Analogia - Końcówka termokurczliwa 42,4/110 DHEC 2200 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

121  AW-020 
Montaż poduszek kompensacyjnych (200x100x50 cm)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.11 

35,00 szt 

8. Monta ż armatury na zako ńczeniach przył ączy w budynkach 
Kod CPV: 42131100-7 Zawory funkcyjne 
 
122 KNR 7-09 2501-07-020 

Analogia - Montaż zaworów kulowych DN 50 (z końc. do wspawania) PN40 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

2,00 szt 

123 KNR 7-09 2501-06-020 
Analogia - Montaż zaworów kulowych DN 40 (z końc. do wspawania) PN40 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

2,00 szt 

124 KNR 7-09 2501-05-020 
Analogia - Montaż zaworów kulowych DN 32 (z końc. do wspawania) PN40 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

2,00 szt 

125 KNR 7-09W 2501-02-020 
Analogia - Montaż zaworów kulowych DN 15 (z końc. do wspawania) PN40  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

12,00 szt 

126 KNNR 4 0516-020-040 
Montaż rurociągów stalowych o średnicy 50 mm, grubość ścianki 3,6 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

18,00 m 

127 KNNR 4 0516-010-040 
Montaż rurociągów stalowych o średnicy 40 mm, grubość ścianki 3,2 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

12,00 m 

128 KNNR 4 0515-040-040 
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm, łączone przez spawanie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

6,00 m 

129 KNNR 4 0515-010-040 
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, łączone przez spawanie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

16,00 m 

130 KNNR 4 0517-020-020 
Montaż kolan hamburskich DN 50 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

8,00 szt 

131 KNNR 4 0517-010-020 
Montaż kolan hamburskich DN 40 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

6,00 szt 

132 KNNR 4 0517-010-020 
Montaż kolan hamburskich DN 32 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

4,00 szt 

133 KNR 7-09 0104-01-171 
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy DN 50 
mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

20,00 złącze 
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134 KNR 7-09 0103-05-171 
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy DN 40 
mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

18,00 złącze 

135 KNR 7-09 0103-03-171 
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy DN 32 
mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

12,00 złącze 

136 KNR 7-09 0103-01-171 
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy DN 15 
mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

24,00 złącze 

137 KNR 7-12 0101-05-050 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej od 58 mm do 219 mm,stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

3,35 m2 

1. 18,0*0,186    3,35 
138 KNR 7-12 0101-04-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

3,66 m2 

1. 12,0*0,151+6,0*0,132+16,0*0,066    3,66 
139 KNR 7-12 0105-04-050 

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

7,01 m2 

1. 3,35+3,66    7,01 
140 KNR 7-12 0208-0503-050 

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58-219mm farbą ftalową 
modyfikowaną do gruntowania,dla okrętownictwa do ochrony biernej,czerwoną,tlenkową 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

3,35 m2 

141 KNR 7-12 0208-0403-050 
Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową modyfikowaną 
do gruntowania,dla okrętownictwado ochrony biernej,czerwoną,tlenkową 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

3,66 m2 

142 KNR 7-12 0210-05-050 
Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58-219 mm farbą ftalową 
nawierzchniową,ogólnego stosowania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

3,35 m2 

143 KNR 7-12 0210-0401-050 
Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalią ftalową,ogólnego 
stosowania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

3,66 m2 

144 KNR 00-34 0101-20-040 
Izolacja rurociągów o średnicy DN 50 mm, otulinami ze skalnej wełny pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej. Grubość izolacji 50mm - analogia 
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

18,00 m 

145 KNR 00-34 0101-20-040 
Izolacja rurociągów o średnicy DN 40 mm, otulinami ze skalnej wełny pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej. Grubość izolacji 40mm - analogia 
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

12,00 m 
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146 KNR 00-34 0101-19-040 
Izolacja rurociągów o średnicy DN 32 mm, otulinami ze skalnej wełny pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej. Grubość izolacji 40mm - analogia 
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

6,00 m 

9. Uszczelnienie ruroci ągów przy przej ściach przez ściany budynków 
 
147 KNR 4-01I 0209-03-050 

Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 
m2 do 0,10 m2 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.10 

0,55 m2 

148 KNNR 4 0403-140-040 
Analogi - Obsadzenie tulei przepustowych w murze z rur stalowych DN 300 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10 

0,80 m 

149 KNNR 4 0403-110-040 
Analogia - Obsadzenie tulei przepustowych w murze z rur stalowych DN 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10 

2,40 m 

150  AW-020 
Łańcuch uszczelniający typ ŁU-6/12 ogniw 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10 

2,00 szt 

151  AW-020 
Łańcuch uszczelniający typ ŁU-4/9 ogniw 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10 

2,00 szt 

152  AW-020 
Łańcuch uszczelniający typ ŁU-2/13 ogniw 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10 

4,00 szt 

153  AW-020 
Pierścień uszczelniający typ MFD fi 100/2xD-40 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10 

8,00 szt 

10. Badania ultrad źwiękowe 
Kod CPV: 71335000-5 Badania inżynieryjne 
 
154  AW-020 

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, średnica rurociągu DN 125/225 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.14 

175,00 szt 

155  AW-020 
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, średnica rurociągu DN 80/160 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.14 

2,00 szt 

156  AW-020 
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, średnica rurociągu DN 65/140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.14 

44,00 szt 

157  AW-020 
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, średnica rurociągu DN 50/125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.14 

2,00 szt 

158  AW-020 
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, średnica rurociągu DN 40/110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.14 

16,00 szt 

11. Podsypka i obsypka 
Kod CPV: 14211000-3 Piasek 
 
159 KNNR 1 0608-02010-060 

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z 
piasku 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

369,60 m3 

1. (1,3*0,48*281,5)-(2*281,5*3,14*0,225*0,225*0,25)    153,28 
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2. (1,1*0,5*40,8)-(2*40,8*3,14*0,225*0,225*0,25)    19,20 
3. (1,6*0,5*37,0)-(2*37,0*3,14*0,225*0,225*0,25)    26,66 
4. (0,9*1,03*118,3)-(2*118,3*3,14*0,225*0,225*0,25)    100,26 
5. (0,9*0,18*50,0)-(2*50,0*3,14*0,14*0,14*0,25)    6,56 
6. (0,9*0,94*58,8)-(2*38,8*3,14*0,14*0,14*0,25)    48,55 
7. (1,7*0,5*3,7)-(2*3,7*0,125*0,125*0,25)    3,12 
8. (0,85*0,36*29,2)-(2*29,2*0,11*0,11*0,25)    8,76 
9. (0,85*0,36*10,7)-(2*10,7*0,11*0,11*0,25)    3,21 

12. Instalacja alarmowa 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
160 KNNR 4 2322-010-020 

Montaż detektor awarii w sieciach z instalacją impulsową -  GSM z siecią LAN 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

1,00 szt 

161 KNNR 4 2321-010-221 
Montaż instalacji alarmowej na mufach 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

239,00 
podłącz. 

162 KNNR 4 2322-050-020 
Montaż puszek przyłączeniowych dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

8,00 szt 

163 KNNR 4 2323-010-108 
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

1,00 pomiar 

164 KNNR 4 2323-020-108 
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar następny 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

1,00 pomiar 

13. Instalacja monitoringu 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
165 KNR 5-14 0505-01-020 

Analogia - Montaż modułu RS 485 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

1,00 szt 

166 KNR 2-28 0314-02-040 
Ułożenie kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40x3,4 w gotowym wykopie - analogia 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

2 700,00 m 

167 KNR 5-01U 0301-03-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1 (2 częściowa) wersja 
2. Grunt kategorii IV (wspł. R-0,15) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

4,00 szt 

14. Obudowa armatury preizolowanej 
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
 
14.1. Obudowa zaworów ZZ-1 
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
 
168 KNNR 2 0106-010-060 

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych - 
chudy beton 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,10 m3 

1. 2*0,45*1,63*0,07    0,10 
169 KNR 2-02U 0136-02-060 

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,15 m3 

1. 2*0,12*0,38*1,63    0,15 
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170 KNR 2-02U 0137-02-050 
Ścianka z bloczków betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej.(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,55 m2 

1. 2*0,3*1,63+2*0,25*1,15    1,55 
171 KNNR 2 0101-050-050 

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,belek podciągów i wieńców- 
belki żelbetowe 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,82 m2 

1. 4*1,58*0,25+4*0,24*0,25    1,82 
172 KNNR 2 0104-040-034 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi o średnicy do 14 mm - belki 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,01 t 

173 KNNR 2 0104-010-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi 
o średnicy do 14 mm - belki 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,01 t 

174 KNNR 2 0107-060-060 
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciągów i wieńców - 
belki żelbetowe 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,19 m3 

1. 2*0,25*1,58*0,24    0,19 
175 KNNR 4 1413-030-020 

Studnie rewizyjne średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

14.2. Obudowa Odp-1, Odp-2 i Odw-1 
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
 
176 KNNR 2 0106-010-060 

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych - 
chudy beton 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,27 m3 

1. 3*(2*0,45*1,43*0,07)    0,27 
177 KNR 2-02U 0137-02-050 

Ścianka z bloczków betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej.(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

10,01 m2 

1. 3*(2*1,0*1,43+2*0,25*0,95)    10,01 
178 KNNR 2 0101-050-050 

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,belek podciągów i wieńców- 
belki żelbetowe 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

4,86 m2 

1. 3*(4*1,38*0,25+4*0,24*0,25)    4,86 
179 KNNR 2 0104-040-034 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi o średnicy do 14 mm - belki 
krotność= 3,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,01 t 

180 KNNR 2 0104-010-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi 
o średnicy do 14 mm - belki 
krotność= 3,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,01 t 

181 KNNR 2 0107-060-060 
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciągów i wieńców - 
belki żelbetowe 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

0,50 m3 

1. 3*(2*0,25*1,38*0,24)    0,50 
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182 KNNR 4 1413-010-020 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym 
wykopie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

3,00 szt 

15. Próba szczelno ści, płukanie i uruchomienie sieci 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
183 KNNR 4 1612-010-176 

Analogia - Jednokrotne płukanie sieci,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

6,41 200 m 

184 KNNR 4 1612-010-176 
Analogia - Jednokrotne płukanie sieci,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

6,41 200 m 

185 KNNR 4 2106-010-040 
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

1 282,60 m 

1. 2*641,3    1 282,60 
186 KNNR 4 1612-010-176 

Analogia - Napełnienie sieci wodą uzdatnioną,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

6,41 200 m 

187 KNNR 4 2107-010-040 
Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

100,00 m 

188 KNNR 4 2107-060-132 
Nakłady dodatkowe na każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m uruchomienia odcinka sieci 
cieplnych niezależnie od średnicy rurociągu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

118,26 10 m 

16. Zasypanie wykopów 
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
189 KNR 2-19 0219-01-040 

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

1 282,60 m 

1. 2*641,3    1 282,60 
190 KNKRB 01 0201-04-060 

Dowóz ziemi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km - ziemia z odwozu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

226,68 m3 

1. 120,28+47,88+37,224+4,8+16,5    226,68 
191 KNKRB 03 0103-07-060 

Dodatek za dowóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.5 

226,68 m3 

192 KNR 2-31I 0111-03-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - w drodze 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

194,00 m2 

193 KNR 2-31I 0111-04-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - w drodze 
krotność= 47,00 
Nr Spec.: 5.18 

194,00 m2 

194 KNR 2-31I 0111-05-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. 
Dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg na 1 m2 podbudowy - w drodze 
krotność= 47,00 
Nr Spec.: 5.18 

194,00 m2 
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195 KNR 2-31I 0111-03-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę na terenie Szpitala 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

57,00 m2 

196 KNR 2-31I 0111-04-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - pod kostkę na terenie Szpitala 
krotność= 69,00 
Nr Spec.: 5.18 

57,00 m2 

197 KNR 2-31I 0111-05-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. 
Dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg na 1 m2 podbudowy - pod kostkę na terenie 
Szpitala 
krotność= 69,00 
Nr Spec.: 5.18 

57,00 m2 

198 KNR 2-31I 0111-03-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę przy bud. Matejki 32 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

39,60 m2 

199 KNR 2-31I 0111-04-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - pod kostkę przy bud. Matejki 32 
krotność= 79,00 
Nr Spec.: 5.18 

39,60 m2 

200 KNR 2-31I 0111-05-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. 
Dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg na 1 m2 podbudowy - pod kostkę przy bud. 
Matejki 32 
krotność= 79,00 
Nr Spec.: 5.18 

39,60 m2 

201 KNR 2-31I 0111-03-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę przy bud. Matejki 50 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

7,50 m2 

202 KNR 2-31I 0111-04-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - pod kostkę przy bud. Matejki 50 
krotność= 49,00 
Nr Spec.: 5.18 

7,50 m2 

203 KNR 2-31I 0111-05-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. 
Dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg na 1 m2 podbudowy - pod kostkę przy bud. 
Matejki 50 
krotność= 49,00 
Nr Spec.: 5.18 

7,50 m2 

204 KNR 2-31I 0111-03-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - pod trylinkę przy bud. Matejki 50 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

30,00 m2 

205 KNR 2-31I 0111-04-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - pod trylinkę przy bud. Matejki 50 
krotność= 40,00 
Nr Spec.: 5.18 

30,00 m2 

206 KNR 2-31I 0111-05-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. 
Dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg na 1 m2 podbudowy - pod trylinkę przy bud. 
Matejki 50 
krotność= 40,00 
Nr Spec.: 5.18 

30,00 m2 

207 KNNR 1 0215-020-060 
Analogia - Przemieszczanie koparko-ładowarką mas ziemnych uprzednio odspojonych na 
odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii IV 
krotność= 1,00 
 

317,00 m3 
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208 KNNR 1 0215-030-060 
Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 
55kW,do nakładów podstaw.dodawać nakłady dodat.w przedziałach pon.10 do 30m 
krotność= 1,00 
 

317,00 m3 

209 KNKRB 01 0213-0401-060 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spych.55kW/75km,zagęszcz.ubijakami ręcz.grub.warstwy 20 cm.Kat.gruntu III-IV - w terenie 
zielonym (grunt z odkładu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

317,00 m3 

210 KNKRB 01 0201-04-060 
Odwóz nadmiaru ziemi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

126,00 m3 

211 KNR 4-01I 0108-08-060 
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.18 

126,00 m3 

212 KNR 2-21 0401-03-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

448,00 m2 

1. 2,0*(3,8+2,9+1,5+8,6+11,2+37,0+3,0+2,9+15,9+92
,0+5,7+12,0+27,5) 

   448,00 

17. Odtworzenie nawierzchni 
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
213 KNNR 6 0113-010-050 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

75,70 m2 

214 KNNR 6 0502-04010-050 
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce 
piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - odzysk 95% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

75,70 m2 

215 KNNR 6 0113-010-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

7,00 m2 

216 KNNR 6 0503-060-050 
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem - odzysk 95% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

7,00 m2 

217 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

26,80 m2 

218 KNR 2-31I 0503-01-050 
Chodniki z betonu asfaltowego AC8S. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm -  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

26,80 m2 

219 KNR 2-31I 0503-02-050 
Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za 
każdy dalszy 1 cm 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.19 

26,80 m2 

220 KNNR 6 0404-020-040 
Obrzeża betonowe,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - odzysk 95% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

26,00 m 

221 KNR 2-31I 0402-03-060 
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

7,11 m3 
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222 KNR 2-31I 0403-03-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
odzysk 5% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

158,00 m 

223 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
pod kostkę 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

112,71 m2 

1. (47,5+33,0+6,2)*1,3    112,71 
224 KNR 00-11 0316-01-050 

Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80 mm typu:10,na podsypce piaskowej grubości 50 
mm z wypełnieniem spoin piaskiem - odzysk 95% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

176,80 m2 

225 KNKRB 06 0104-04-060 
Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa dolna  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

0,90 m3 

1. 6,0*0,15    0,90 
226 KNKRB 06 0104-05-060 

Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa górna  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

0,90 m3 

1. 6,0*0,15    0,90 
227 KNKRB 06 0305-01-050 

Nawierzchnia betonowa o grubości 12 cm - warstwa dolna 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

6,00 m2 

228 KNKRB 06 0305-03-050 
Nawierzchnia betonowa grubości 5 cm - warstwa górna 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

6,00 m2 

229 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
pod trylinkę 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

39,00 m2 

230 KNKRB 06 0304-03-050 
Nawierzchnia z płyt drogowych sześciokątnych betonowych o grubości 12 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk 95% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

71,00 m2 

231 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

126,80 m2 

232 KNR 2-31 0202-01-050 
Nawierzchnie żwirowe. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

126,80 m2 

233 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
pod nawierzchnie w drodze 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

935,00 m2 

234 KNNR 6 0308-010-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t (beton 
asfaltowy AC16W) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

935,00 m2 

235 KNNR 6 0308-010-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t (beton 
asfaltowy AC16W) - do 8 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 519 

935,00 m2 
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236 KNNR 6 0309-020-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy AC8S) - warstwa wiążąca 
gr.4 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

935,00 m2 

18. Demonta ż oznakowania i zabezpieczenia robót 
Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy 
 
237 KNR 2-25W 0 

Demontaż kładki dla pieszych  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

12,00 szt 

238 KNR 2-25 0417-02-040 
Analogia - demontaż barier drogowych  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

234,75 m 

239  AW-040 
Demontaż taśmy zabezpieczającej U-22 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

26,00 m 

240 KNNR 6 0808-080-020 
Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

9,00 szt 

241 KNKRB 06 0702-08-020 
Pionowe znaki drogowe-zdjęcie znaków lub drogowskazów 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

17,00 szt 
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Kosztorys szczegółowy 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Opis pozycji 

kosztorysowych 
Jedn. 
miary 

Nakłady 
na jedn. 

Wsp. 
zagre

g 

Cena Koszt 
jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłaczy do budynków Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Długosza 17 w Nowym Sączu 
 

1 Zmiana organizacji ruchu, zabezpieczenie placu 
budowy, oznakowanie robót 
CPV: 34928110-2 
 
 

       

1.1  Zabezpieczenie robót na terenie 
szpitala 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

1 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20a 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Zapora drogowa U-20a; L=2,75 m szt       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       93,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

2  
AW-040 

Montaz taśmy zabezpieczającej U-
22 (czerwono-biała) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0500 1,000     
  Materiały:         
  Tasma zabezpieczajaca U-22 

(czerwono-biała) 
m 1,0000 1,000     

  Szpilka do mocowania tasmy szt       
  Sprzęt:         
  obmiar:       18,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

1.2  Zmiana organizacji ruchu - 
Etap I 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

3 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20a - z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Zapora drogowa U-20a; L=2,75 m szt       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       19,25  
  Koszty bezpośrednie:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

4 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20b 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Zapora drogowa U-20b; L=2,75 m szt       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       11,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

5 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20c  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Zapora drogowa U-20c; L=2,75 m szt       
  Zapora drogowa U-20c; L=1,75 m szt       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       22,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

6  
AW-020 

Montaż kładki dla pieszych U-28 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Kładka dla pieszych U-28 szt 1,0000 1,000     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,3500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

7 KNNR 6 
0702-01010-
020 

Pionowe znaki drogowe,słupki z 
rur stalowych o średnicy 70 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,7530 1,000     
  Materiały:         
  Słupki z rur stalowych o śred. 70 

mm 
kg 19,6300 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

8 KNNR 6 
0702-050-020 

Montaż znaku zakazu  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,1000 1,000     
  Materiały:         
  Znaki zakazu  szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

9 KNNR 6 
0702-050-020 

Montaż znaku ostrzegawczych 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,1000 1,000     
  Materiały:         
  Znaki ostrzegawcze szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

10 KNNR 6 
0702-050-020 

Montaż znaku informacyjnych 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,1000 1,000     
  Materiały:         
  Znaki informacyjne szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

11 KNR 2-25 
0627-01-090 

Analogia - Montaż lamp 
ostrzgawczych U-35a żółtych 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Pomocnik montera gr.I/II r-g 0,1800 1,000     
  Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,2100 1,000     
  Materiały:         
  Lampa ostrzgawcza U-35a - żółte kpl       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

1.3  Zmiana organizacji ruchu - 
Etap II 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

12 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20a (7 szt. z 
demontażu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Zapora drogowa U-20a; L=2,75 m szt       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       52,25  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

13 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20b (z demontażu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       11,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

14 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20c (z demontażu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       11,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

15  
AW-020 

Montaż kładki dla pieszych U-28 
(1 szt. z demontażu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Kładka dla pieszych U-28 szt       
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,3500 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

1.4  Zmiana organizacji ruchu - 
Etap III 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

16 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20b (4 szt. z 
demontażu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       22,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

17 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20c (5 szt. z 
demontażu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       22,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

18  
AW-020 

Montaż kładki dla pieszych U-28 
(z demontażu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,3500 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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19 KNNR 6 

0702-01010-
020 

Pionowe znaki drogowe,słupki z 
rur stalowych o średnicy 70 mm 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,7530 1,000     
  Materiały:         
  Słupki z rur stalowych o śred. 70 

mm 
kg 19,6300 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

20 KNNR 6 
0702-050-020 

Montaż znaku zakazu  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,1000 1,000     
  Materiały:         
  Znaki zakazu  szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

21 KNNR 6 
0702-050-020 

Montaż znaku ostrzegawczych 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,1000 1,000     
  Materiały:         
  Znaki ostrzegawcze szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

22 KNNR 6 
0702-050-020 

Montaż znaku informacyjnych 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,1000 1,000     
  Materiały:         
  Znaki informacyjne szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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23 KNNR 6 

0702-050-020 
Montaż tabliczek 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,1000 1,000     
  Materiały:         
  Tabliczki informujące o objazdach szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

1.5  Zabezpieczenie robót w obrębie 
bud. Matejki 32 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

24 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20b - z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       38,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

25 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20c - z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       49,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

26  
AW-020 

Montaż kładki dla pieszych U-28 - 
z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,3500 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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  Razem element:        
          

1.6  Zabezpieczenie robót w obrębie 
bud. Matejki 28 i Długosza 17 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

27 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20b - z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       99,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

28  
AW-020 

Montaż kładki dla pieszych U-28 - 
z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,3500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

1.7  Zabezpieczenie robót w obrębie 
bud. Matejki 50 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

29 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20b - z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       16,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

30 KNR 2-25 
0417-01-040 

Analogia - Ustawienie zapory 
drogowej U-20c - z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0083 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       13,75  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

31  
AW-020 

Montaż kładki dla pieszych U-28 - 
z demontażu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,3500 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

32  
AW-040 

Montaz taśmy zabezpieczającej U-
22 (czerwono-biała) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0500 1,000     
  Materiały:         
  Tasma zabezpieczajaca U-22 

(czerwono-biała) 
m 1,0000 1,000     

  Szpilka do mocowania tasmy szt       
  Sprzęt:         
  obmiar:       8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

  Razem element:        
          

2  Roboty pomiarowe 
CPV: 45231100-6 
 
 

       

33 KNR 2-01 
0120-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych.Trasa 
ciepłociągu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.3 
 

km       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 75,0600 1,000     
  Materiały:         
  Słupki drewniane iglaste śr.70 mm m3 0,1600 1,000     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 4,5000 1,000     
  obmiar:       0,64  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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3  Roboty w zakresie rozbiórki 
nawierzchni utwardzonych 
CPV: 45233200-1 
 
 

       

34 KNR 2-31I 
0807-01-050 

Analogia - Rozebranie 
nawierzchni z kostki betonowej 
(95% materiału do ponownego 
wykorzystania) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,3591 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,4273 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       176,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

35 KNR 2-31I 
0815-01-050 

Analogia - Rozebranie chodników, 
wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych z kostki betonowej 
(95% materiału do ponownego 
wykorzystania) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0974 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       75,70  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

36 KNNR 6 
0805-060-050 

Rozebranie chodników z płyt 
betonowych o wymiarach 50x50x7 
cm,na podsypce piaskowej (95% 
materiału do ponownego 
wykorzystania) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1190 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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37 KNNR 5 

0721-030-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
betonu, głębokość cięcia 5 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0439 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0080 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0698 1,000     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0104 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

38 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
betonu, każdy następny 1 cm 
głębokości cięcia 
Krotność = 10,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0068 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0010 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0006 1,000     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0001 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

39 KNNR 6 
0802-060-050 

Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z betonu o grubości 
15 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,9430 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,2960 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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40 KNNR 5 

0721-010-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
mas mineralno-asfaltowych, 
głębokość cięcia 5 cm - chodniki 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0395 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0080 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0628 1,000     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0094 1,000     
  obmiar:       23,40  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

41 KNR 2-31I 
0803-03-050 

Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o 
grubości 3 cm - chodniki 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,2544 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1249 1,000     
  obmiar:       26,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

42 KNR 2-31I 
0803-04-050 

Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych. Dodatek 
za każdy dalszy 1 cm - chodniki 
Krotność = 2,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0437 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,0185 1,000     
  obmiar:       26,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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43 KNNR 5 

0721-010-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
mas mineralno-asfaltowych, 
głębokość cięcia 5 cm - droga 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0395 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0080 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0628 1,000     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0094 1,000     
  obmiar:       55,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

44 KNNR 5 
0721-020-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
mas mineralno-asfaltowych, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - 
droga 
Krotność = 2,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0064 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0010 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0006 1,000     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0001 1,000     
  obmiar:       55,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

45 KNR 2-31I 
0803-03-050 

Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o 
grubości 3 cm - droga 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,2544 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1249 1,000     
  obmiar:       935,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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46 KNR 2-31I 

0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych. Dodatek 
za każdy dalszy 1 cm - droga 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0437 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,0185 1,000     
  obmiar:       935,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

47 KNR 2-25 
0405-04-050 

Rozebranie nawierzchni 
żwirowych o grubości 20 cm  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4400 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       126,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

48 KNR 2-31I 
0806-06-050 

Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z kostki kamiennej 
rzędowej o wysokości 14 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - 
trylinka (95% materiału do 
ponownego wykorzystania) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,4577 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1158 1,000     
  obmiar:       71,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

49 KNR 2-31I 
0813-03-040 

Rozebranie krawężników 
betonowych o wymiarach 15x30 
cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiału do 
ponownego wykorzystania) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,2319 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       158,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

50 KNNR 6 
0806-070-040 

Rozebranie obrzeży trawnikowych 
na podsypce piaskowej (95% 
materiału do ponownego 
wykorzystania) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0451 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       26,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

51 KNR 4-04I 
1105-01-060 

Transport gruzu samochodami 
samowyładowczymi do 5t przy 
ręcznym załadunku i 
mechanicznym wyładunku na 
odległość 1 km 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,7000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,3500 1,000     

  obmiar:       69,45  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

52 KNR 4-04I 
1105-02-060 

Transport gruzu samochodami 
samowyład. do 5t przy ręcznym 
załadunku i mechanicznym 
wyładunku.Nakłady dodatkowe na 
każdydalszy rozpoczęty km 
odl.ponad 1 km 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0370 1,000     

  obmiar:       69,45  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

53  
AW-060 

Utylizacja odpadów - gruz 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Utylizacja odpadów - gruz t       
  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

54  
AW-060 

Utylizacja odpadów - materiał 
bitumiczny 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Utylizacja odpadów - materiał 

bitumiczny 
t       

  Sprzęt:         
  obmiar:       67,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

4  Roboty ziemne - wykopy 
CPV: 45112000-5 
 
 

       

55 KNKRB 01 
0201-04-060 

Roboty ziemne wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 
km.Kat.gruntu III-IV (85%) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4206 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 0,0766 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,2410 1,000     

  obmiar:       721,65  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

56 KNNR 1 
0301-030-060 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i 
transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na 
odległość 1 km. Grunt kategorii IV 
(15%) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,0000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,3900 1,000     

  obmiar:       127,35  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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57 KNKRB 03 

0103-07-060 
Dodatek za odwóz ziemi za każdy 
następny rozpoczęty km 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0300 1,000     

  obmiar:       849,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

58 KNNR 1 
0209-040-060 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami o 
pojemności łyżki 0,25 m3 na 
odkład. Grunt kategorii III (85%) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1280 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 0,0495 1,000     
  obmiar:       376,55  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

59 KNNR 1 
0307-040-060 

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 
m i głębokości do 3,0 m o 
ścianach pionowych w gruntach 
suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV 
(15%) - na odkład 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,0000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       66,45  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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60 KNNR 1 

0313-040-050 
Umocnienie ażurowe ścian 
wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stal.(wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o 
szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt 
kat.III-IV (współ. M-0,08) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5200 1,000     
  Materiały:         
  Pale szalunkowe stalowe 

(wypraski) 
t 0,00034 1,000     

  Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 
mm,kl.III 

m3 0,00086 1,000     

  Drewno iglaste okrągłe nasycone 
na stemple 

m3 0,00083 1,000     

  Klamry ciesielskie kg 0,1000 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       2 052,16  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

61 KNNR 1 
0313-080-050 

Umocnienie ażurowe ścian 
wykopów z rozbiórką palami 
szalunkowymi stal.w gruntach 
suchych.Dodatek za każdy 
rozpoczęty 1mszer.wykopu o 
głęb.3m.Grunt kat.III-IV (współ. 
M-0,08) 
Krotność = 0,50 
Nr Spec.: 5.5 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1500 1,000     
  Materiały:         
  Pale szalunkowe stalowe 

(wypraski) 
t 0,00008 1,000     

  Drewno iglaste okrągłe nasycone 
na stemple 

m3 0,0006 1,000     

  Klamry ciesielskie kg 0,0100 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       2 052,16  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

5  Demontaż istniejących 
ruroci ągów preizolowanych 
 
 

       

62 KNNR 4 
2301-030-040 

Analogia - Demontaż rurociągów 
preizolowanych DN 80-160 mm 
(współ. R-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.6 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5400 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0225 1,000     
  Żuraw samojezdny kołowy m-g 0,0360 1,000     
  obmiar:       90,00  
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  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

63 KNNR 4 
2301-020-040 

Analogia - Demontaż rurociągów 
preizolowanych DN 65-140 mm 
(współ. R-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.6 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4850 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0195 1,000     
  obmiar:       8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

64 KNNR 4 
2301-020-040 

Analogia - Demontaż rurociągów 
preizolowanych DN 50-125 mm 
(współ. R-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.6 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4850 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0195 1,000     
  obmiar:       127,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

65 KNNR 4 
2301-010-040 

Analogia - Demontaż rurociągów 
preizolowanych DN 32-110 mm 
(współ. R-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.6 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4100 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0162 1,000     
  obmiar:       90,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

66 KNNR 4 
2301-010-040 

Analogia - Demontaż rurociągów 
preizolowanych DN 25-90 mm 
(współ. R-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.6 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4100 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0162 1,000     
  obmiar:       45,00  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

67 KNNR 4 
2312-070-020 

Analogia - Demontaż trójnika 
preizolowanego DN80-160/50-125 
(współ. R-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.6 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,5000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,4500 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

6  Rury ochronne istniejącego 
uzbrojenia 
CPV: 45232000-2 
 
 

       

68 KNR 5-10 
0303-02-040 

Rury ochronne dzielone A 110 PS 
- analogia 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.7 
 

m       

  Robocizna:        
   Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,1282 1,000     
  Materiały:         
  Rury ochronne dzielone A 110 PS m 1,0400 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0040 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0073 1,000     
  obmiar:       24,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

69 KNR 5-10 
0303-03-040 

Rury ochronne dzielone A 160 PS 
- analogia 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.7 
 

m       

  Robocizna:        
   Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,1282 1,000     
  Materiały:         
  Rury ochronne dzielone A 160 PS m 1,0400 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0042 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0095 1,000     
  obmiar:       12,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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7  Montaż rur i elementów 
preizolowanych 
 
 

       

70 KNNR 4 
2302-010-040 

Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
139,7/225 mm z alarmem 
impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,9720 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 139,7/225 mm 
m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0630 1,000     
  Żuraw samojezdny kołowy m-g 0,0880 1,000     
  obmiar:       614,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

71 KNNR 4 
2302-010-040 

Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
139,7x4,0/225 mm z alarmem 
impulsowym - rury bez szwu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,9720 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 139,7x4,0/225 
mm (bez szwu) 

m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0630 1,000     
  Żuraw samojezdny kołowy m-g 0,0880 1,000     
  obmiar:       206,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

72 KNNR 4 
2301-030-040 

Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
88,9/160 mm z alarmem 
impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5400 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 88,9/160 mm 
m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0225 1,000     
  Żuraw samojezdny kołowy m-g 0,0360 1,000     
  obmiar:       3,40  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
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  Razem:        
                    

73 KNNR 4 
2301-020-040 

Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
76,1/140 mm z alarmrm 
impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4850 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 76,1/140 mm 
m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0195 1,000     
  obmiar:       87,90  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

74 KNNR 4 
2301-020-040 

Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
76,1x2,9/140 mm z alarmem 
impulsowym - rury bez szwu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4850 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 76,1x2,9/140 mm 
(bez szwu) 

m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0195 1,000     
  obmiar:       95,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

75 KNNR 4 
2301-020-040 

Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
60,3/125 mm z alarmem 
impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4850 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 60,3/125 mm  
m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0195 1,000     
  obmiar:       6,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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76 KNNR 4 

2301-010-040 
Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
48,3/110 mm z alarmem 
impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4100 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 48,3/110 mm  
m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0162 1,000     
  obmiar:       48,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

77 KNNR 4 
2301-010-040 

Montaż rurociągów z rur 
preizolowanych o średnicy 
42,4/110 mm z alarmem 
impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4100 1,000     
  Materiały:         
  Rury preizolowane z/a 

impulsowym - fi 42,4/110 mm  
m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0162 1,000     
  obmiar:       16,20  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

78 KNNR 4 
2313-060-020 

Analogia - Montaż trójników 
preizolowanych prostopadłych Dz 
139,7x6,3-225/Dz 139,7x6,3-225 
mm z alarmem impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 4,0300 1,000     
  Materiały:         
  Trójnik preizolowany prostopadły 

Dz 139,7x6,3-225/Dz 139,7x6,3-
225 mm z alarmem impulsowym 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,5000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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79 KNNR 4 

2313-050-020 
Analogia - Montaż trójników 
preizolowanych równoległych Dz 
139,7-225/Dz 76,1-140 mm z 
alarmem impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 4,0300 1,000     
  Materiały:         
  Trójnik preizolowany równoległy 

Dz 139,7-225/Dz 76,1-140 mm z 
alarmem impulsowym 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,5000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

80 KNNR 4 
2313-050-020 

Analogia - Montaż trójników 
preizolowanych prostopadły Dz 
139,7-225/Dz 60,3-125 mm z 
alarmem impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 4,0300 1,000     
  Materiały:         
  Trójnik preizolowany prostopadły 

Dz 139,7-225/Dz 60,3-125 mm z 
alarmem impulsowym 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,5000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

81 KNNR 4 
2313-010-020 

Analogia - Montaż trójników 
preizolowanych prostopadłych Dz 
139,7-225/Dz 42,4-110 mm z 
alarmem impulsowym 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,7500 1,000     
  Materiały:         
  Trójnik preizolowany prostopadły 

Dz 139,7-225/Dz 42,4-110 mm z 
alarmem impulsowym 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,4700 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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82 KNR 00-10 

0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 90st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (90st) 1,0x1,0 m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       26,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

83 KNR 00-10 
0219-05-020 

Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x2,0; 90st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (90st) 1,0x2,0 m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       12,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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84 KNR 00-10 

0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,5; 90st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (90st) 1,0x1,5 m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

85 KNR 00-10 
0219-05-020 

Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 80st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (80st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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86 KNR 00-10 

0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 70st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (70st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

87 KNR 00-10 
0219-05-020 

Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 65st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (65st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
88 KNR 00-10 

0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 50st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (50st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

89 KNR 00-10 
0219-05-020 

Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 15st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 139,7-

225 (15st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
90 KNR 00-10 

0219-05-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
139,7x6,3/225 mm, 1,0x1,0; 90st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,3 - 
(BEZ SZWU) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 

139,7x6,3-225 (90st) 1,0x1,0 m z 
alarmem impulsowym (BEZ 
SZWU) 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

91 KNR 00-10 
0218-11-020 

Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
76,1x5,6/140 mm, 1,0x2,0; 90st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,55 
(BEZ SZWU) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,3600 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,5300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 

76,1X5,6-140 (90st) 1,0x2,0m z 
alarmem impulsowym (BEZ 
SZWU) 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-140, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,8800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,5000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
92 KNR 00-10 

0218-11-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 76,1/140 
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem 
impulsowym (bez spawania) - 
współ. R-Mont.II-0,55 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,3600 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,5300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 76,1-140 

(90st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-140, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,8800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,5000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3200 1,000     
  obmiar:       10,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

93 KNR 00-10 
0218-11-020 

Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 
76,1x5,6/140 mm, 1,0x1,0; 90st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,55 
(BEZ SZWU) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,3600 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,5300 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 

76,1x5,6-140 (90st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym (BEZ 
SZWU) 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-140, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,8800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,5000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
94 KNR 00-10 

0218-07-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane wejściowe 
DN 48,3/110 mm, 1,0x2,0; 90st. z 
alarmem impulsowym (bez 
spawania) - współ. R-Mont.II-0,5 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,0900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,4700 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 48,3-110 

(90st) 1,0x2,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-110, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,4800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,2000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,1800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

95 KNR 00-10 
0218-07-020 

Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 48,3/110 
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem 
impulsowym (bez spawania) - 
współ. R-Mont.II-0,5 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,0900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,4700 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 48,3-110 

(90st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-110, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,4800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,2000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,1800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
96 KNR 00-10 

0218-05-020 
Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych - 
Kolana preizolowane DN 42,4/110 
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem 
impulsowym (bez spawania) - 
współ. R-Mont.II-0,5 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,0900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,4700 1,000     
  Materiały:         
  Kolano preizolowane Dz 42,4-110 

(90st) 1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-110, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,4800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,2000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,1700 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

97 KNR 00-10 
0219-05-020 

Analogia - Zawór preizolowany 
DN 125/225 z dwoma 
odwodnieniami (al.imp.) (bez 
spawania - współ. R-Mont.II-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Zawór odcinający preizolowany 

DN 125/225 z dwoma 
odwodnieniami (al.imp.) 

szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
98 KNR 00-10 

0219-05-020 
Analogia - Odpowietrzenie 
preizolowane DN 125/225; 
L/l=1200/545 (al.imp.) (bez 
spawania - współ. R-Mont.II-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Odpowietrzenie preizolowane DN 

125/225; L/l=1200/545 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

99 KNR 00-10 
0219-05-020 

Analogia - Odpowietrzenie 
preizolowane DN 125/225; 
L/l=1200/1100 (al.imp.) (bez 
spawania - współ. R-Mont.II-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Odpowietrzenie preizolowane DN 

125/225; L/l=1200/1100 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100 KNR 00-10 

0219-05-020 
Analogia - Odwodnienie 
preizolowane DN 125/225; 
L/l=1200/582 (al.imp.) (bez 
spawania - współ. R-Mont.II-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Odwodnienie preizolowane DN 

125/225; L/l=1200/582 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

101 KNR 00-10 
0219-05-020 

Analogia - Odwodnienie 
preizolowane DN 125/225; 
L/l=1200/1100 (al.imp.) (bez 
spawania - współ. R-Mont.II-0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Odwodnienie preizolowane DN 

125/225; L/l=1200/1100 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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102 KNR 00-10 

0218-11-020 
Analogia - Odpowietrzenie 
preizolowane DN 65/140; 
L/l=1200/544 (al.imp.) (bez 
spawania - współ. R-Mont.II-0,55) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,3600 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,5300 1,000     
  Materiały:         
  Odpowietrzenie preizolowane DN 

65/140; L/l=1200/544 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-140, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,8800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,5000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

103 KNR 00-10 
0218-11-020 

Analogia - Odpowietrzenie 
preizolowane DN 65/140; 
L/l=1200/1100 (al.imp.) (bez 
spawania - współ. R-Mont.II-0,55) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,3600 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,5300 1,000     
  Materiały:         
  Odpowietrzenie preizolowane DN 

65/140; L/l=1200/1100 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-140, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,8800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,5000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30) 
str 56 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
104 KNR 00-10 

0219-05-020 
Analogia - Zwężka preizolowana 
DN 125-225/DN 80-160 (al.imp.) 
(bez spawania - współ. R-Mont.II-
0,3) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 2,6300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1300 1,000     
  Materiały:         
  Zwężka preizolowana DN 125-

225/DN 80-160 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 2,0000 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 2,8900 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,6000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

105 KNR 00-10 
0218-11-020 

Analogia - Zwężka preizolowana 
DN 65-140/DN 40-110 (al.imp.) 
(bez spawania - współ. R-Mont.II-
0,55) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,3600 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,5300 1,000     
  Materiały:         
  Zwężka preizolowana DN 65-

140/DN 40-110 (al.imp.) 
szt 1,0000 1,000     

  Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-140, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna dm3 0,8800 1,000     
  Krawędziaki iglaste m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Przyczepa montażowa m-g 1,5000 1,000     
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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106 KNR 7-09 

0226-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali nisko i 
średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 125/225 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.13 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 3,8200 0,955     
  Spawacz IV r-g 4,0200 0,955     
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy płynny kg 2,2500 1,000     
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,6300 1,000     

  Elektrody wolframowe szt 0,1400 1,000     
  Argon gazowy sprężony 

spawalniczy 
m3 0,0800 1,000     

  Sprzęt:         
  Urządzenie do spawan. TIG-500A m-g 4,0200 1,000     
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 1,1200 1,000     
  obmiar:       168,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

107 KNR 7-09 
0225-01-171 

Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali nisko i 
średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 80/160 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.13 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 2,4100 0,955     
  Spawacz IV r-g 2,3500 0,955     
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,3100 1,000     
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,3200 1,000     

  Elektrody wolframowe szt 0,1000 1,000     
  Argon gazowy sprężony 

spawalniczy 
m3 0,0500 1,000     

  Sprzęt:         
  Urządzenie do spawan. TIG-500A m-g 2,3500 1,000     
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,7300 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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108 KNR 7-09 

0225-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali nisko i 
średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 65/140 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.13 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 2,4100 0,955     
  Spawacz IV r-g 2,3500 0,955     
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,3100 1,000     
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,3200 1,000     

  Elektrody wolframowe szt 0,1000 1,000     
  Argon gazowy sprężony 

spawalniczy 
m3 0,0500 1,000     

  Sprzęt:         
  Urządzenie do spawan. TIG-500A m-g 2,3500 1,000     
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,7300 1,000     
  obmiar:       44,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

109 KNR 7-09 
0223-01-171 

Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali nisko i 
średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 50/125 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.13 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,5200 0,955     
  Spawacz IV r-g 0,9200 0,955     
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,2300 1,000     
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,0400 1,000     

  Elektrody wolframowe szt 0,0400 1,000     
  Argon gazowy sprężony 

spawalniczy 
m3 0,0100 1,000     

  Sprzęt:         
  Urządzenie do spawan. TIG-500A m-g 0,9200 1,000     
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,0800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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110 KNR 7-09 

0223-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali nisko i 
średniostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 40/110 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.13 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,5200 0,955     
  Spawacz IV r-g 0,9200 0,955     
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,2300 1,000     
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,0400 1,000     

  Elektrody wolframowe szt 0,0400 1,000     
  Argon gazowy sprężony 

spawalniczy 
m3 0,0100 1,000     

  Sprzęt:         
  Urządzenie do spawan. TIG-500A m-g 0,9200 1,000     
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,0800 1,000     
  obmiar:       16,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

111 KNNR 4 
2306-020-020 

Analogia - Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-WP D-
225, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z 
mastyką, klejem, pianką 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.15 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,3000 1,000     
  Materiały:         
  Złącze termokurczliwe sieciowane 

radiacyjnie SX-WP D-225, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,1800 1,000     
  obmiar:       102,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

112 KNNR 4 
2305-050-020 

Analogia - Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-WP D-
160, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z 
mastyką, klejem, pianką 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.15 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,9600 1,000     
  Materiały:         
  Złącze termokurczliwe sieciowane 

radiacyjnie SX-WP D-160, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       2,00  
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  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

113 KNNR 4 
2305-040-020 

Analogia - Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-WP D-
140, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z 
mastyką, klejem, pianką 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.15 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,8800 1,000     
  Materiały:         
  Złącze termokurczliwe sieciowane 

radiacyjnie SX-WP D-140, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       26,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

114 KNNR 4 
2305-030-020 

Analogia - Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-WP D-
125, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z 
mastyką, klejem, pianką 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.15 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,8300 1,000     
  Materiały:         
  Złącze termokurczliwe sieciowane 

radiacyjnie SX-WP D-125, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,1000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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115 KNNR 4 

2305-020-020 
Analogia - Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-WP D-
110, z korkami do odpow. i 
korkami do wgrzewania z 
mastyką, klejem, pianką 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.15 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,8000 1,000     
  Materiały:         
  Złącze termokurczliwe sieciowane 

radiacyjnie SX-WP D-110, z 
korkami do odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, klejem 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,1000 1,000     
  obmiar:       10,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

116 KNNR 4 
2308-010-020 

Montaż muf tulejowych 
zgrzewanych elektrooporowo 
otwarte typu BandJoint. Rura 
osłonowa o średnicy 225 
mm,średnica zewnętrzna rury 
stalowej 139,7 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.15 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,5000 1,000     
  Materiały:         
  Mufy tulejowe (zgrzewane 

elektrooporowo otwarte typu 
BandJoint D-225 

kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,2800 1,000     
  Zespół prądotwórczy m-g 0,8000 1,000     
  Sprężarka przewoźna elektrycz. m-g 0,8000 1,000     
  Zgrzewarka komputerowa m-g 0,8000 1,000     
  obmiar:       7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

117 KNR 2-20 
0505-05-020 

Analogia - Końcówka 
termokurczliwa 88,9/160 DHEC 
2500 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,9600 1,000     
  Materiały:         
  Końcówka termokurczliwa 

88,9/160 DHEC 2500 
kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

118 KNR 2-20 
0505-03-020 

Analogia - Końcówka 
termokurczliwa 60,3/125 DHEC 
2400 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,8300 1,000     
  Materiały:         
  Końcówka termokurczliwa 

60,3/125 DHEC 2400 
kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy m-g 0,1000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

119 KNR 2-20 
0505-02-020 

Analogia - Końcówka 
termokurczliwa 48,3/110 DHEC 
2300 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,8000 1,000     
  Materiały:         
  Końcówka termokurczliwa 

48,3/110 DHEC 2300 
kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy m-g 0,1000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

120 KNR 2-20 
0505-02-020 

Analogia - Końcówka 
termokurczliwa 42,4/110 DHEC 
2200 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 2.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,8000 1,000     
  Materiały:         
  Końcówka termokurczliwa 

42,4/110 DHEC 2200 
kpl 1,0000 1,000     

  Pianka izolacyjna szt 1,0500 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy m-g 0,1000 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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121  

AW-020 
Montaż poduszek 
kompensacyjnych (200x100x50 
cm)  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.11 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1000 1,000     
  Materiały:         
  Poduszka kompensacyjna 

2000x1000x50 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       35,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

8  Montaż armatury na 
zakończeniach przyłączy w 
budynkach 
CPV: 42131100-7 
 
 

       

122 KNR 7-09 
2501-07-020 

Analogia - Montaż zaworów 
kulowych DN 50 (z końc. do 
wspawania) PN40 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,6000 0,955     
  Materiały:         
  Zawór kulowy DN 50; PN40 - z 

końc. do wspawania 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

123 KNR 7-09 
2501-06-020 

Analogia - Montaż zaworów 
kulowych DN 40 (z końc. do 
wspawania) PN40 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,5000 0,955     
  Materiały:         
  Zawór kulowy DN 40; PN40 - z 

końc. do wspawania 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30) 
str 64 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
124 KNR 7-09 

2501-05-020 
Analogia - Montaż zaworów 
kulowych DN 32 (z końc. do 
wspawania) PN40 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,4800 0,955     
  Materiały:         
  Zawór kulowy DN 32; PN40 - z 

końc. do wspawania 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

125 KNR 7-09W 
2501-02-020 

Analogia - Montaż zaworów 
kulowych DN 15 (z końc. do 
wspawania) PN40  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,3000 1,000     
  Materiały:         
  Zawór kulowy DN 15; PN40 - z 

końc. do wspawania 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,20 % PLN   3,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       12,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

126 KNNR 4 
0516-020-040 

Montaż rurociągów stalowych o 
średnicy 50 mm, grubość ścianki 
3,6 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4200 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 

60,3/3,6mm 
m 1,0300 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       18,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

127 KNNR 4 
0516-010-040 

Montaż rurociągów stalowych o 
średnicy 40 mm, grubość ścianki 
3,2 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,3700 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 

48,3x3,2mm 
m 1,0300 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       12,00  
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  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

128 KNNR 4 
0515-040-040 

Rurociągi stalowe o średnicy 
nominalnej 32 mm, łączone przez 
spawanie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,6800 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 

42,4x3,2mm 
m 1,0300 1,000     

  Uchwyty do rur stalowych szt 0,3000 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

129 KNNR 4 
0515-010-040 

Rurociągi stalowe o średnicy 
nominalnej 15 mm, łączone przez 
spawanie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5290 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 

21,3x2,6mm 
m 1,0400 1,000     

  Uchwyty do rur stalowych szt 0,4000 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       16,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

130 KNNR 4 
0517-020-020 

Montaż kolan hamburskich DN 50 
mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5100 1,000     
  Materiały:         
  Kolano hamburskie 90 st. 50/60,3 

x 2,9 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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131 KNNR 4 

0517-010-020 
Montaż kolan hamburskich DN 40 
mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4200 1,000     
  Materiały:         
  Kolano hamburskie 90 st. 40/48,3 

x 2,6 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

132 KNNR 4 
0517-010-020 

Montaż kolan hamburskich DN 32 
mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4200 1,000     
  Materiały:         
  Kolano hamburskie 90 st. 32/42,4 

x 3,2 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

133 KNR 7-09 
0104-01-171 

Spawanie ręczne gazowe stali 
węglowych i 
niskostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 50 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,3100 0,955     
  Spawacz III r-g 0,8000 0,955     
  Materiały:         
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,0400 1,000     

  Farba ftalowa do gruntowania 
miniowa 60% 

dm3 0,0010 1,000     

  Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0400 1,000     
  Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 0,0400 1,000     
  Sprzęt:         
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,0400 1,000     
  obmiar:       20,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30) 
str 67 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
134 KNR 7-09 

0103-05-171 
Spawanie ręczne gazowe stali 
węglowych i 
niskostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 40 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,2400 0,955     
  Spawacz III r-g 0,6800 0,955     
  Materiały:         
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,0400 1,000     

  Farba ftalowa do gruntowania 
miniowa 60% 

dm3 0,0010 1,000     

  Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0300 1,000     
  Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 0,0300 1,000     
  Sprzęt:         
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,0400 1,000     
  obmiar:       18,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

135 KNR 7-09 
0103-03-171 

Spawanie ręczne gazowe stali 
węglowych i 
niskostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 32 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,2000 0,955     
  Spawacz III r-g 0,6100 0,955     
  Materiały:         
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,0300 1,000     

  Farba ftalowa do gruntowania 
miniowa 60% 

dm3 0,0010 1,000     

  Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0200 1,000     
  Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 0,0300 1,000     
  Sprzęt:         
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,0300 1,000     
  obmiar:       12,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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136 KNR 7-09 

0103-01-171 
Spawanie ręczne gazowe stali 
węglowych i 
niskostopowych,rurociągi o 
średnicy DN 15 mm,spoiny 
badane radiologicznie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

złącze       

  Robocizna:        
   Monter instalacji technologiczn.II r-g 0,1700 0,955     
  Spawacz III r-g 0,4700 0,955     
  Materiały:         
  Drut stalowy do spawania 

niepokryty 
kg 0,0200 1,000     

  Farba ftalowa do gruntowania 
miniowa 60% 

dm3 0,0010 1,000     

  Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 1,000     
  Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  Sprężarka elektrycz.4-5 m3/min m-g 0,0300 1,000     
  obmiar:       24,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

137 KNR 7-12 
0101-05-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie 
ręczne do trzeciego stopnia 
czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej od 58 mm do 219 
mm,stan wyjściowy powierzchni B 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,5872 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       3,35  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

138 KNR 7-12 
0101-04-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie 
ręczne do trzeciego stopnia 
czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm,stan 
wyjściowy powierzchni B 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 1,0116 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       3,66  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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139 KNR 7-12 

0105-04-050 
Odtłuszczanie jednokrotne 
powierzchni elementów 
rurociągów,rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0399 1,000     
  Materiały:         
  Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1190 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       7,01  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

140 KNR 7-12 
0208-0503-
050 

Malowanie pędzlem rurociągu o 
średnicy zewnętrznej od 58-
219mm farbą ftalową 
modyfikowaną do gruntowania,dla 
okrętownictwa do ochrony 
biernej,czerwoną,tlenkową 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m2       

  Robocizna:        
   Malarz grupa II r-g 0,1350 1,000     
  Materiały:         
  Farba ftalowa modyf.tlenkowa do 

grunt. 
dm3 0,1260 1,000     

  Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych,karbam 

dm3 0,0108 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy 29-37kW 37-

50KM 
m-g 0,0005 1,000     

  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0005 1,000     
  obmiar:       3,35  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

141 KNR 7-12 
0208-0403-
050 

Malowanie pędzlem rurociągu o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm 
farbą ftalową modyfikowaną do 
gruntowania,dla okrętownictwado 
ochrony 
biernej,czerwoną,tlenkową 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m2       

  Robocizna:        
   Malarz grupa II r-g 0,2212 1,000     
  Materiały:         
  Farba ftalowa modyf.tlenkowa do 

grunt. 
dm3 0,1350 1,000     

  Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych,karbam 

dm3 0,0108 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy 29-37kW 37-

50KM 
m-g 0,0006 1,000     

  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0006 1,000     
  obmiar:       3,66  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

142 KNR 7-12 
0210-05-050 

Malowanie pędzlem rurociągu o 
średnicy zewnętrznej od 58-219 
mm farbą ftalową 
nawierzchniową,ogólnego 
stosowania 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m2       

  Robocizna:        
   Malarz grupa II r-g 0,1148 1,000     
  Materiały:         
  Farba ftalowa 

nawierzchniowa,pozostałe kol 
dm3 0,1010 1,000     

  Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych,karbam 

dm3 0,0091 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy 29-37kW 37-

50KM 
m-g 0,0003 1,000     

  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0003 1,000     
  obmiar:       3,35  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

143 KNR 7-12 
0210-0401-
050 

Malowanie pędzlem rurociągu o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm 
emalią ftalową,ogólnego 
stosowania 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m2       

  Robocizna:        
   Malarz grupa II r-g 0,1884 1,000     
  Materiały:         
  Emalia ftalowa ogólnego 

stosow.poz.kolory 
dm3 0,1290 1,000     

  Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych,karbam 

dm3 0,0103 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy 29-37kW 37-

50KM 
m-g 0,0003 1,000     

  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0003 1,000     
  obmiar:       3,66  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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144 KNR 00-34 

0101-20-040 
Izolacja rurociągów o średnicy 
DN 50 mm, otulinami ze skalnej 
wełny pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej. 
Grubość izolacji 50mm - analogia 
CPV: 45321000-3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,1380 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1380 1,000     
  Materiały:         
  Otulina z wełny skalnej pokrytej 

płaszczem ze zbrojonej folii 
aluminiowej grub. 50 mm - dla rur 
DN 50 mm 

m 1,1500 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       18,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

145 KNR 00-34 
0101-20-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 
DN 40 mm, otulinami ze skalnej 
wełny pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej. 
Grubość izolacji 40mm - analogia 
CPV: 45321000-3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,1380 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1380 1,000     
  Materiały:         
  Otulina z wełny skalnej pokrytej 

płaszczem ze zbrojonej folii 
aluminiowej grub. 40 mm - dla rur 
DN 40 mm 

m 1,1500 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       12,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

146 KNR 00-34 
0101-19-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 
DN 32 mm, otulinami ze skalnej 
wełny pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej. 
Grubość izolacji 40mm - analogia 
CPV: 45321000-3 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.20 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,1054 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1054 1,000     
  Materiały:         
  Otulina z wełny skalnej pokrytej 

płaszczem ze zbrojonej folii 
aluminiowej grub. 40 mm - dla rur 
DN 32 mm 

m 1,1000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

9  Uszczelnienie rurociągów przy 
przejściach przez ściany 
budynków 
 
 

       

147 KNR 4-01I 
0209-03-050 

Przebicie otworów o grubości 20 
cm w elementach z betonu 
żwirowego o powierzchni 0,05 m2 
do 0,10 m2 
Krotność = 2,00 
Nr Spec.: 5.10 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 11,9600 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       0,55  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

148 KNNR 4 
0403-140-040 

Analogi - Obsadzenie tulei 
przepustowych w murze z rur 
stalowych DN 300 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.10 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,2200 1,000     
  Materiały:         
  Rury stalowe ze szwem,czarne  

323,9x4,5 mm 
m 0,9400 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       0,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

149 KNNR 4 
0403-110-040 

Analogia - Obsadzenie tulei 
przepustowych w murze z rur 
stalowych DN 150 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.10 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,0100 1,000     
  Materiały:         
  Rury stalowe ze szwem,czarne  

159x4,5 mm 
m 0,9200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Spawarka m-g 0,2750 1,000     
  obmiar:       2,40  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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150  

AW-020 
Łańcuch uszczelniający typ ŁU-
6/12 ogniw 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.10 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,5000 1,000     
  Materiały:         
  Łańcuch uszczelniający typ ŁU-

6/12 ogniw 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

151  
AW-020 

Łańcuch uszczelniający typ ŁU-
4/9 ogniw 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.10 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,5000 1,000     
  Materiały:         
  Łańcuch uszczelniający typ ŁU-

4/9 ogniw 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

152  
AW-020 

Łańcuch uszczelniający typ ŁU-
2/13 ogniw 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.10 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,5000 1,000     
  Materiały:         
  Łańcuch uszczelniający typ ŁU-

2/13 ogniw 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

153  
AW-020 

Pierścień uszczelniający typ MFD 
fi 100/2xD-40 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.10 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,0000 1,000     
  Materiały:         
  Pierścień uszczelniający typ MFD 

fi 100/2xD-40 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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10  Badania ultradźwiękowe 
CPV: 71335000-5 
 
 

       

154  
AW-020 

Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych, średnica rurociągu 
DN 125/225 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.14 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych D-225 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       175,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

155  
AW-020 

Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych, średnica rurociągu 
DN 80/160 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.14 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych D-160 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

156  
AW-020 

Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych, średnica rurociągu 
DN 65/140 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.14 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych D-140 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       44,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

157  
AW-020 

Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych, średnica rurociągu 
DN 50/125 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.14 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych D-125 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

158  
AW-020 

Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych, średnica rurociągu 
DN 40/110 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.14 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych D-110 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:         
  obmiar:       16,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

11  Podsypka i obsypka 
CPV: 14211000-3 
 
 

       

159 KNNR 1 
0608-02010-
060 

Podsypka filtracyjna w gotowym 
wykopie. Wykonanie podsypki z 
gotowego kruszywa - z piasku 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,9000 1,000     
  Materiały:         
  Piasek m3 1,2000 1,000     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,2000 1,000     
  obmiar:       369,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

12  Instalacja alarmowa 
CPV: 45231100-6 
 
 

       

160 KNNR 4 
2322-010-020 

Montaż detektor awarii w sieciach 
z instalacją impulsową – GSM z 
siecią LAN 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 6,0000 1,000     
  Materiały:         
  Detektor awarii w sieciach z 

instal. impulsową - GSM z siecią 
LAN 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 5,00 % PLN   5,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
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161 KNNR 4 
2321-010-221 

Montaż instalacji alarmowej na 
mufach 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 
 

podłąc
z. 

      

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5200 1,000     
  Materiały:         
  Podkładki filcowe szt       
  Drut miedziany m 0,4500 1,000     
  Łącznik zaciskowy szt       
  Podtrzymka drutu szt 4,0000 1,000     
  Izolacyjna rurka termokurczliwa szt       
  Materiały pomocnicze 5,00 % PLN   5,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0600 1,000     
  obmiar:       239,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

162 KNNR 4 
2322-050-020 

Montaż puszek przyłączeniowych 
dla systemu alarmowego 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,3800 1,000     
  Materiały:         
  Uniwersalna puszka połączeniowa 

67LV15 
szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 5,00 % PLN   5,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

163 KNNR 4 
2323-010-108 

Testowanie instalacji 
alarmowej,pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 
 

pomiar       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,2000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

164 KNNR 4 
2323-020-108 

Testowanie instalacji 
alarmowej,pomiar następny 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 
 

pomiar       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,0000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

13  Instalacja monitoringu 
CPV: 45231100-6 
 
 

       

165 KNR 5-14 
0505-01-020 

Analogia - Montaż modułu RS 485 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 
 

szt       

  Robocizna:        
   Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,6100 0,955     
  Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,1900 0,955     
  Materiały:         
  Moduł RS 485 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

166 KNR 2-28 
0314-02-040 

Ułożenie kanalizacji kablowej z 
rur RHDPE 40x3,4 w gotowym 
wykopie - analogia 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,3000 1,000     
  Materiały:         
  Rury RHDPEt 40x3,4 z warstwą 

pośliz. i linką 
m       

  Złączki skręcane do rur RHDPEt 
40x3,4 

szt       

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:       2 700,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

167 KNR 5-01U 
0301-03-020 

Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych rozdzielczych 
typu SKR-1 (2 częściowa) wersja 
2. Grunt kategorii IV (wspł. R-
0,15) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

szt       

  Robocizna:        
   Monter telekomunik.linii 

kablowych 
r-g 27,0800 1,000     

  Materiały:         
  Rama cięzka B125 + pokrywa 

cięzka z wywietrznikiem B125 
szt 1,0000 1,000     

  Studnia prefabrykowana SKR-1 (2 
częściowa) wersja 2 z ramą lekka 
pojedynczą 

kpl 1,0000 1,000     

  Lakier asfaltowy szybkoschnący 
czarny 

dm3 0,8800 1,000     

  Tabliczki informacyjne szt 1,0000 1,000     
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 4,4200 1,000     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 2,0600 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

14  Obudowa armatury 
preizolowanej 
CPV: 44130000-0 
 
 

       

1  Obudowa zaworów ZZ-1 
CPV: 44130000-0 
 
 

       

168 KNNR 2 
0106-010-060 

Betonowanie konstrukcji 
niezbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym, ław fundamentowych 
- chudy beton 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,9500 1,000     
  Materiały:         
  Beton zwykły B-10 m3 1,0150 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       0,10  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

169 KNR 2-02U 
0136-02-060 

Fundamenty z bloczków 
betonowych na zaprawie 
cementowej (Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m3       

  Robocizna:        
   Murarz III r-g 3,2600 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 2,3100 1,000     
  Materiały:         
  Bloczki betonowe 38x24x12 cm szt       
  Zaprawa cementowa  M  7 m3 0,1800 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       0,15  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

170 KNR 2-02U 
0137-02-050 

Ścianka z bloczków betonowych 
38x24x12 cm na zaprawie 
cementowej.(Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m2       

  Robocizna:        
   Murarz III r-g 1,1000 1,000     
  Cieśla II r-g 0,0800 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6800 1,000     
  Materiały:         
  Bloczki betonowe 38x24x12 cm szt       
  Zaprawa cementowa  M  7 m3 0,0400 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       1,55  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

171 KNNR 2 
0101-050-050 

Deskowanie tradycyjne 
konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych,belek podciągów i 
wieńców- belki żelbetowe 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,9100 1,000     
  Materiały:         
  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 
m3 0,0120 1,000     

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 
mm,kl.III 

m3 0,0110 1,000     

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 
budowlane 

m3 0,0030 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg m-g 0,2400 1,000     
  obmiar:       1,82  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

172 KNNR 2 
0104-040-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych metodą tradycyjną 
prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi o średnicy do 14 mm 
- belki 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

t       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 40,2000 1,000     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane fi 12 kg       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Prościarka do prętów automat. m-g 4,3000 1,000     
  Nożyce do prętów m-g 5,8000 1,000     
  Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,8000 1,000     
  Wyciąg m-g 0,8000 1,000     
  obmiar:       0,01  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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173 KNNR 2 

0104-010-034 
Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych metodą tradycyjną 
prętami stalowymi okrągłymi, 
gładkimi o średnicy do 14 mm - 
belki 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

t       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 36,7000 1,000     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe gładkie fi 10 kg       
  Pręty okrągłe gładkie fi 6 kg       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Prościarka do prętów automat. m-g 2,6000 1,000     
  Nożyce do prętów m-g 4,7500 1,000     
  Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,0300 1,000     
  Wyciąg m-g 0,7200 1,000     
  obmiar:       0,01  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

174 KNNR 2 
0107-060-060 

Betonowanie konstrukcji 
zbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym: belek podciągów i 
wieńców - belki żelbetowe 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,2800 1,000     
  Materiały:         
  Beton zwykły B-25 m3 1,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg m-g 0,9000 1,000     
  obmiar:       0,19  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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175 KNNR 4 

1413-030-020 
Studnie rewizyjne średnicy 1200 
mm o głębokości 3 m,w gotowym 
wykopie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 27,2000 1,000     
  Materiały:         
  Kręgi żelbetowe o wys.500 

mm,śred.1200 mm 
szt       

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B  7,5 

m3 0,3000 1,000     

  Beton zwykły B-10 m3 0,6400 1,000     
  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0600 1,000     
  Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 4,4000 1,000     
  Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 8,0700 1,000     
  Stopnie włazowe żeliwne szt 8,0000 1,000     
  Włazy kanałowe żeliwne typu 

ciężkiego fi 800 mm; klasa D400; 
H100 

szt 1,0000 1,000     

  Pokrywy żelbetowe nadstudzienne 
1850/820/220 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Pierścień odciążający żelbetowy 
2000x1520x250 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy m-g 2,4200 1,000     
  Żuraw samochodowy m-g 3,8800 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

2  Obudowa Odp-1, Odp-2 i Odw-
1 
CPV: 44130000-0 
 
 

       

176 KNNR 2 
0106-010-060 

Betonowanie konstrukcji 
niezbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym, ław fundamentowych 
- chudy beton 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,9500 1,000     
  Materiały:         
  Beton zwykły B-10 m3 1,0150 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       0,27  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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177 KNR 2-02U 

0137-02-050 
Ścianka z bloczków betonowych 
38x24x12 cm na zaprawie 
cementowej.(Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m2       

  Robocizna:        
   Murarz III r-g 1,1000 1,000     
  Cieśla II r-g 0,0800 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6800 1,000     
  Materiały:         
  Bloczki betonowe 38x24x12 cm szt       
  Zaprawa cementowa  M  7 m3 0,0400 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       10,01  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

178 KNNR 2 
0101-050-050 

Deskowanie tradycyjne 
konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych,belek podciągów i 
wieńców- belki żelbetowe 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,9100 1,000     
  Materiały:         
  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 
m3 0,0120 1,000     

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 
mm,kl.III 

m3 0,0110 1,000     

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 
budowlane 

m3 0,0030 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg m-g 0,2400 1,000     
  obmiar:       4,86  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

179 KNNR 2 
0104-040-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych metodą tradycyjną 
prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi o średnicy do 14 mm 
- belki 
Krotność = 3,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

t       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 40,2000 1,000     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane fi 12 kg       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Prościarka do prętów automat. m-g 4,3000 1,000     
  Nożyce do prętów m-g 5,8000 1,000     
  Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,8000 1,000     
  Wyciąg m-g 0,8000 1,000     
  obmiar:       0,01  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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180 KNNR 2 

0104-010-034 
Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych metodą tradycyjną 
prętami stalowymi okrągłymi, 
gładkimi o średnicy do 14 mm - 
belki 
Krotność = 3,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

t       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 36,7000 1,000     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe gładkie fi 10 kg       
  Pręty okrągłe gładkie fi 6 kg       
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Prościarka do prętów automat. m-g 2,6000 1,000     
  Nożyce do prętów m-g 4,7500 1,000     
  Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,0300 1,000     
  Wyciąg m-g 0,7200 1,000     
  obmiar:       0,01  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

181 KNNR 2 
0107-060-060 

Betonowanie konstrukcji 
zbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym: belek podciągów i 
wieńców - belki żelbetowe 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,2800 1,000     
  Materiały:         
  Beton zwykły B-25 m3 1,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg m-g 0,9000 1,000     
  obmiar:       0,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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182 KNNR 4 

1413-010-020 
Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych średnicy 1000 mm o 
głębokości 3 m,w gotowym 
wykopie 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.12 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 21,3000 1,000     
  Materiały:         
  Kręgi żelbetowe o wys.500 

mm,śred.1000 mm 
szt       

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B  7,5 

m3 0,2300 1,000     

  Beton zwykły B-10 m3 0,4700 1,000     
  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0500 1,000     
  Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 3,7300 1,000     
  Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 6,8400 1,000     
  Stopnie włazowe żeliwne szt 8,0000 1,000     
  Włazy kanałowe żeliwne typu 

ciężkiego fi 600 mm; klasa D400; 
H115 

szt 1,0000 1,000     

  Pokrywy żelbetowe nadstudzienne 
1640/600/160 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Pierścień odciążający żelbetowy 
1750x1330x240 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy m-g 2,3500 1,000     
  Żuraw samochodowy m-g 3,0400 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

  Razem element:        
          

15  Próba szczelności, płukanie i 
uruchomienie sieci 
CPV: 45231100-6 
 
 

       

183 KNNR 4 
1612-010-176 

Analogia - Jednokrotne płukanie 
sieci,rurociągi o średnicy 
nominalnej do 150 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.17 
 

200 m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,6600 1,000     
  Materiały:         
  Woda uzdatniona m3       
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,41  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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184 KNNR 4 

1612-010-176 
Analogia - Jednokrotne płukanie 
sieci,rurociągi o średnicy 
nominalnej do 150 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.17 
 

200 m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,6600 1,000     
  Materiały:         
  Woda uzdatniona m3       
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,41  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

185 KNNR 4 
2106-010-040 

Próby szczelności rurociągów 
sieci cieplnych o średnicy 
nominalnej do 150 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.17 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0831 1,000     
  Materiały:         
  Woda uzdatniona m3       
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       1 282,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

186 KNNR 4 
1612-010-176 

Analogia - Napełnienie sieci wodą 
uzdatnioną,rurociągi o średnicy 
nominalnej do 150 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.17 
 

200 m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,6600 1,000     
  Materiały:         
  Woda uzdatniona m3       
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,41  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

187 KNNR 4 
2107-010-040 

Uruchomienie rurociągu sieci 
cieplnych o średnicy nominalnej 
do 150 mm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.17 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,4500 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       100,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
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188 KNNR 4 
2107-060-132 

Nakłady dodatkowe na każde 
rozpoczęte 10 m ponad 100 m 
uruchomienia odcinka sieci 
cieplnych niezależnie od średnicy 
rurociągu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.17 
 

10 m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,7200 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       118,26  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

16  Zasypanie wykopów 
CPV: 45111200-0 
 
 

       

189 KNR 2-19 
0219-01-040 

Oznakowanie trasy rurociągu 
ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter II r-g 0,0075 1,000     
  Materiały:         
  Taśma ostrzegawcza do 

oznaczania ciepłociągu 
m2 0,3000 1,000     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0011 1,000     
  obmiar:       1 282,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

190 KNKRB 01 
0201-04-060 

Dowóz ziemi z załadunkiem 
koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km - 
ziemia z odwozu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4206 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 0,0766 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,2410 1,000     

  obmiar:       226,68  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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191 KNKRB 03 

0103-07-060 
Dodatek za dowóz ziemi za każdy 
następny rozpoczęty km 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0300 1,000     

  obmiar:       226,68  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

192 KNR 2-31I 
0111-03-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm - w drodze 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,1796 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0011 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,02024 1,000     

  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Woda m3 0,0304 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0036 1,000     
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0226 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0226 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0226 1,000     
  obmiar:       194,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

193 KNR 2-31I 
0111-04-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy - w 
drodze 
Krotność = 47,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0041 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0016 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0002 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0002 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:       194,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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194 KNR 2-31I 

0111-05-050 
Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane sprzętem 
mechanicznym. Dodatek za 
zwiększenie ilości cementu o 1 kg 
na 1 m2 podbudowy - w drodze 
Krotność = 47,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0013 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,00101 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       194,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

195 KNR 2-31I 
0111-03-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm - pod 
kostkę na terenie Szpitala 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,1796 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0011 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,02024 1,000     

  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Woda m3 0,0304 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0036 1,000     
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0226 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0226 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0226 1,000     
  obmiar:       57,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

196 KNR 2-31I 
0111-04-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy - 
pod kostkę na terenie Szpitala 
Krotność = 69,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0041 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0016 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0002 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0002 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:       57,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

197 KNR 2-31I 
0111-05-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane sprzętem 
mechanicznym. Dodatek za 
zwiększenie ilości cementu o 1 kg 
na 1 m2 podbudowy - pod kostkę 
na terenie Szpitala 
Krotność = 69,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0013 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,00101 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       57,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

198 KNR 2-31I 
0111-03-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm - pod 
kostkę przy bud. Matejki 32 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,1796 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0011 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,02024 1,000     

  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Woda m3 0,0304 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0036 1,000     
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0226 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0226 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0226 1,000     
  obmiar:       39,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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199 KNR 2-31I 

0111-04-050 
Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy - 
pod kostkę przy bud. Matejki 32 
Krotność = 79,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0041 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0016 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0002 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0002 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:       39,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

200 KNR 2-31I 
0111-05-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane sprzętem 
mechanicznym. Dodatek za 
zwiększenie ilości cementu o 1 kg 
na 1 m2 podbudowy - pod kostkę 
przy bud. Matejki 32 
Krotność = 79,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0013 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,00101 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       39,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

201 KNR 2-31I 
0111-03-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm - pod 
kostkę przy bud. Matejki 50 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,1796 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0011 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,02024 1,000     

  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Woda m3 0,0304 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0036 1,000     
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0226 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0226 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0226 1,000     
  obmiar:       7,50  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

202 KNR 2-31I 
0111-04-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy - 
pod kostkę przy bud. Matejki 50 
Krotność = 49,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0041 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0016 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0002 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0002 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:       7,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

203 KNR 2-31I 
0111-05-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane sprzętem 
mechanicznym. Dodatek za 
zwiększenie ilości cementu o 1 kg 
na 1 m2 podbudowy - pod kostkę 
przy bud. Matejki 50 
Krotność = 49,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0013 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,00101 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       7,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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204 KNR 2-31I 

0111-03-050 
Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm - pod 
trylinkę przy bud. Matejki 50 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,1796 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0011 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,02024 1,000     

  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Woda m3 0,0304 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0036 1,000     
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0226 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0226 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0226 1,000     
  obmiar:       30,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

205 KNR 2-31I 
0111-04-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy - 
pod trylinkę przy bud. Matejki 50 
Krotność = 40,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0041 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0016 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0002 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0002 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:       30,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

206 KNR 2-31I 
0111-05-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane sprzętem 
mechanicznym. Dodatek za 
zwiększenie ilości cementu o 1 kg 
na 1 m2 podbudowy - pod trylinkę 
przy bud. Matejki 50 
Krotność = 40,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0013 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,00101 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       30,00  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

207 KNNR 1 
0215-020-060 

Analogia - Przemieszczanie 
koparko-ładowarką mas ziemnych 
uprzednio odspojonych na 
odległość do 10 m - nakłady 
podstawowe. Grunt kategorii IV 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g       
  obmiar:       317,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

208 KNNR 1 
0215-030-060 

Nakłady dodat.za każde 
rozpoczęte 10m przemieszczenia 
gruntu kat.I-III spycharkami 
55kW,do nakładów 
podstaw.dodawać nakłady 
dodat.w przedziałach pon.10 do 
30m 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g       
  obmiar:       317,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

209 KNKRB 01 
0213-0401-
060 

Zasypanie wykopów 
fundamentowych 
podłużnych,punktowych,rowów,wy
kopów obiektowych 
spych.55kW/75km,zagęszcz.ubijak
ami ręcz.grub.warstwy 20 
cm.Kat.gruntu III-IV - w terenie 
zielonym (grunt z odkładu) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4995 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 0,0160 1,000     
  obmiar:       317,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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210 KNKRB 01 

0201-04-060 
Odwóz nadmiaru ziemi z 
załadunkiem koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,25 m3 z transportem 
urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km. 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4206 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 0,0766 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,2410 1,000     

  obmiar:       126,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

211 KNR 4-01I 
0108-08-060 

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi na każdy 
następny 1 km 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0300 1,000     

  obmiar:       126,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

212 KNR 2-21 
0401-03-050 

Wykonanie trawników 
dywanowych siewem bez 
nawożenia. Grunt kat.IV 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Ogrodnik gr.I r-g 0,2880 0,955     
  Ogrodnik gr.II r-g 0,0090 0,955     
  Materiały:         
  Nasiona traw kg 0,0200 1,000     
  Sprzęt:         
  obmiar:       448,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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17  Odtowrzenie nawierzchni 
CPV: 45233200-1 
 
 

       

213 KNNR 6 
0113-010-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0266 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,3180 1,000     
  Woda m3 0,0150 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0027 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 1,000     
  obmiar:       75,70  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

214 KNNR 6 
0502-04010-
050 

Chodniki z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 
cm,kolorowej,układane na 
podsypce piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem - odzysk 95% 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,0800 1,000     
  Materiały:         
  Kostki brukowe betonowe grub.8 

cm,kolorowe 
m2 1,0200 1,000     

  Piasek uszlachetniony m3 0,0793 1,000     
  Woda m3 0,0220 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 1,000     
  obmiar:       75,70  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

215 KNNR 6 
0113-010-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0266 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,3180 1,000     
  Woda m3 0,0150 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0027 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 1,000     
  obmiar:       7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

216 KNNR 6 
0503-060-050 

Chodniki z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50x7 cm,układane 
na podsypce piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem - odzysk 95% 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4650 1,000     
  Materiały:         
  Płyty chodnikowe betonowe 

50x50x7 cm kl.I 
szt 4,0800 1,000     

  Piasek m3 0,0629 1,000     
  Woda m3 0,0090 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

217 KNNR 6 
0113-020-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0310 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,4240 1,000     
  Woda m3 0,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0037 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452 1,000     
  obmiar:       26,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

218 KNR 2-31I 
0503-01-050 

Chodniki z betonu asfaltowego 
AC8S. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm -  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Bitumiarz III r-g 0,0267 1,000     
  Bitumiarz II r-g 0,0669 1,000     
  Robotnik budowlany II r-g 0,0257 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC8S t 0,0750 1,000     
  Sprzęt:         
  Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 0,0166 1,000     
  obmiar:       26,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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219 KNR 2-31I 

0503-02-050 
Chodniki z mieszanki grysowo-
żwirowej asfaltowej. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu - za 
każdy dalszy 1 cm 
Krotność = 2,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Bitumiarz III r-g 0,0086 1,000     
  Bitumiarz II r-g 0,0216 1,000     
  Robotnik budowlany II r-g 0,0043 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC8S t 0,0250 1,000     
  Sprzęt:         
  Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 0,0054 1,000     
  obmiar:       26,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

220 KNNR 6 
0404-020-040 

Obrzeża betonowe,na podsypce 
piaskowej spoiny wypełniane 
piaskiem - odzysk 95% 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,2040 1,000     
  Materiały:         
  Obrzeża trawnikowe m 1,0200 1,000     
  Piasek m3 0,0047 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       26,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

221 KNR 2-31I 
0402-03-060 

Ławy betonowe pod krawężniki 
zwykłe 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m3       

  Robocizna:        
   Betoniarz II r-g 4,6700 1,000     
  Robotnik budowlany II r-g 4,6700 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,5400 1,000     
  Materiały:         
  Mieszanka betonowa m3 1,0400 1,000     
  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 
m3 0,0300 1,000     

  Piasek m3 0,3400 1,000     
  Woda m3 0,4700 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       7,11  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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222 KNR 2-31I 

0403-03-040 
Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - odzysk 5% 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m       

  Robocizna:        
   Brukarz III r-g 0,1071 1,000     
  Brukarz II r-g 0,1071 1,000     
  Robotnik budowlany II r-g 0,2138 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0010 1,000     
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe betonowe 

ścięte 15x30cm 
m 1,0200 1,000     

  Piasek m3 0,0127 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,0039 1,000     

  Woda m3 0,0042 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       158,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

223 KNNR 6 
0113-020-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
pod kostkę 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0310 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,4240 1,000     
  Woda m3 0,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0037 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452 1,000     
  obmiar:       112,71  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

224 KNR 00-11 
0316-01-050 

Nawierzchnie z kostki betonowej 
grubości 80 mm typu:10,na 
podsypce piaskowej grubości 50 
mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem - odzysk 95% 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Brukarz III r-g 0,4927 1,000     
  Robotnik budowlany II r-g 0,5334 1,000     
  Materiały:         
  Kostki brukowe betonowe gr. 8 

cm 
szt 26,6500 1,000     

  Piasek m3 0,0350 1,000     
  Woda m3 0,0125 1,000     
  Tarcze diament.do cięcia kamieni 

i betonu 
szt 0,00025 1,000     

  Sprzęt:         
  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,0530 1,000     
  Piła do ciecia płytek m-g 0,0250 1,000     
  obmiar:       176,80  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

225 KNKRB 06 
0104-04-060 

Podbudowa z kruszywa 
łamanego,warstwa dolna  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,2030 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 31,5-63 mm t 2,1220 1,000     
  Woda m3 0,1000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,2370 1,000     
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0270 1,000     

  obmiar:       0,90  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

226 KNKRB 06 
0104-05-060 

Podbudowa z kruszywa 
łamanego,warstwa górna  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,3800 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 2,1220 1,000     
  Miał kamienny t 0,1790 1,000     
  Woda m3 0,1000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,3200 1,000     
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0500 1,000     

  obmiar:       0,90  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

227 KNKRB 06 
0305-01-050 

Nawierzchnia betonowa o 
grubości 12 cm - warstwa dolna 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4914 1,000     
  Materiały:         
  Mieszanka betonowa m3 0,1218 1,000     
  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Piasek m3 0,0500 1,000     
  Papa smołowa izolacyjna nr 320 i 

400 
m2 0,0140 1,000     

  Płyty pilśniowe porowate,zwykłe 
gr.19,0 mm 

m2 0,0250 1,000     

  Woda m3 0,0750 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 0,0510 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

228 KNKRB 06 
0305-03-050 

Nawierzchnia betonowa grubości 
5 cm - warstwa górna 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,3838 1,000     
  Materiały:         
  Mieszanka betonowa m3 0,0508 1,000     
  Papa smołowa izolacyjna nr 320 i 

400 
m2 0,0070 1,000     

  Płyty pilśniowe porowate,zwykłe 
gr.19,0 mm 

m2 0,0250 1,000     

  Masa asfaltowa zalewowa "Z" t 0,0007 1,000     
  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Piasek m3 0,0500 1,000     
  Woda m3 0,0750 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 0,0310 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

229 KNNR 6 
0113-020-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
pod trylinkę 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0310 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,4240 1,000     
  Woda m3 0,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0037 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452 1,000     
  obmiar:       39,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

230 KNKRB 06 
0304-03-050 

Nawierzchnia z płyt drogowych 
sześciokątnych betonowych o 
grubości 12 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - odzysk 95% 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,6889 1,000     
  Materiały:         
  Trylinka gr.12 cm szt 9,2300 1,000     
  Piasek m3 0,0892 1,000     
  Woda m3 0,0480 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,0040 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       71,00  
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  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

231 KNNR 6 
0113-020-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0310 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,4240 1,000     
  Woda m3 0,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0037 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452 1,000     
  obmiar:       126,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

232 KNR 2-31 
0202-01-050 

Nawierzchnie żwirowe. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0432 1,000     
  Materiały:         
  Pospółka do nawierzchni 

drogowych i kolej. 
m3 0,1228 1,000     

  Woda m3 0,0100 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0141 1,000     
  obmiar:       126,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

233 KNNR 6 
0113-020-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
pod nawierzchnie w drodze 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0310 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,4240 1,000     
  Woda m3 0,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0037 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452 1,000     
  obmiar:       935,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
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  Razem:        
                    

234 KNNR 6 
0308-010-050 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-asfaltowych standard 
I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 
cm.Transport mieszanki 
samochodem samowyład.do 5 t 
(beton asfaltowy AC16W) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0312 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC16W t 0,0995 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 m (2) m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,0068 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0239 1,000     

  obmiar:       935,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

235 KNNR 6 
0308-010-050 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-asfaltowych standard 
I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 
cm.Transport mieszanki 
samochodem samowyład.do 5 t 
(beton asfaltowy AC16W) - do 8 
cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 519 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0312 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC16W t 0,0995 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 m (2) m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,0068 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0239 1,000     

  obmiar:       935,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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236 KNNR 6 

0309-020-050 
Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (beton 
asfaltowy AC8S) - warstwa 
wiążąca gr.4 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0399 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC8S t 0,1020 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 m (2) m-g 0,0075 1,000     
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075 1,000     
  Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,0075 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0250 1,000     

  obmiar:       935,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

18  Demontaż oznakowania i 
zabezpieczenia robót 
CPV: 34920000-2 
 
 

       

237 KNR 2-25W 
0 

Demontaż kładki dla pieszych  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,3500 1,000     
  obmiar:       12,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

238 KNR 2-25 
0417-02-040 

Analogia - demontaż barier 
drogowych  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,0067 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       234,75  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

239  
AW-040 

Demontaż taśmy zabezpieczającej 
U-22 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0500 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       26,00  



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30) 
str 104 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

240 KNNR 6 
0808-080-020 

Odkopanie i wyjęcie słupków do 
znaków 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4190 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       9,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

241 KNKRB 06 
0702-08-020 

Pionowe znaki drogowe-zdjęcie 
znaków lub drogowskazów 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.2 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,7826 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       17,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

  Razem element:        
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 

1. 0 12 Bitumiarz II r-g 2,9507   0,03%    219 218 
2. 0 122 Malarz grupa II r-g 2,3360   0,02%    140 141 142 

143 
3. 0 13 Bitumiarz III r-g 1,1765   0,01%    219 218 
4. 0 2 Betoniarz II r-g 33,2037   0,34%    221 
5. 0 202 Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 72,3080   0,74%    82 83 84 85 

86 87 88 89 
90 91 92 93 
94 95 96 97 

98 100 99 
102 101 103 
121 104 105 

6. 0 212 Monter instalacji 
technologiczn.II 

r-g 746,9437   7,66%    133 134 106 
108 107 110 
109 122 124 
123 135 136 

7. 0 292 Monter telekomunik.linii 
kablowych 

r-g 16,2480   0,17%    167 

8. 0 32 Brukarz II r-g 16,9218   0,17%    222 
9. 0 33 Brukarz III r-g 104,0312   1,07%    224 222 
10
. 

0 343 Murarz III r-g 13,1984   0,14%    169 170 177 

11
. 

0 391 Robotnik budowlany I r-g 998,7344   10,24%    33 34 55 1 24 
25 27 29 12 
13 14 16 17 
82 83 84 85 
86 87 88 89 
90 91 92 93 
94 95 96 97 

98 100 99 
102 101 103 
145 147 169 
137 138 139 
144 146 30 

104 105 190 
198 192 195 
201 227 222 
221 228 225 

226 230 2 
12
. 

0 392 Robotnik budowlany II r-g 867,4297   8,90%    34 49 35 42 
48 41 45 46 
198 199 192 
193 195 196 
200 201 224 
194 219 218 
222 221 197 
202 203 204 

205 206 
13
. 

0 403 Spawacz III r-g 44,7322   0,46%    133 134 135 
136 

14
. 

0 404 Spawacz IV r-g 764,0191   7,84%    106 108 107 
110 109 

15
. 

0 42 Cieśla II r-g 0,9246   0,01%    170 177 

16
. 

0 71 Pomocnik montera gr.I/II r-g 0,7200   0,01%    11 

17 0 72 Elektromonter linii i r-g 4,6152   0,05%    68 69 
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1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 

. urz.elektr. 
18
. 

0 73 Elektromonter linii i 
urz.elektr. 

r-g 1,4226   0,01%    165 11 

19
. 

0 74 Elektromonter linii i 
urz.elektr. 

r-g 0,1815   0,00%    165 

20
. 

0 761 Ogrodnik gr.I r-g 123,2179   1,26%    212 

21
. 

0 762 Ogrodnik gr.II r-g 3,8506   0,04%    212 

22
. 

0 772 Monter II r-g 9,6195   0,10%    189 

23
. 

0 92 Izolarz II r-g 4,7724   0,05%    145 144 146 

24
. 

0 999 Robocizna r-g 5 905,664
0 

  60,58%    2 36 50 51 37 
38 40 56 58 

59 60 61 132 
130 26 28 15 
20 21 18 22 
23 160 131 

19 153 70 71 
72 73 74 75 
76 77 78 79 

81 80 112 
115 111 113 
114 117 118 
119 120 116 
127 149 126 
128 62 129 

168 150 151 
152 44 

25
. 

0 999 Robocizna r-g 9,6000   0,10%    125 237 

   Robocizna pomocnicza    0,00%     
   Razem:  9 748,821

6 
      

 
Zestawienie materiałów: 

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

1. 0 10201
00 

Gaz propanowo-butanowy 
płynny 

kg 442,4000   0,21%    106 108 107 
110 109 

2. 0 10500
00 

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,8342   0,00%    139 

3. 1 11023
90 

Pręty okrągłe żebrowane fi 
12 

kg 25,4000   0,02%    172 179 

4. 1 11023
94 

Pręty okrągłe gładkie fi 10 kg 5,2000   0,00%    173 180 

5. 1 11023
95 

Pręty okrągłe gładkie fi 6 kg 10,8000   0,01%    173 180 

6. 0 11205
99 

Drut stalowy do spawania 
niepokryty 

kg 123,6400   0,11%    133 134 106 
108 107 110 
109 135 136 

7. 0 11211
99 

Pale szalunkowe stalowe 
(wypraski) 

t 0,0624   0,00%    60 61 

8. 0 12200
00 

Drut miedziany m 107,5500   0,03%    161 

9. 0 13237
11 

Słupki z rur stalowych o 
śred. 70 mm 

kg 176,6700   0,29%    19 7 

10
. 

1 13238
73 

Zapora drogowa U-20a; 
L=2,75 m 

szt 53,0000   1,07%    1 12 3 

11 1 13238 Zapora drogowa U-20b; szt 4,0000   0,09%    4 
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1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

. 75 L=2,75 m 
12
. 

1 13238
78 

Zapora drogowa U-20c; 
L=1,75 m 

szt 5,0000   0,17%    5 

13
. 

1 13238
79 

Zapora drogowa U-20c; 
L=2,75 m 

szt 5,0000   0,20%    5 

14
. 

0 13319
99 

Elektrody wolframowe szt 28,8400   0,04%    106 108 107 
110 109 

15
. 

0 13412
99 

Klamry ciesielskie kg 17,2381   0,04%    60 61 

16
. 

1 13527
90 

Kładka dla pieszych U-28 szt 3,0000   0,14%    15 6 

17
. 

1 13528
90 

Znaki zakazu  szt 4,0000   0,07%    20 8 

18
. 

1 13528
93 

Znaki ostrzegawcze szt 6,0000   0,08%    21 9 

19
. 

1 13528
95 

Znaki informacyjne szt 5,0000   0,06%    22 10 

20
. 

1 13528
97 

Tabliczki informujące o 
objazdach 

szt 2,0000   0,03%    23 

21
. 

0 15101
07 

Emalia ftalowa ogólnego 
stosow.poz.kolory 

dm3 0,4721   0,00%    143 

22
. 

0 15111
00 

Farba ftalowa do 
gruntowania miniowa 60% 

dm3 0,0740   0,00%    133 134 135 
136 

23
. 

0 15113
04 

Farba ftalowa 
modyf.tlenkowa do grunt. 

dm3 0,9162   0,00%    140 141 

24
. 

0 15114
08 

Farba ftalowa 
nawierzchniowa,pozostałe 
kol 

dm3 0,3384   0,00%    142 

25
. 

0 15122
01 

Lakier asfaltowy 
szybkoschnący czarny 

dm3 3,5200   0,00%    167 

26
. 

0 15305
12 

Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych,karbam 

dm3 0,1439   0,00%    140 141 142 
143 

27
. 

0 15400
00 

Acetylen techniczny 
rozpuszczony 

kg 1,8200   0,01%    133 134 135 
136 

28
. 

0 15402
00 

Argon gazowy sprężony 
spawalniczy 

m3 15,9200   0,02%    106 108 107 
110 109 

29
. 

0 15408
02 

Tlen techniczny sprężony 
gat.I/II 

m3 2,1800   0,00%    133 134 135 
136 

30
. 

1 15629
90 

Szpilka do mocowania 
tasmy 

szt 14,0000   0,03%    2 32 

31
. 

1 15629
90 

Tasma zabezpieczajaca U-22 
(czerwono-biała) 

m 26,0000   0,00%    2 32 

32
. 

1 15629
90 

Taśma ostrzegawcza do 
oznaczania ciepłociągu 

m2 384,7800   0,01%    189 

33
. 

1 16005
06 

Kruszywo łamane 0-31,5 
mm 

t 554,0998   4,48%    215 223 217 
226 229 231 

233 213 
34
. 

1 16005
07 

Kruszywo łamane 31,5-63 
mm 

t 1,9098   0,01%    225 

35
. 

0 16006
00 

Miał kamienny t 0,1611   0,00%    226 

36
. 

0 16018
02 

Piasek uszlachetniony m3 6,0030   0,03%    214 

37
. 

0 16018
99 

Piasek m3 461,6231   2,57%    159 220 227 
224 216 222 
221 228 230 

38
. 

0 16022
99 

Pospółka do nawierzchni 
drogowych i kolej. 

m3 15,5710   0,09%    232 

39
. 

1 16030
10 

Beton asfaltowy AC8S t 3,3500 
95,3700 

  
  

0,03% 
0,96% 

   219 218 236 

40
. 

1 16030
12 

Beton asfaltowy AC16W t 186,0650   2,16%    234 235 

41 1 16900 Utylizacja odpadów - gruz t 3,0000   0,11%    53 
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. 30 
42
. 

1 16900
31 

Utylizacja odpadów - 
materiał bitumiczny 

t 38,0000   1,11%    54 

43
. 

0 17003
01 

Cement portlandzki zwykły 
"35" b/dodatków 

t 25,4653   1,24%    198 192 195 
200 201 194 
222 230 197 
203 204 206 

44
. 

1 22014
90 

Bloczki betonowe 38x24x12 
cm 

szt 386,0000   0,16%    169 170 177 

45
. 

0 22200
03 

Krawężniki drogowe 
betonowe ścięte 15x30cm 

m 8,0580   0,02%    222 

46
. 

0 22202
12 

Płyty chodnikowe betonowe 
50x50x7 cm kl.I 

szt 1,4280   0,00%    216 

47
. 

1 22205
10 

Trylinka gr.12 cm szt 32,7665   0,03%    230 

48
. 

0 22208
10 

Obrzeża trawnikowe m 1,3260   0,00%    220 

49
. 

1 22209
90 

Kostki brukowe betonowe 
gr. 8 cm 

szt 235,5860   0,02%    224 

50
. 

0 22221
30 

Kostki brukowe betonowe 
grub.8 cm,kolorowe 

m2 3,8607   0,01%    214 

51
. 

0 23006
01 

Masa asfaltowa zalewowa 
"Z" 

t 0,0042   0,00%    228 

52
. 

0 23013
14 

Papa smołowa izolacyjna nr 
320 i 400 

m2 0,1260   0,00%    227 228 

53
. 

0 23014
00 

Roztwór asfaltowy "Abizol 
P" 

kg 28,5900   0,02%    175 182 

54
. 

0 23014
01 

Roztwór asfaltowy "Abizol 
R" 

kg 15,5900   0,01%    175 182 

55
. 

0 23706
00 

Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B  7,5 

m3 0,9900   0,02%    175 182 

56
. 

0 23706
02 

Beton zwykły B-10 m3 2,4286   0,05%    168 175 176 
182 

57
. 

1 23706
07 

Beton zwykły B-25 m3 0,7001   0,02%    174 181 

58
. 

0 23706
96 

Mieszanka betonowa m3 8,4300   0,18%    227 221 228 

59
. 

0 23808
07 

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,2100   0,00%    175 182 

60
. 

0 23808
23 

Zaprawa cementowa  M  7 m3 0,4891   0,01%    169 170 177 

61
. 

0 26006
19 

Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III 

m3 0,2935   0,03%    221 171 178 

62
. 

0 26006
22 

Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III 

m3 0,0735   0,01%    171 178 

63
. 

0 26009
09 

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,1701   0,02%    198 192 195 
201 227 228 

204 
64
. 

0 26009
99 

Krawędziaki iglaste m3 1,8000   0,20%    82 83 84 85 
86 87 88 89 
90 91 92 93 
94 95 96 97 

98 100 99 
102 101 103 

104 105 
65
. 

0 26400
03 

Bale iglaste obrzynane gr. 
50-63 mm,kl.III 

m3 0,1412   0,02%    60 

66
. 

0 26409
00 

Drewno iglaste okrągłe 
nasycone na stemple 

m3 0,1855   0,01%    60 61 

67
. 

0 26505
13 

Płyty pilśniowe 
porowate,zwykłe gr.19,0 
mm 

m2 0,3000   0,00%    227 228 

68
. 

0 39204
99 

Tarcze diament.do cięcia 
kamieni i betonu 

szt 0,0442   0,00%    224 
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69
. 

0 39300
00 

Woda m3 78,9609   0,04%    37 38 40 44 
43 198 199 

192 193 215 
214 195 196 
223 201 227 
224 216 217 
222 221 228 
225 226 229 
230 232 231 
233 213 202 

204 205 
70
. 

1 39300
91 

Woda uzdatniona m3 172,0000   0,26%    183 184 185 
186 

71
. 

0 39500
01 

Drewno okrągłe iglaste 
n/stemple budowlane 

m3 0,0200   0,00%    171 178 

72
. 

0 39513
00 

Słupki drewniane iglaste 
śr.70 mm 

m3 0,1027   0,00%    33 

73
. 

0 39907
10 

Nasiona traw kg 8,9600   0,02%    212 

74
. 

0 50221
41 

Rury stal.przewodowe 
b/szwu,cz. 21,3x2,6mm 

m 16,6400   0,02%    129 

75
. 

0 50222
61 

Rury stal.przewodowe 
b/szwu,cz. 42,4x3,2mm 

m 6,1800   0,02%    128 

76
. 

0 50222
81 

Rury stal.przewodowe 
b/szwu,cz. 48,3x3,2mm 

m 12,3600   0,04%    127 

77
. 

0 50223
04 

Rury stal.przewodowe 
b/szwu,cz. 60,3/3,6mm 

m 18,5400   0,08%    126 

78
. 

0 50647
41 

Rury stalowe ze 
szwem,czarne  159x4,5 mm 

m 2,2080   0,02%    149 

79
. 

0 50647
65 

Rury stalowe ze 
szwem,czarne  323,9x4,5 
mm 

m 0,7520   0,02%    148 

80
. 

0 51163
07 

Kolano hamburskie 90 st. 
32/42,4 x 3,2 mm 

szt 4,0000   0,00%    132 

81
. 

0 51163
10 

Kolano hamburskie 90 st. 
40/48,3 x 2,6 mm 

szt 6,0000   0,00%    131 

82
. 

0 51163
15 

Kolano hamburskie 90 st. 
50/60,3 x 2,9 mm 

szt 8,0000   0,01%    130 

83
. 

1 52110
70 

Zwężka preizolowana DN 
125-225/DN 80-160 
(al.imp.) 

szt 2,0000   0,22%    104 

84
. 

1 52110
75 

Zwężka preizolowana DN 
65-140/DN 40-110 (al.imp.) 

szt 2,0000   0,13%    105 

85
. 

1 52110
81 

Zawór odcinający 
preizolowany DN 125/225 z 
dwoma odwodnieniami 
(al.imp.) 

szt 2,0000   1,89%    97 

86
. 

1 52110
82 

Odpowietrzenie 
preizolowane DN 125/225; 
L/l=1200/545 (al.imp.) 

szt 1,0000   0,35%    98 

87
. 

1 52110
83 

Odpowietrzenie 
preizolowane DN 125/225; 
L/l=1200/1100 (al.imp.) 

szt 1,0000   0,39%    99 

88
. 

1 52110
84 

Odwodnienie preizolowane 
DN 125/225; L/l=1200/582 
(al.imp.) 

szt 1,0000   0,35%    100 

89
. 

1 52110
85 

Odwodnienie preizolowane 
DN 125/225; L/l=1200/1100 
(al.imp.) 

szt 1,0000   0,39%    101 

90
. 

1 52110
86 

Odpowietrzenie 
preizolowane DN 65/140; 
L/l=1200/544 (al.imp.) 

szt 1,0000   0,22%    102 

91
. 

1 52110
87 

Odpowietrzenie 
preizolowane DN 65/140; 

szt 1,0000   0,25%    103 
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L/l=1200/1100 (al.imp.) 
92
. 

0 54301
04 

Kręgi żelbetowe o wys.500 
mm,śred.1000 mm 

szt 3,0000   0,08%    182 

93
. 

0 54301
05 

Kręgi żelbetowe o wys.500 
mm,śred.1200 mm 

szt 1,0000   0,03%    175 

94
. 

1 54309
90 

Pierścień odciążający 
żelbetowy 2000x1520x250 
mm 

szt 1,0000   0,06%    175 

95
. 

1 54309
91 

Pierścień odciążający 
żelbetowy 1750x1330x240 
mm 

szt 3,0000   0,17%    182 

96
. 

1 54506
90 

Pokrywy żelbetowe 
nadstudzienne 1850/820/220 
mm 

szt 1,0000   0,05%    175 

97
. 

1 54506
91 

Pokrywy żelbetowe 
nadstudzienne 1640/600/160 
mm 

szt 3,0000   0,13%    182 

98
. 

1 56308
27 

Złączki skręcane do rur 
RHDPEt 40x3,4 

szt 30,0000   0,04%    166 

99
. 

1 56312
90 

Rury ochronne dzielone A 
110 PS 

m 24,9600   0,12%    68 

10
0. 

1 56312
91 

Rury ochronne dzielone A 
160 PS 

m 12,4800   0,12%    69 

10
1. 

1 56328
25 

Rury RHDPEt 40x3,4 z 
warstwą pośliz. i linką 

m 2 700,000
0 

  1,17%    166 

10
2. 

1 57303
32 

Zawór kulowy DN 50; PN40 
- z końc. do wspawania 

szt 2,0000   0,08%    122 

10
3. 

1 57303
33 

Zawór kulowy DN 40; PN40 
- z końc. do wspawania 

szt 2,0000   0,07%    123 

10
4. 

1 57303
34 

Zawór kulowy DN 32; PN40 
- z końc. do wspawania 

szt 2,0000   0,05%    124 

10
5. 

1 57303
36 

Zawór kulowy DN 15; PN40 
- z końc. do wspawania 

szt 12,0000   0,25%    125 

10
6. 

1 62000
90 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 139,7/225 
mm 

m 626,8920   30,22%    70 

10
7. 

1 62000
91 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 
139,7x4,0/225 mm (bez 
szwu) 

m 210,9360   13,22%    71 

10
8. 

1 62000
93 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 88,9/160 
mm 

m 3,4680   0,11%    72 

10
9. 

1 62000
94 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 76,1/140 
mm 

m 89,6580   2,17%    73 

11
0. 

1 62000
95 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 
76,1x2,9/140 mm (bez szwu) 

m 97,5120   3,05%    74 

11
1. 

1 62000
96 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 60,3/125 
mm  

m 6,6300   0,13%    75 

11
2. 

1 62000
97 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 48,3/110 
mm  

m 48,9600   0,81%    76 

11
3. 

1 62000
98 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym - fi 42,4/110 
mm  

m 16,5240   0,26%    77 

11
4. 

1 62100
71 

Końcówka termokurczliwa 
88,9/160 DHEC 2500 

kpl 2,0000   0,02%    117 

11
5. 

1 62100
72 

Końcówka termokurczliwa 
60,3/125 DHEC 2400 

kpl 2,0000   0,02%    118 

11
6. 

1 62100
73 

Końcówka termokurczliwa 
48,3/110 DHEC 2300 

kpl 2,0000   0,02%    119 
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11
7. 

1 62100
74 

Końcówka termokurczliwa 
42,4/110 DHEC 2200 

kpl 2,0000   0,02%    120 

11
8. 

1 62105
90 

Mufy tulejowe (zgrzewane 
elektrooporowo otwarte typu 
BandJoint D-225 

kpl 7,0000   0,28%    116 

11
9. 

1 62109
90 

Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-
WP D-225, z korkami do 
odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, 
klejem 

kpl 168,0000   4,55%    82 83 84 85 
86 87 88 89 

90 97 98 100 
99 111 101 

104 

12
0. 

1 62109
91 

Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-
WP D-160, z korkami do 
odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, 
klejem 

kpl 2,0000   0,03%    112 

12
1. 

1 62109
92 

Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-
WP D-140, z korkami do 
odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, 
klejem 

kpl 44,0000   0,62%    91 92 93 102 
113 103 105 

12
2. 

1 62109
93 

Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-
WP D-125, z korkami do 
odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, 
klejem 

kpl 2,0000   0,03%    114 

12
3. 

1 62109
94 

Złącze termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie SX-
WP D-110, z korkami do 
odp. i korkami do 
wgrzewania, z mastyką, 
klejem 

kpl 16,0000   0,22%    94 95 96 115 

12
4. 

1 62110
70 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (90st) 1,0x1,0 m z 
alarmem impulsowym 

szt 26,0000   3,80%    82 

12
5. 

1 62110
71 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (90st) 1,0x2,0 m z 
alarmem impulsowym 

szt 12,0000   3,27%    83 

12
6. 

1 62110
72 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (90st) 1,0x1,5 m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,48%    84 

12
7. 

1 62110
73 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (80st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,38%    85 

12
8. 

1 62110
74 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (70st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,38%    86 

12
9. 

1 62110
75 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (65st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,38%    87 

13
0. 

1 62110
76 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (50st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,38%    88 

13
1. 

1 62110
77 

Kolano preizolowane Dz 
139,7-225 (15st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,38%    89 

13
2. 

1 62110
78 

Kolano preizolowane Dz 
139,7x6,3-225 (90st) 1,0x1,0 
m z alarmem impulsowym 
(BEZ SZWU) 

szt 8,0000   1,52%    90 

13 1 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000   0,33%    91 
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3. 90 76,1X5,6-140 (90st) 
1,0x2,0m z alarmem 
impulsowym (BEZ SZWU) 

13
4. 

1 62110
91 

Kolano preizolowane Dz 
76,1-140 (90st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 10,0000   0,70%    92 

13
5. 

1 62110
92 

Kolano preizolowane Dz 
76,1x5,6-140 (90st) 
1,0x1,0m z alarmem 
impulsowym (BEZ SZWU) 

szt 2,0000   0,17%    93 

13
6. 

1 62110
95 

Kolano preizolowane Dz 
48,3-110 (90st) 1,0x2,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,13%    94 

13
7. 

1 62110
96 

Kolano preizolowane Dz 
48,3-110 (90st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,10%    95 

13
8. 

1 62110
97 

Kolano preizolowane Dz 
42,4-110 (90st) 1,0x1,0m z 
alarmem impulsowym 

szt 2,0000   0,09%    96 

13
9. 

1 62129
90 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 139,7x6,3-
225/Dz 139,7x6,3-225 mm z 
alarmem impulsowym 

kpl 2,0000   0,66%    78 

14
0. 

1 62129
92 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 139,7-
225/Dz 76,1-140 mm z 
alarmem impulsowym 

kpl 2,0000   0,41%    79 

14
1. 

1 62129
93 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 139,7-
225/Dz 60,3-125 mm z 
alarmem impulsowym 

kpl 2,0000   0,37%    80 

14
2. 

1 62129
94 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 139,7-
225/Dz 42,4-110 mm z 
alarmem impulsowym 

kpl 2,0000   0,34%    81 

14
3. 

1 62140
50 

Poduszka kompensacyjna 
2000x1000x50 mm 

szt 35,0000   0,28%    121 

14
4. 

1 62140
61 

Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych D-225 
mm 

szt 175,0000   1,24%    154 

14
5. 

1 62140
62 

Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych D-160 
mm 

szt 2,0000   0,01%    155 

14
6. 

1 62140
63 

Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych D-140 
mm 

szt 44,0000   0,19%    156 

14
7. 

1 62140
64 

Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych D-125 
mm 

szt 2,0000   0,01%    157 

14
8. 

1 62140
65 

Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych D-110 
mm 

szt 16,0000   0,06%    158 

14
9. 

1 62140
73 

Łańcuch uszczelniający typ 
ŁU-6/12 ogniw 

szt 2,0000   0,08%    150 

15
0. 

1 62140
74 

Łańcuch uszczelniający typ 
ŁU-4/9 ogniw 

szt 2,0000   0,03%    151 

15
1. 

1 62140
75 

Łańcuch uszczelniający typ 
ŁU-2/13 ogniw 

szt 4,0000   0,08%    152 

15
2. 

1 62140
77 

Pierścień uszczelniający typ 
MFD fi 100/2xD-40 

szt 8,0000   0,03%    153 

15
3. 

0 62140
99 

Pianka izolacyjna szt 173,2500   0,84%    78 79 81 80 
112 115 111 
113 114 117 
118 119 120 
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

116 
15
4. 

0 62140
99 

Pianka izolacyjna dm3 150,7200   0,91%    82 83 84 85 
86 87 88 89 
90 91 92 93 
94 95 96 97 

98 100 99 
102 101 103 

104 105 
15
5. 

0 62150
01 

Podkładki filcowe szt 500,0000   0,01%    161 

15
6. 

1 62150
01 

Łącznik zaciskowy szt 500,0000   0,04%    161 

15
7. 

1 62150
07 

Podtrzymka drutu szt 956,0000   0,02%    161 

15
8. 

1 62150
10 

Izolacyjna rurka 
termokurczliwa 

szt 500,0000   0,02%    161 

15
9. 

1 62150
20 

Uniwersalna puszka 
połączeniowa 67LV15 

szt 8,0000   0,04%    162 

16
0. 

1 62150
30 

Detektor awarii w sieciach z 
instal. impulsową - GSM z 
siecią LAN 

szt 1,0000   0,27%    160 

16
1. 

0 63409
01 

Stopnie włazowe żeliwne szt 32,0000   0,07%    175 182 

16
2. 

1 63417
90 

Włazy kanałowe żeliwne 
typu ciężkiego fi 800 mm; 
klasa D400; H100 

szt 1,0000   0,24%    175 

16
3. 

1 63417
91 

Włazy kanałowe żeliwne 
typu ciężkiego fi 600 mm; 
klasa D400; H115 

szt 3,0000   0,30%    182 

16
4. 

0 66005
99 

Uchwyty do rur stalowych szt 8,2000   0,00%    128 129 

16
5. 

1 67502
12 

Otulina z wełny skalnej 
pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej 
grub. 50 mm - dla rur DN 50 
mm 

m 20,7000   0,06%    144 

16
6. 

1 67502
13 

Otulina z wełny skalnej 
pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej 
grub. 40 mm - dla rur DN 40 
mm 

m 13,8000   0,03%    145 

16
7. 

1 67502
14 

Otulina z wełny skalnej 
pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej 
grub. 40 mm - dla rur DN 32 
mm 

m 6,6000   0,02%    146 

16
8. 

1 70350
90 

  Moduł RS 485 szt 1,0000   0,08%    165 

16
9. 

1 73044
90 

Lampa ostrzgawcza U-35a - 
żółte 

kpl 4,0000   0,02%    11 

17
0. 

1 81612
90 

Rama cięzka B125 + 
pokrywa cięzka z 
wywietrznikiem B125 

szt 4,0000   0,41%    167 

17
1. 

1 81616
01 

Studnia prefabrykowana 
SKR-1 (2 częściowa) wersja 
2 z ramą lekka pojedynczą 

kpl 4,0000   0,19%    167 

17
2. 

0 83801
99 

Tabliczki informacyjne szt 4,0000   0,00%    167 

   Materiały pomocnicze    0,85%     
   Razem:         

 
Zestawienie sprzętu:  

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

Pozycje 
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narzutami 
 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

  
1. 

0 11115 Koparko-ład samobieżna 
0,5-0,6 

m-g 60,0000   3,02%    207 208 

  
2. 

0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 
m3 

m-g 100,9332   5,75%    55 58 190 
210 

  
3. 

0 11333 Spycharka gąsienicowa  75 
KM 

m-g 5,0720   0,29%    209 

  
4. 

0 11612 Równiarka 
samojezdna74kW/100KM 

m-g 4,8817   0,28%    215 223 217 
225 226 229 
231 233 213 

  
5. 

0 12100 Walec statyczny samojezdny m-g 79,4923   4,31%    215 223 217 
225 226 229 
231 233 236 
213 234 235 

  
6. 

0 12113 Walec statyczny samojezdny 
10t 

m-g 2,9690   0,14%    198 192 195 
201 232 204 

  
7. 

0 12160 Walec statyczny 
samoj.ogumiony 

m-g 19,7285   1,17%    236 234 235 

  
8. 

0 12261 Walec statyczny 
ciąg.ogum.6-10 

m-g 10,9644   0,59%    198 199 192 
193 195 196 
201 202 204 

205 
  

9. 
0 12311 Walec wibracyjny 

samojezd.2,5t 
m-g 1,2263   0,02%    227 219 218 

228 
  

10
. 

0 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 9,3704   0,12%    224 

  
11
. 

0 30000 Środek transportowy m-g 0,8400   0,03%    117 118 119 
120 

  
12
. 

0 31100 Żuraw samochodowy m-g 13,0000   0,70%    175 182 

  
13
. 

0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 
t 

m-g 8,2400   0,45%    167 

  
14
. 

0 31200 Żuraw samojezdny kołowy m-g 75,6456   4,07%    70 71 72 62 

  
15
. 

0 34000 Wyciąg m-g 2,2890   0,02%    171 172 173 
174 178 179 

180 181 
  

16
. 

0 39000 Środek transportowy (1) m-g 186,4098   5,62%    37 38 40 26 
28 15 18 70 
71 72 73 74 
75 76 77 78 

79 81 80 112 
115 111 113 
114 116 62 
44 64 63 43 

65 66 31 159 
161 67 

  
17
. 

0 39000 Środek transportowy (1) m-g 4,2000   0,13%    237 

  
18
. 

0 39116 Ciągnik kołowy 29-37kW 
37-50KM 

m-g 0,0060   0,00%    140 141 142 
143 

  
19
. 

0 39413 Ciągnik gąsienicowy  75-80 
KM 

m-g 10,9644   0,36%    198 199 192 
193 195 196 
201 202 204 

205 
  

20
0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 

t 
m-g 31,4463   1,30%    33 68 69 166 

189 
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. 
  

21
. 

0 39520 Samochód skrzyniowy m-g 9,4700   0,45%    175 182 

  
22
. 

0 39521 Samochód skrzyniowy do 
5,0 t 

m-g 46,7092   2,20%    68 69 82 83 
84 85 86 87 
88 89 90 91 
92 93 94 95 

96 97 98 100 
99 102 101 

103 104 105 
  

23
. 

0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0060   0,00%    140 141 142 
143 

  
24
. 

0 39740 Przyczepa montażowa m-g 224,9400   1,24%    82 83 84 85 
86 87 88 89 
90 91 92 93 
94 95 96 97 

98 100 99 
102 101 103 

104 105 
  

25
. 

0 39811 Samochód samowyładowczy 
do 5 t 

m-g 573,1153   33,97%    51 52 55 56 
57 167 190 

191 236 234 
235 211 210 

  
26
. 

0 45110 Wibrator powierzchniowy m-g 9,8410   0,03%    214 

  
27
. 

0 51121 Mieszarka grunt.doczep.1,9-
2,3 

m-g 10,9644   0,08%    198 199 192 
193 195 196 
201 202 204 

205 
  

28
. 

0 52314 Rozkładarka mas bitum.4 m 
(2) 

m-g 19,7285   2,24%    236 234 235 

  
29
. 

0 52600 Piła spal.D/cięcia 
nawierzchni 

m-g 5,4443   0,16%    37 38 40 44 
43 

  
30
. 

0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 
mm 

m-g 0,3964   0,00%    172 173 179 
180 

  
31
. 

0 71231 Nożyce do prętów m-g 0,4742   0,00%    172 173 179 
180 

  
32
. 

0 71251 Prościarka do prętów 
automat. 

m-g 0,3147   0,00%    172 173 179 
180 

  
33
. 

0 72100 Spawarka m-g 0,6600   0,00%    149 

  
34
. 

0 72193 Urządzenie do spawan. TIG-
500A 

m-g 800,0200   18,10%    106 108 107 
110 109 

  
35
. 

0 72550 Zgrzewarka komputerowa m-g 5,6000   0,10%    116 

  
36
. 

0 75251 Piła do ciecia płytek m-g 4,4200   0,01%    224 

  
37
. 

0 81120 Zespół prądotwórczy m-g 5,6000   0,04%    116 

  
38

0 83111 Sprężarka spalinowa 4-5 
m3/min 

m-g 200,3082   5,79%    39 42 48 41 
45 46 
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39
. 

0 83120 Sprężarka przewoźna 
elektrycz. 

m-g 5,6000   0,17%    116 

  
40
. 

0 83121 Sprężarka elektrycz.4-5 
m3/min 

m-g 225,7800   7,04%    133 134 106 
108 107 110 
109 135 136 

    Sprzęt pomocniczy    0,00%     
   Razem:         

  


