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Podziat przedmiotu zamdwienia na zakresy i etapy:

1) Zadanie bedace przedmiotem zamdwienia Zamawiajacy dzieli na 4 zakresy:
1. Montaz weztow ciepinych wraz z adaptacjg pomieszczen — zgodnie z Szczegétowym opisem przedmiotu zamowienia punkt B.Il. Wezty cieplne punkt 1.2.3.
2. Wykonanie sieci cieptowniczej w zakresie robét technologicznych (umozliwiajacych przeptyw czynnika grzewczego). tj. wykonanie:
a) technologii sieci cieptowniczej wraz z zasypaniem wykopdéw i zageszczeniem gruntu,

b) ptukania sieci,

c) pomiaréw stanu izolacji i opornosci petli instalacji alarmowe;j,
3. Wykonanie monitoringu weztéw cieplnych — zgodnie z Szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia punkt B.Il. Monitoring weztéw cieplnych.
4. Wykonanie robét odtworzeniowych i porzagdkowych terenu budowy tj. wykonanie:
a) odbudowy trawnikéw,
b) odtworzenia wszystkich nawierzchni jezdni, parkingéw, chodnikéw i innych do stanu pierwotnego.

11) Zamawiajacy dopuszcza podziat zakresu 1. i 2. na etapy.

1) Zakres 1. Wykonawca moze podzieli¢ na maksymalnie 3 etapy w taki sposéb, aby kazdy
z wyodrebnionych etapéw obejmowat montaz wezta wraz z adaptacjg pomieszczenia
w minimum 18 budynkach.

IV) Zakres 2. Wykonawca moze podzieli¢ na maksymalnie 3 etapy w taki sposéb, aby kazdy
z wyodrebnionych etapéw wynosit minimum 30 % wartosci catego zakresu.

V) Warunkiem etapowania zakresu 2. jest:
a) podziat zakresu na etapy w taki sposéb, aby catos¢ etapu byta technologicznie potaczona,
b) wykonywanie etapéw w kolejnosci od wymiennikowni grupowe] w strone osiedla,

¢) przedstawienie do umowy kosztorysu z podziatem na poszczegdine etapy.




