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Nazwa Zamowienia

»BUDOWA UKtADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACII W MPEC NOWY SACZ”.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy PFU.

Inwestycja planowana jest na dz. nr 60/6, 59/9 obreb 32 oraz dz. nr 32/22 obreb 33 w Nowym Saczu, w
miejscu budynku zlikwidowanej wymiennikowni grupowej.

W ramach Przedsiewziecia planowany jest takze przytacz elektroenergetyczny, wraz z proponowanym
przebiegiem trasy zostat przedstawiony w Istniejgcej Dokumentacji Projektowej. Diugosé przytacza ok.
2800 m.

Nazwa i adres Zamawiajgcego
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0. 0. W NOWYM SACZU
ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych PFU
Stawomir Pustelnik

Marcin Schmidt
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Nazwy i kody roboét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia

Gtéwny przedmiot:

Dziat roboét 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdw budowlanych i ich czes$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét 45.25.00.00-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia, produkcji oraz
budowy obiektéw budowlanych przemystu naftowego i
gazowniczego

Kategoria robot 45.25.10.00-1 Roboty budowlane w zakresie elektrowni i elektrocieptowni

Kategoria robdt 45.25.12.00-3 Roboty budowlane w zakresie cieptowni

Dodatkowe przedmioty:

Dziat ustug 71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa ustug 71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa ustug 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dziat robot 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Klasa robét 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robdt 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekow

Klasa robét 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Kategoria robot 45.23.21.00-5 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

Kategoria robot 45.23.21.40-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Grupa robot 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kategoria robot 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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Kategoria robot 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot 45.31.20.00-7 Instalowanie systemoéw alarmowych

Kategoria robot 45.31.23.00-0 Instalowanie anten

Kategoria robot 45.31.23.10-3 Ochrona odgromowa

Kategoria robot 45.31.50.00-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu

Kategoria robot 45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Kategoria robot 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

Kategoria robot 45.31.73.00-5 Elektryczne elektrycznych urzqdzen rozdzielczych

Klasa robét 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

Kategoria robot 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna

Klasa robét 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot 45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnych

Kategoria robot 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kategoria robot 45.33.11.10-0 Instalowanie kottow

Kategoria robot 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kategoria robot 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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Wykaz uzywanych definicji, terminow i skrotow

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym tez Wymaganiami Zamawiajgcego) i
wymienione ponizej okreslenia i skréty nalezy rozumiec nastepujaco:

DEFINICJE
Termin Definicja

»Beneficjent” Podmiot, z ktérym zostata podpisywana umowa o dofinansowanie
Przedsiewziecia ze $rodkéw POIiS, czyli Zamawiajacy.

»Dokumentacja Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia

Projektowa” niezbedne do realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia, a w szczegélnosci —
do wykonania Robdt przez Wykonawce. Wszelkie dokumenty wchodzg w
sktad Dokumentacji Projektowej bedg opracowane w jezyku polskim.

»Dokumentacja Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

Powykonawcza” wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje sie rowniez okreslenie ,Projekt
powykonawczy”.

»Dyspozycyjnos¢” Sumaryczny czas w danym okresie (wyrazony w godzinach na rok), kiedy

dany element Obiektu lub Obiekt pracuje lub znajduje sie w stanie petnej
gotowosci do pracy. Pozostaty czas w danym okresie przeznaczony jest na
planowane przestoje w celu przegladéw, konserwacji i okresowych
remontéw, jak rowniez na przestoje nieplanowane (awarie).

H

»Gwarancja Jakosci Udzielona przez Wykonawce gwarancja na prace wykonane w ramach
Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca gwarantuje, ze
Przedmiot Umowy zostat wykonany bez wad i nalezycie, w tym spetnia
Parametry Gwarantowane, a w przypadku ujawnienia sie wady w
przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego tytutu odpowiedzialnos¢
okre$long w Umowie i w przepisach prawa z tytutu nienalezytego
wykonania zobowigzania. Okres Gwarancji jakosci dla robot budynkéw i
budowli, urzadzen i instalacji — wynosi 60 miesiecy od daty odbioru

koncowego Obiektu i przekazania do eksploatacji.

»inspektor Nadzoru Osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2
Inwestorskiego” (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgca funkcje
nadzoru na Placu Budowy okreslone przez Art. 25 polskiego Prawa
Budowlanego. Okreslenia ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” i
»lnspektor” sg stosowane zamiennie w niniejszym PFU.

»instytucja Certyfikujaca” | Nalezy przez to rozumie¢ ministra wifasciwego do spraw rozwoju
(1C) regionalnego, ktérego obstuge w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja
Zarzadzajaca, wskazana w SzOOP POIi$ 2014-2020.
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Termin

Definicja

»Instytucja
Posredniczaca” (IP)

Nalezy przez to rozumie¢ ministra wtasciwego do spraw energii, ktérego
zadania w zakresie realizacji POIiS wykonuje witasciwa komdrka
organizacyjna w urzedzie obstugujgcym ministra witasciwego do spraw
energii, wskazana w SzOOP POIiS 2014-2020.

»Instytucja Wdrazajaca”
(iw)

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ul.
Konstruktorska 3a, 02-673 WARSZAWA.

»instytucja Zarzadzajgca”

(12)

Nalezy przez to rozumie¢ ministra wtasciwego do spraw rozwoju
regionalnego, ktérego obstuge w zakresie realizacji POIiS wykonuje
wtasciwa komodrka organizacyjna w urzedzie obstugujgcym ministra
wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za
przygotowanie i realizacje POIiS, wskazana w SzOOP POIi$ 2014-2020.

»Istniejgca Dokumentacja
Projektowa” lub
,Istniejacy Projekt
Budowlany”

Opracowana na odrebne zlecenie Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa Przedsiewziecia, o ktérej mowa w rozdziale 1.6.2 Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Istniejgca dokumentacja Projektowa ma charakter pogladowy,
dodatkowo przyblizajgcy zakres Zamowienia. Tym samym Zamawiajgcy
wymaga opracowania Dokumentacji Projektowej i uzyskania nowej
(zamiennej) decyzji o pozwoleniu na budowe.

»Istniejgca Instalacja”

Istniejgca wymiennikownia Zamawiajgcego, wskazana jako miejsce
zabudowy Uktadu Kogeneracji Wysokosprawne;.

»Jednostka Wytwdrcza”

Gazowy zespot pragdotwodrczy, umiejscowiony w obiekcie budowlanym,
sktadajacy sie z silnika spalinowego wraz z generatorem oraz
instalacjami/urzadzeniami pomocniczymi m.in.:

o instalacjg wentylacyjng,

o instalacjg eklektyczng,

o instalacjg do chtodzenia i produkgcji cieptej energii cieplnej z bloku

silnika,

o instalacjg wyprowadzenia energii elektrycznej,
instalacjg olejows,
instalacjg odprowadzania spalin wraz z ttumikiem, kominem oraz
wymiennikiem spalin z by-passem,
uktadem sterowania i monitoringu pracy jednostki.
instalacjg chtodnic awaryjnych,
instalacjg gazowg wraz systemem detekcji dymu i wycieku gazu,
wymiennikiem ciepfa glikol/woda.

o O

O O O O
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Termin

Definicja

»Personel Projektu ”

Wydzielona w ramach struktur Zamawiajgcego jednostka organizacyjna w
celu zarzadzania wdrazaniem Projektu, odpowiedzialna za wfasciwe
wdrozenie Projektu.

Nalezy przez to rozumiec personel projektu w rozumieniu Wytycznych w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020.

»,Okres Préb
Eksploatacyjnych”

Dwunastomiesieczny okres eksploatacji Obiektu, rozpoczynajgcy sie z
chwilg zakonczenia odbioru koncowego i przejecia Obiektu przez
Zamawiajgcego, w ktérym Zamawiajgcy bedzie weryfikowat spetnienie
przez Uktad Wysokosprawnej Kogeneracji Wymagan Zamawiajgcego, a w
szczegdlnosci utrzymanie Parametrow Gwarantowanych. Okres Prdb
Eksploatacyjnych  zostanie zakornczony ponownymi  Pomiarami
Gwarancyjnymi, majgcymi potwierdzi¢c dotrzymanie przez Obiekt
wszystkich Parametrow Gwarantowanych.

,»Organ samorzadu
zawodowego”

Organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2001r nr 5
poz. 42).

»Parametry
Gwarantowane”

Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, zgodnie z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, ktore maja
by¢ osiggniete przez Obiekt lub przez jego poszczegdlne elementy, jak
okres$lono w rozdz. 2.1.22 niniejszego PFU. Parametry Gwarantowane
zostaty wyszczegdlnione w Wykazie Parametrow Gwarantowanych,
stanowigcym zatgcznik do Umowy.

Pomiary Parametréw Gwarantowanych (Przeglad Gwarancyjny) odbywac
sie bedg do 10-tego dnia pierwszego miesigca przypadajgcego po kazdym
z 12-to miesiecznych okreséw obowigzywania Gwarancji liczonych od
pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego przypadajacego po
dacie podpisania Koncowego protokotu odbioru Robdét budowlanych
(podczas komisyjnych przegladéw gwarancyjnych). Ostatni Pomiar
Parametréw Gwarantowanych bedzie miat miejsce na co najmniej 30 dni
przed uptywem 60-cio miesiecznej Gwarancji.

,POIliS”

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko.

»Pomiary Gwarancyjne”

Pomiary prowadzone w trakcie Préb Koncowych oraz Préb
Eksploatacyjnych, majace na celu potwierdzenie, ze Obiekt oraz
poszczegblne jego elementy osiggajg Parametry Gwarantowane. Zakres
Pomiaréw Gwarancyjnych oraz metodyke ich wykonywania opisano w
rozdz. 2.1.22 niniejszego PFU. Pomiary Gwarancyjne beda
przeprowadzone w szczegdlnosci przed przejeciem Obiektu przez
Zamawiajgcego oraz pod koniec dwunastomiesiecznego Okresu Préb
Eksploatacyjnych.
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Termin

Definicja

»Pozwolenie na
uzytkowanie”

Pozwolenie na uzytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332) wraz z
pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami.

,Pozwolenie
zintegrowane”

Pozwolenie zintegrowane w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony

Srodowiska.

,Prawo budowlane”

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz. 1332) wraz z podziniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt” lub
»Przedsiewziecie” lub
»inwestycja”

Przez te okres$lenia nalezy rozumieé Przedsiewziecie zmierzajgce do
osiggniecia zatozonego celu okreslonego wskaznikami, zawartymi w
Umowie o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0114/19-00 dotyczacej
Projektu: ,Budowa Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy
Sacz” .

»Projektowane
postanowienia Umowy

”

Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, ktére zostang wprowadzone do Umowy w sprawie
zamodwienia publicznego; zamienne stosowane jest okreslenie ,Wzor
Umowy”

»Proby Eksploatacyjne”

Préby i testy przeprowadzone lub zlecone do przeprowadzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie eksploatacji Obiektu, w okresie Gwarancji
Jakosci, zmierzajgce do potwierdzenia spetnienia przez Obiekt Wymagan
Zamawiajgcego, a W szczegdllnosci Parametréw Gwarantowanych.
Wykonawca moze uczestniczyé w Prébach Eksploatacyjnych.

»Proby Koncowe”

Préby przeprowadzone przed przejeciem Robdét od Wykonawcy i
podpisaniem protokotu odbioru koncowego, ktére majg na celu
potwierdzenie spetnienia Wymagan Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
Parametréw Gwarantowanych okreslonych w rozdziale 2.1.22 PFU.
Elementem Préb Korncowych sg Pomiary Gwarancyjne.

»Roboty”

State i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach
Umowy, nadzorowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(wtaczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢é dostarczone i
uruchomione).

»Ruch prébny”

Okres po zakonczeniu rozruchu obejmujacy ruch regulacyjny, ruch 72
godzinny, w trakcie ktérego mogg sie odby¢ Pomiary Gwarancyjne.

»Strona” oraz ,,Strony”

Oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce Robdt oraz
Zamawiajgcego i Wykonawce Robdt tacznie.
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Termin

Definicja

»Teren budowy” lub ,,Plac

Budowy”

Przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane zwigzane z
Robotami, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

»Uktad Wysokosprawnej
Kogeneracji (skrot:
UWK)” lub ,Obiekt”

Instalacja zawierajaca 3 identyczne Jednostki Wytwércze o tgcznej mocy
nie mniejszej niz 6 MW, i 585 MW:; w miejscu zlikwidowanej
wymiennikowni grupowej przy ul. Lwowskiej w Nowym Saczu wraz z
przytaczami. W zakresie rzeczowym uwzgledniono takze Kociot Gazowy o
mocy min. 5 MW; dobrany w sposdéb nie powodujacy przekroczenia mocy
20 MW w paliwie dla catego Obiektu. Kociot pracuje w rezimie szczytowo
—awaryjnym.

,Umowa” Umowa zawarta miedzy Wykonawcg Robdt, a Zamawiajgcym na
wykonanie Robét zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia.
»sUumowa o Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Instytucja Wdrazajacg na

dofinansowanie”

dofinansowanie Przedsiewziecia w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

»Warunki Gwarancyjne”

Warunki, w ktdrych mierzone bedzie spetnianie przez Obiekt oraz
poszczegblne jego elementy (urzadzenia, instalacje, itp.), wartosci
okreslonych jako Parametry Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne
opisano w rozdz. 2.1.22.1 PFU.

»Wykonawca” lub
Wykonawca Robét”

Podmiot wykonujgcy Umowe nadzorowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, odpowiedzialny za wtasciwe wykonanie robdt
budowlanych i instalacyjnych, dostaw i/lub ustug w ramach Umowy.

»Wymagania
Zamawiajgcego”

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

»Zamawiajacy” lub
,Inwestor”

Strona Umowy, tj. MPEC Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym Saczu.

»Zasadniczy Element
Robét” lub ,Zasadniczy
Element Obiektu”

Zasadnicze czesci Robot, jak wyszczegdlniono w rozdziale 1.3 niniejszego
PFU.

Skréty

Uzywane skréty nalezy czytac nastepujaco:

AKP

AKPiA

aparatura kontrolno-pomiarowa,

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

13

Budowa Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz



SWZ na wybdér Wykonawcy Robét: Czesc Il — Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa,

NC RfG Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks
sieci dotyczgce wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwadrczych do sieci.

NN niskie napiecie,

POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

PZ) program zapewnienia jakosci,

SO stacja obiektowa,

SZR uktad samoczynnego zataczania rezerwy,

UKW Uktad Wysokosprawnej Kogeneracji

ubDT Urzad Dozoru Technicznego,

UE Unia Europejska,

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
wz Wymagania Zamawiajgcego

W pozostatym zakresie majg zastosowanie definicje okreslone w Umowie oraz w obowigzujacych
przepisach prawa.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WsTep

Przedmiot zamdwienia zwigzany jest z realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: "BUDOWA UKtADU
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W MPEC NOWY SACZ " i obejmuje wykonanie niezbednych prac
projektowych, budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urzadzen i materiatow,
przeprowadzenie rozruchdw, szkolen i testow gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatéw i pozwolen
niezbednych do przekazania Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji do uzytkowania.

Zakresem Zamodwienia jest takze Swiadczenie przez Wykonawce petnego Serwisu Uktadu
Wysokosprawnej Kogeneracje w okresie udzielonej Gwarancji.

Przedmiot umowy winien zosta¢ wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, a
wykonanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanymi na jej postawie — pozwoleniami
na budowe i pozostatymi uzgodnieniami.

1.2. PRZEDSIEWZIECIE — CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU

Przedsiewziecie pn. ,,Budowa uktadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz” polega na:

e Zaprojektowaniu i budowie Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji gazowej zawierajgcej 3
identyczne jednostki wytwodrcze o tgcznej mocy nie mniejszej niz 6 MW, i 5,85 MW..

e Zaprojektowaniu i budowie Kotta Gazowego min 5 MW, i mocy maksymalnej, ktéra nie
spowoduje przekroczenia 20 MW w paliwie dla zespotu UWK i Kotfa.

e Zaprojektowaniu i budowie podtgczenia oraz zintegrowania przytgczy do sieci:
o Cieptowniczej,
o Elektroenergetycznej,
o Gazowej.

e Zapewnieniu Serwisu Urzadzen i Instalacji bedacych przedmiotem Zamodwienia w okresie
udzielonej Gwarancji.

1.3. ZASADNICZE ELEMENTY OBIEKTU

Uktad Wysokosprawnej Kogeneracji zrealizowany w ramach Przedsiewziecia sktada¢ sie bedzie z
nastepujacych, Zasadniczych Elementdw Obiektu:

1. Stacja Redukcyjno-Pomiarowa wraz z przytgczem — w sktad, ktérego wchodza
a. stacja redukcyjno-pomiarowa gazu — tylko w zakresie projektowym;

b. przytacz gazu;
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2. Przytacz elektroenergetyczny

3. Uktad Wysokosprawnej kogeneracji — w sktad, ktérego wchodza:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Obiekty budowlane, w tym m.in.:

a) budynek Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji z zapleczem technicznym i sanitariatami
dla obstugi;

b) Kominy;
c) Chtodnice niezbedne do odbioru ciepta z ptaszcza, oleju i spalin.
Urzadzenia technologiczne, w tym m.in.:

a) 3 identyczne jednostki wytwaércze (silnik i generator) o tgcznej mocy nie mniejszej niz 6
MWe. i 5,85 MWy

b) Kociot gazowy (rezerwowo-szczytowy) o mocy co najmniej 5 MW; przy czym suma mocy
w paliwie 3 Jednostek Wytwadrczych oraz Kotta Gazowego nie moze przekroczy¢ 20 MW;

c) uktady pompowe;

d) transformator/transformatory;

e) system sterowania i automatyki.
Przytagcza mediow.

Wyprowadzenie mocy elektrycznej i cieplnej.
Instalacje wewnetrzne.

Agregat pradotwdrczy rezerwowy.

Zagospodarowanie terenu, w tym podjazd i plac manewrowy.

1.4. CELE PRZEDSIEWZIECIA

Cel wynikajgcy z umowy o dofinansowanie:

Celem projektu jest budowa uktadu wysokosprawnej kogeneracji sktadajgcego sie z 3 silnikéw
kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o tgcznej nominalnej mocy nie mniejszej niz 6 MW, i 5,85
MW:; co zapewni dodatkowq zdolno$¢ produkcyjng kottowni Millenium a takze umozliwi produkcje i
sprzedaz energii elektrycznej w ilosciach co najmniej 41 500 MWh energii elektrycznej i 39 167 MWh
energii cieplnej.

Planowane efekty z umowy o dofinansowanie:

e Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
—nie mniej niz 6,00 MWe..

e Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji —
nie mniej niz 5,85 MW:.

e Zaoszczedzenie zuzycia energii pierwotnej w ilosci 171 375 GJ/rok.

e Ograniczenie emisji dwutlenku wegla - 31 496 000 kg/rok.
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1.5. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1.5.1. Postanowienia ogdlne

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg Przedsiewziecia, wszelkie opisy, tablice informacyjne,
opisy Maszyn, Urzgdzen, pomieszczen bedg wykonane w jezyku polskim.

Zakres prac objetych Przedmiotem Zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Uktadu
Wysokosprawnej Kogeneracji, w oparciu o Wymagania Zamawiajgcego (niniejsze PFU),
Dokumentacje Projektowg (Dokumentacje Wykonawcy) oraz wydane pozwolenia i decyzje wraz z:
kompletnym wyposazeniem (chyba, ze w PFU wyraZznie zaznaczono wyjgtki w tym zakresie),
infrastrukturg towarzyszaca (w tym niezbednych przytaczy i potgczen z obiektami zewnetrznymi) oraz
zagospodarowaniem terenu, a takze ewentualny demontaz i rozbiérke obiektéw istniejgcych na
terenie lokalizacji Obiektu (w tym réwniez jezeli takie obiekty zostang ujawnione w trakcie Robot).

Istniejgcg Dokumentacje Projektowq nalezy traktowaé pomocniczo jako uzupetnienie informacji
przedstawionych w PFU.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymogom Zamawiajgcego zawartym w SWZ, a w szczegdlnosci w niniejszym PFU,
zgodnych z sprawdzong praktyka i wiedzg inzynierska, sztukg budowlang, prawem polskim i UE.

Wykonawca winien:

a) Zapoznac sie z nalezyty starannoscig z trescig SWZ i uzyskac¢ wiarygodne informacje odnosnie
kazdego i wszystkich warunkdw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposéb mogg wptynac na
wartos$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robét;

b) Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ, obejmujacej PFU (Wymagania
Zamawiajgcego), SWZ i Wzér Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie zaprojektowanie i wykonanie Robdt, aby Roboty te nie
zaktécaty normalnej eksploatacji sieci cieptowniczej Zamawiajgcego.

Wykonawca moze dokona¢ wizji lokalnej i sprawdzi¢ miejsca Robét oraz jego otoczenia w celu oceny,
na wtasng odpowiedzialno$¢ oraz na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania Oferty i wykonania Przedmiotu Zamédwienia

1.5.2. Projektowanie

Na zlecenie Zamawiajgcego opracowana zostata Istniejgca Dokumentacja Projektowa, a mianowicie:

1.1. Projekt budowlany - Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32, oraz dz.
nr 32/22 obreb. 33 w m. Nowy Sgcz w raz z instalacjami i urzagdzeniami;

1.2. Koncepcja trasy przytacza elektroenergetycznego.

Szczegétowy zakres posiadanej przez Zamawiajacego Istniejacej Dokumentacji Projektowej
przedstawiono w rozdziale 1.6.2 ponizej.

Koncepcja trasy przytgcza nie byta skierowana do zadnych uzgodnien zewnetrznych i nie zyskano na
jej podstawie zadnych decyzji administracyjnych.

Na podstawie Istniejgcej Dokumentacji Projektowej, o ktdorej mowa w punkcie 1 powyzej,
Zamawiajgcy uzyskat warunki przytagczenia medidw i pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy dostarczy
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Wykonawcy, ktédremu zostanie powierzona realizacja Przedsiewziecia niezbedne dokumenty
potwierdzajgce prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Informacje na temat uzyskanych
przez Zamawiajacego decyzji i pozwolen zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia przedstawiono w
rozdziale 1.6.3., w dalszej czesci niniejszego PFU.

Prace zwigzane 1z projektowaniem, budowg oraz przekazaniem do eksploatacji Uktadu
Wysokosprawnej Kogeneracji zostang zrealizowane w oparciu o zapisy niniejszych Wymagan
Zamawiajgcego (PFU), Istniejgcg Dokumentacje Projektowg, o ktérej mowa w punkcie 1 powyzej, oraz
posiadane decyzje i pozwolenia zwigzane z Przedsiewzieciem, o ktérych mowa w punkcie 2 powyzej.

W oparciu o Istniejgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawca w ramach Umowy winien opracowac i
zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wszelkg dokumentacje
niezbedng do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do uzytkowania Obiektu.
Opracowana przez Wykonawce w ramach Umowy dokumentacja winna miedzy innymi obejmowac
co najmniej czesci wyszczegdlnione w rozdziale 2.1.2 niniejszego PFU.

Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie inne wymagane zgodnie z prawem
polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez
Zamawiajgcego), niezbedne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym w szczegdlnosci
pozwolenie na budowe, pozwolenie na uzytkowanie wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami .
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie przy tym opracowanie i skompletowanie wnioskéw o
wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do uruchomienia i
eksploatacji Obiektu / Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty opracowane przez
Wykonawce byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnied nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora, ktéry odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan Umowy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego i Inspektora dokumentéw opracowanych przez Wykonawce
Robdt jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

1.5.3. Roboty

Wykonawca wybuduje Uktad Kogeneracji Wysokosprawnej wraz z realizacjg dostaw materiatéw i
urzadzen, przytgczami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe
oraz opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inspektora i Zamawiajgcego Dokumentacjg
Projektowgq. Zakres Robdt obejmuje w szczegdlnosci co najmniej nastepujgce roboty, obiekty i elementy:

1.

Prace przygotowawcze i pomochnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie medidéw
niezbednych na czas budowy (opomiarowanych w sposdb umozliwiajgcy ich rozliczenie z
dostawcg medidéw), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen p.poz. i BHP.

b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji
powykonawcze;j.
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c¢) Demontaz i rozbidrka istniejgcych obiektéw na terenie lokalizacji Uktadu Wysokosprawnej
Kogeneracji — w szczegdlnosci budynku wymiennikowni. NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA
UWAGE NA ZNAJDUJACE SIE W BUDYNKU PRACUJACE WEZLY CIEPLNE, ORAZ ZABEZPIECZENIE
KOLEKTOROW CIEPLOWNICZYCH, KTORE ZOSTAJA ZACHOWANE JAKO MIEJSCA WPIECIA
CIEPLEJ WODY Z UKLADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACILI.

d) Ewentualne przekfadki kolidujgcych instalacji i sieci.

e) Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe Ukfadu Wysokosprawnej
Kogeneracji (w tym np. niwelacja terenu) w tym wszystkie niezbedne zabezpieczenia Terenu
Budowy oraz terendw przylegtych w zakresie oddziatywania od prowadzonych Robot.

Roboty budowlane oraz wykonczeniowe, w tym miedzy innymi:

a) Roboty ziemne, betonowe i zelbetowe: fundamenty obiektéw budowlanych (w tym budynkdw),
fundamenty pod urzadzenia, podtoza itp.

b) Budynek / budynki Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji (miejsce zabudowy silnikdw i kotta wraz
z instalacjami) wraz z sanitariatami (w tym konstrukcja, dach, sciany, posadzki, tynki, elewacje,
bramy, stolarka okienna i drzwiowa itd.).

c) Place, drogi, ciggi komunikacyjne, zagospodarowanie terenu. W zakresie ciggoéw
komunikacyjnych montazowych i serwisowych Zamawiajgcy wymaga nawierzchni bitumicznej
lub brukowe;.

d) Stacja redukcyjna gazu ujeta w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci:

i Lokalizacja.

ii. Strefy zagrozenia wybuchem.

iii. Wydzielenia

iv. Uzgodniona z PSG.

Stacja redukcyjna bedzie wykonana przez PSG zgodnie z umowa przytgczeniows.

e) Przytaczaisiec elektroenergetyczna do GPZ.
f)  Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe.

Instalacje technologiczne Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji, tgcznie z petng dostawg maszyn i
urzadzen oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia
zatozonych efektow i celéw Przedsiewziecia, zarowno tych ktére zostaty ujete w Wymaganiach
Zamawiajgcego i Dokumentacji Projektowej, jak rowniez tych, ktérych nie ujeto, a ktére zgodnie z
doswiadczeniem Wykonawcy sg niezbedne do poprawnej pracy Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji,
osiggniecia celéw Przedsiewziecia oraz spetnienia Parametrow Gwarantowanych.

4. Siecizewnetrzne (technologiczne i sanitarne) niezbedne dla funkcjonowania Uktadu Wysokosprawnej
Kogeneracji, takie jak (lecz nie ograniczajac sie do):

a) Sieci/ przytgcza wodociggowe (sanitarne, technologiczne, p.poz ).

b) Sieci/ przytacza kanalizacyjne (kanalizacja technologiczna, deszczowa i sanitarna).
c) Sieci/ przytacza do sieci cieptowniczej.

d) Sieé/ przytacze elektroenergetyczne.

e) Sieci stabopradowe (teletechniczna, alarmowa itp. — doprowadzenie do poszczegdlnych
obiektéw zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi).
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Instalacje wewnetrzne w budynku Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji takie jak (lecz nie
ograniczajac sie do):

a) Instalacja wodociggowa wraz z armaturg i urzgdzeniami.

b) Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urzagdzeniami.

c) Instalacja sprezonego powietrza wraz z urzadzeniami.

Instalacja HVAC.

a) Instalacja klimatyzacji - Dotyczy wytgcznie pomieszczenia AKPiA - Stacji Roboczej

b) Instalacja grzewcza wraz z armaturg i urzgdzeniami.

c) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urzadzeniami.

d) Czerpnie powietrza zasilajgcego silniki.

Instalacje elektryczne i AKPIiA

a) Instalacja zasilania urzadzen technologicznych Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji.

b) Instalacje wewnetrzne dla potrzeb wtasnych Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji (oswietlenie i
gniazda).

c) Instalacje stabopradowe (teletechniczna, alarmowa, monitoring wizyjny, itp.).
d) Instalacje odgromowe.
e) Instalacja systemu sterowania i wizualizacji:

o AKPIA poszczegdlnych weztéw.

o Nadrzedny system AKPiA (integracja z istniejgcym systemem SCADA Platforma Systemowa
Wonderwar).

Zagospodarowanie terenu

a) Ciagi pieszo-jezdne - place, drogi, chodniki - zapewniajgce dojazd, dojscie i mozliwosc¢
manewrowania na terenie Obiektu. Dojazd serwisowy i montazowy ma by¢ z nawierzchni
bitumicznych lub brukowych

b) Miejsca parkingowe.
c¢) Odwodnienia liniowe ciggdw pieszo-jezdnych oraz parkingéw.
d) Oswietlenie zewnetrzne.

e) Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu obiektéw naruszonych w trakcie
Robodt takze w wyniku ich oddziatywania.

f) Ogrodzenie wraz z automatyczng bramg wjazdowg i mata architektura.
g) Zielen i uksztattowanie terenu.

Wszystkie inne roboty i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego Uktadu Wysokosprawnej
Kogeneracji, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania jej do eksploatacji
i uzytkowania. Zamawiajagcy wymaga wykonania przez Wykonawce Analizy Hatasu wg metodyki
uzgodnionej z Inspektorem, analogicznie do prowadzonych przez Zamawiajgcego badan na etapie
przed realizacyjnym. Wykonawca wykona Analize Hatasu przed i po zakoriczeniu Robot.
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1.5.4. Dostawy

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie urzadzenia, w tym mechaniczne, elektryczne oraz AKPIA
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i eksploatacji Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji.

Wszystkie dostarczone maszyny i urzgdzenia muszg by¢ nowe i nie mogg by¢ nigdzie wczesniej uzywane,
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 roku.

1.5.5. Rozruch, Proby Koncowe i odbiér przez Zamawiajacego

1. Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt rozruchy Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji, wykona
wszystkie niezbedne préby (w tym Préoby Koricowe i Pomiary Gwarancyjne), jak réwniez wszelkie inne
dziatania niezbedne do oddania Robdt oraz normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.
Paliwo gazowe dostarcza Zamawiajgcy, po uruchomieniu Stacji Redukcyjno Pomiarowej; Zamawiajgcy
bedzie wtascicielem wytworzonej w czasie rozruchu energii elektrycznej i cieplne;j.

2. Préby beda obejmowaty (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

a) Inspekcje i préby podczas produkcji i podczas okresu budowy.

b) Préby Koricowe wraz z Pomiarami Gwarancyjnymi potwierdzajagcymi osiggniecia parametrow
okreslonych w Wykazie Parametréow Gwarantowanych.

c) Uczestnictwo na zgdanie Zamawiajgcego w Probach Eksploatacyjnych przeprowadzanych w
okresie gwarancji jakosci, a w szczegdlnosci w Okresie Prob Eksploatacyjnych.

3. Proéby Koncowe bedg obejmowaty (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

a) Proby przedrozruchowe, przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego budowlanego,
mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robdt zwigzanych z Uktadem
Wysokosprawnej Kogeneracji, w celu uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora.

b) Préby rozruchowe, przeprowadzone w warunkach eksploatacyjnych, w tym rozruch
technologiczny.

c) Ruch prébny, w trakcie ktérego wykonane zostang Pomiary Gwarancyjne.

4. Wszystkie inspekcje i proby wymienione wyzej, przeprowadzone przed wydaniem Protokotu Odbioru
Koncowego, bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prob musza
by¢ w kazdym przypadku zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci oraz Programem Préb
Koncowych, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym.

5. Préby Koricowe zostang przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Umowy oraz opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Programem Préb Koricowych.
Program Préb Koricowych winien uwzglednia¢ wymagania niniejszego PFU, a w szczegdlnosci te
okreslone w rozdziale 2.1.22 PFU odnosnie préob potwierdzajacych spetnienie Parametréw
Gwarantowanych poszczegélnych elementéw Obiektu, jak i catego Obiektu.

6. Uruchomieniuiprébom nalezy podda¢ wszystkie instalacje i urzgdzenia niezbedne do funkcjonowania
Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji, dostarczone w ramach Umowy.

7. Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do odbioru i przejecia Robdét zwigzanych z
Przedsiewzieciem od Wykonawcy i przekazania Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji
i uzytkowania, w tym wyposazy Obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne, p.poz oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z przepisdw, zastosowanej technologii i
rozwigzan materiatowych. Ponadto Wykonawca poinformuje WIOS (oraz do wiadomosci
Zamawiajgcego) o planowanym terminie oddania do uzytkowania i zakoriczenia rozruchu instalacji,
zgodnie z prawem ochrony srodowiska.
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8. Wykonawca wuzyska pozytywne opinie stosownych organdw administracji panstwowej,
kompetentnych w trybie przekazania Ukfadu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji i
uzytkowania.

9. W trakcie odbioru koricowego zgodnie z zapisami art. 29 NC RfG, o ile Operator systemu
Dystrybucyjnego tego bedzie wymagat, Wykonawca wykaze, ze instalacja spetnia wymogi okreslone
w NC RfG oraz IRIESD poprzez pomysine przeprowadzenie procedury pozwolenia na uzytkowanie na
potrzeby przytaczania modutu wytwarzania energii.

10. Ponadto, jezeli Operator Sieci Dystrybucyjnej w wyniku oceny zgodnosci modutu wytwarzania energii
z wymogami majgcymi zastosowanie na NC RfG na etapie jego przytaczania zazgda przeprowadzenia
testow i symulacji, w celu oceny zgodnosci z wymogami technicznymi dotyczgcymi danego modutu
wytwarzania energii, Wykonawca wykona je bez dodatkowego wynagrodzenia, a w przypadku ich nie
dotrzymania wykona stosowne poprawki.

11. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektow, instalacji, urzadzen, stref i innych
elementow Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji wymagajgcych oznakowania zgodnie z przepisami
BHP i zatwierdzong z Inspektorem Instrukcjg Eksploatacji opracowang przez Wykonawce. Wszystkie
oznaczenia i opisy muszg zosta¢ wykonane w jezyku polskim.

12. Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw i elementéw Uktadu Wysokosprawnej
Kogeneracji, poszczegdlnych urzadzen i instalacji, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poz., a takze
0goblng instrukcje obstugi Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji jako catosci. Cato$¢ opracowanej
dokumentacji musi zosta¢ wykonana w jezyku polskim.

1.5.6. Szkolenie

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji zgodnie z
wymaganiami PFU i Umowy. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego i
Uzytkownika Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad
bezpiecznej eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji i budynkéw Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji, a
tym samym przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu Obiektu, jak i poszczegdlnych
urzadzen, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Umowy.

Zamawiajgcy skompletuje zatoge Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji stosownie do wykazu stanowisk
zawartego w Dokumentacji Projektowej. Szczegdtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz
program szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi oraz Zamawiajgcemul,
co najmniej na 30 dni przed rozpoczeciem Préb Koricowych.

Wykonawca zapewni przeszkolenie minimum 10 oséb (w dwdch grupach) w wymiarze czasowym
wystarczajgcym do osiggniecia celéw szkolenia, o ktérych mowa wyzej, nie mniejszym jednak niz 16 godzin
dla kazdej z grup. Szkolenie winno obejmowac czes$¢ teoretyczng oraz ¢wiczenia praktyczne oraz
obejmowaé zagadnienia techniczne (budowy i ekonomicznej eksploatacji Uktadu Wysokosprawne;j
Kogeneracji oraz wykonywania przeglagdéw oraz wymiany czesci zuzywajgcych sie, ktére uzytkownik moze
wykonaé wtasnymi sitami, jak réwniez zasad BHP).

Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe, ktére zatwierdzi u Inspektora w terminie minimum 14 dni
przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w ilosci odpowiedniej do ilosci oséb biorgcych udziat w
szkoleniu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wymagania dotyczgce personelu UWK nie pdzniej niz na 3
miesigce przed planowanym terminem Szkolenia.
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Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem, wydanym przez
Wykonawece. Cata dokumentacja Szkoler ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

1.5.7. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen, instalacji i wyposazenia dostarczanego w ramach Umowy
do konca okresu Gwarancji Jakosci, jak i w okresie rekojmi za wady oraz serwis pogwarancyjny.
Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych.

W okresie udzielonej Gwarancji oraz Gwarancji na Serwis Zamawiajacy nie ponosi zadnych dodatkowych
kosztédw zwigzanych z pracg jednostek wytworczych za wyjatkiem kosztédw paliwa gazowego. Realizacja i
koszty Serwisu pozostajg po stronie Wykonawcy.

1.5.8. Prdby Eksploatacyjne

Wszystkie techniczne i technologiczne parametry Robdét zwigzanych z Uktadem Wysokosprawnej
Kogeneracji, a w szczegélnosci dotrzymanie Parametréw Gwarantowanych bedg sprawdzone przez
Zamawiajgcego réwniez podczas Préb Eksploatacyjnych Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji. Takie
Proby Eksploatacyjne beda przeprowadzone przez Zamawiajgcego w  szczegdlnosci w
dwunastomiesiecznym Okresie Préb Eksploatacyjnych.

Na zakonczenie Okresu Prob Eksploatacyjnych przeprowadzone bedg na koszt Zamawiajgcego Pomiary
Gwarancyjne, ktdrych celem jest potwierdzenie utrzymania przez Obiekt Parametrow Gwarantowanych
po rocznym okresie eksploatacji. Jezeli wyniki tych Pomiarow Gwarancyjnych bedg negatywne, a tym
samym po przeprowadzeniu przez Wykonawce Robodt stosowanych modyfikacji konieczne bedzie
powtdrzenie Pomiaréw Gwarancyjnych, koszty takich powtdrzonych Pomiaréw Gwarancyjnych pokryje
Wykonawca.

W Okresie Préb Eksploatacyjnych eksploatacje Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji bedzie prowadzit
Zamawiajgcy. Wykonawca oraz Inspektor bedg uczestniczyli w Prébach Eksploatacyjnych.

W zakresie Préb Eksploatacyjnych bedg sprawdzane Parametry Gwarantowane Absolutnie oraz
Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi, w tym ,,Dyspozycyjnos¢”.

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Orientacyjng lokalizacje Przedsiewziecia wzgledem Miasta przestawiono na rysunku ponize;j.
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Rysunek 1  Orientacyjna lokalizacja Przedsiewziecia wzgledem Miasta.
Wielopale Nasciszowa
Rdziostaw PR n
MUSZOWa :
. i i Mogilng  Posad
Krasne  Bicaynce andszove Mogil
Potockie Gorne 75 | Wyprowadzenie mocy elektrnycznej.
/ Punikt wpiecia w GPZ.
Trzetrzewina i Boguszowa
Biczyce Gorme 28 | % Uktad Wysokosprawnej
28 SR 'F-"; 26 §8 Kogeneracji
! “hetmiec s — Piatkowa Paszyn
: Paszynk
75 Nowegao Sacza
hata Wies Nowy Sacz Cieniaws
Eniawe
Chochorowice WOLK [gﬁ MPEC Nowy Sﬁﬂm | E Cieniawe
Mystkew Mszalnica
Matopolski Osrodek .
Richu Drogowego £
= Brzezna' podrzecze oo
Gostwica Kunow
g o Krdlowa
Stadia £ '\ Jamnica Polska
Inwestycja planowana jest na dz. nr 60/6, 59/9 obreb 32 oraz dz. nr 32/22 obreb 33 w Nowym Saczu, w
miejscu  budynku zlikwidowanej wymiennikowni grupowej. Lokalizacje wskazano kolorem
pomaranczowym.
Rysunek 2 Teren lokalizacji Przedsiewziecia wzgledem najblizszego otoczenia.
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Na terenie planowanego Przedsiewziecia znajduje sie budynek zlikwidowanej wymiennikowni grupowej
nalezacy do Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Nowym Saczu.
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W budynku przylegtym do dawnej wymiennikowni grupowej, nie nalezagcym do MPEC, znajdujg sie
pomieszczenia biurowe. Od strony potnocnej na dz. 59/13 i 60/10 bezposrednio sgsiadujgcych z terenem
MPEC umiejscowiony jest warsztat samochodowy i pomieszczenia biurowe.

Od strony zachodniej na dz. 60/11 potozony jest budynek Instytutu Pedagogicznego Paristwowej Wyzszej
Szkoty Zawodowej, w ktorym odbywaja sie zajecia dydaktyczne.

Od strony potudniowej droga krajowa nr 28.

1.6.2. Istniejaca Dokumentacja Projektowa

Istniejgcg Dokumentacje Projektowa stanowia:

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do zadania ,,Przebudowa budynku wymiennikowni na dz.
nr 60/6,59/9 obreb 32, oraz dz. nr 32/22 obreb. 33 w m. Nowy Sacz w raz z instalacjami i urzgdzeniami
- w celu montazu uktadu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sacz” w branzach:
architektoniczno — konstrukcyjnej wraz z opinig geotechniczng, sanitarnej, elektrycznej;

2) ANALIZA AKUSTYCZNA.

3) KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY PRZYtACZA ELEKTRONERGETYCZNEGO sporzgdzona na mapie do
celéw projektowych. Koncepcja nie byta procedowana w organach administracji i na przytgcze nie
zostato wydane pozwolenia na budowe ani zadna inna decyzja administracyjna. Na podstawie
Koncepcji Zamawiajgcy uzyskuje jedynie prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Uzyskane
prawo dysponowania terenem zostanie przekazane Wybranemu w postepowaniu Wykonawcy.

Istniejgca Dokumentacja Projektowa stanowi zatgcznik nr 1 do PFU. Istniejgca Dokumentacja Projektowa
ma charakter pogladowy. Zamawiajgcy wymaga opracowania Dokumentacji Projektowej i uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych.

1.6.3. Decyzje i warunki zwigzane z realizacjg Przedsiewziecia

Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe zwigzane z realizacjg Przedsiewziecia wydane 03.11.2020r,
znak decyzji 520/2020. Kopia Decyzji stanowi zatgcznik nr 2 do PFU. Z uwagi na zastosowany tryb
powierzenia zamdwienia — zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ nowe
(zamienne) pozwolenie na budowe dla rozwigzan przedstawionych w Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce.

Zamawiajgcy posiada wydane warunki przytgczenia Obiektu:

1) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/009R00 wraz z aktualizacja.
2) Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr DIN/Z/01/10/2020.

3) Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr S007/0000165484,/00001,/2020/00000.

Kopia warunkéw przytgczenia stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

1.6.4. Dofinansowanie Przedsiewziecia

Dofinansowanie na realizacje Projektu Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym
Saczu otrzymato z NFOSIGW program O$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnoéci gospodarki, Dziatanie
1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o
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zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie 1.6.1 Zrédta wysokosprawnej kogeneracji
dofinansowanego ze srodkdw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014 — 2020.

1.6.5. llosciowe parametry realizacji Przedsiewziecia, w tym wskazniki
produktu i rezultatu

Produktem realizacji Przedsiewziecia bedzie kompletny Uktad Kogeneracji Wysokosprawnej opartej o 3
identyczne jednostki wytworcze o tgcznej mocy nie mniejszej niz 6 MW, i 5,85 MW..

Efekty Przedsiewziecia opisane zostaty w Umowie o dofinansowanie przy pomocy wskaznikéw produktu i
rezultatu odzwierciedlajgcych iloSciowe parametry realizacji Projektu. Osiggniecie tych wskaznikow jest
warunkiem otrzymania dofinansowania. Wskazniki przedstawiono w dalszej czesci rozdziatu.

Celem projektu jest budowa Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji sktadajacego sie z 3 silnikéw
kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o tgcznej nominalnej mocy nie mniejszej niz 6 MW, i 5,85
MW:; co zapewni dodatkowg zdolno$¢ produkcyjng kottowni Millenium a takze umozliwi produkcje i
sprzedaz energii elektrycznej.

Ponizej przedstawiono zdefiniowane we Umowie o dofinansowanie wskazniki rezultatu bezposredniego
dla przedmiotowego Przedsiewziecia:

1. Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
—co najmniej 6,00 MWe.

2. Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji —
co najmniej 5,85 MWit.

Tabela 1 Zestawienie wskaZnikow rezultatu bezposredniego dla Projektu.
Wartos¢ Rok
kaznik |
Lp. Wskaznik rezultatu bezposredniego Jednostka ws _acz;'u a | docelowy
najmniej
tony
1 | Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych; rownowaznika 31496 2023
CO:
2 Zaoszczedzenie zuzycia energii pierwotnej. GJ/rok. 171375 2023

Ponizej przedstawiono zdefiniowane we Whniosku o dofinansowanie wskazniki produktu dla
przedmiotowego Przedsiewziecia:

Tabela 2 Zestawienie wskaZnikow produktu dla Projektu.
Wartos¢ Rok
wskaznik low!
Lp. Wskaznik produktu Jednostka s_aco a | docelowy
najmniej
1 Dodatkowa zdolnos¢ wytwa'rzanla energu elektrycznej w MW 6 2023
warunkach wysokosprawnej kogeneracji;
5 Dodatkowa zdolnos¢ wytwa'rzanla energu cieplnej w MW: 585 2023
warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Wykonawca Robdt winien zagwarantowac osiggniecie wyzej wymienionych celdw i wskaznikow.
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1.6.6. Uwarunkowania klimatyczne

Opis na podstawie:

https://www.nowysacz.pl/content/resources/miasto/informacje/komunikaty/2015/WAU/ns 29/zal 4
prognoza.pdf

Teren przeznaczony pod realizacje Projektu potozony jest w obrebie Kotliny Sadeckiej nalezgcej do
klimatycznej dzielnicy podkarpackiej, w obrebie pietra klimatycznego umiarkowanie cieptego w typie Il o
200 —210 dniach okresu wegetacyjnego. Klimat terenu formuje sie pod wptywem wyzdéw i nizéw
barycznych naptywajgcych tu przewaznie z zachodu. W 65% przypadkéw, w ciggu roku, naptywa tu
powietrze polarno — morskie.

W zimie przynosi ono ocieplenie oraz zwiekszanie zachmurzenia i opady. W lecie naptywa jako powietrze
chtodne i daje na ogét duze zachmurzenie. W 20 —30% przypadkdw w ciggu roku nad teren kotliny naptywa
powietrze polarno — kontynentalne. W lecie jest ono ciepte, a w zimie chtodne. W jesieni i zimie powstajg
w tych masach powietrza silne inwersje temperatury z typowymi dla nich zamgleniami w dolinach.

Ze wzgledu na orografie terenu, charakterystyczne dla tej strefy klimatycznej kierunki wiatrow sg
modyfikowane uktadem dolin i pasm gorskich. Dominujg wiatry wiejgce przez doline Dunajca i Kamienicy.
Dlatego tez najczestszymi sg wiatry potudniowe oraz wiatry poétnocne. Obszar nalezy do stabo
przewietrzanych gdzie 53,7% roku stanowig cisze, a pozostatych dniach roku dominujg wiatry stabe nie
przekraczajgce 1 — 5 m/sek.

Wysoka czestotliwo$s¢ wystepowania cisz jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyz znacznie obniza
przewietrzalno$c¢ terenu, sprzyja koncentracji zanieczyszczen atmosferycznych, zwieksza ilos¢ dni z mgta.
Przeptyw powietrza ostabia dodatkowa miejska zabudowa.

Srednia roczna temperatura wynosi okoto 7,5°C. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec z temperaturg okoto
18,0°C, a najchfodniejszym styczen luty ze Srednig temperaturg okoto —7,0°C.

W rejonie obszaru objetego opracowaniem $rednia roczna suma opaddéw wynosi okoto 750 mm. Jest to
wielko$é gwarantujgca dostateczne uwilgocenie terenu. Rozkfad srednich miesiecznych sum opadow jest
nieréwnomierny — z minimum w styczniu a maximum w lipcu.

1.6.7. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne
Opinie geotechniczng dziatek nr 60/6, 59/9 - obreb 32, 32/22 - obreb 033 w Nowym Sgczu wykonano w
ramach opracowania Istniejgcej Dokumentacji Projektowej.

Opracowanie wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych dziatek
pod katem mozliwosci montazu Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji.

Opinie wykonano na podstawie:

1) Wizji lokalnej w terenie.

2) Jednego otworu badawczego do gtebokosci 4,0 m ppt.
3) Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

4) Szczegdtowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

5) Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

6) Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.
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Pod wzgledem morfologicznym teren badan pofozony jest w obrebie doliny rzeki tubinka.
Geomorfologicznie znajduje sie on na terasie nadzalewowej rzeki tubinka, wyniesionej na ok. 5,0 m nad
$redni stan wody w rzece. Generalnie teren nachylony jest bardzo tagodnie w kierunku pétnocno -
wschodnim tj. w kierunku biegu i koryta rzeki tubinka. Dziatka jest prawie zupetnie ptaska. Rzedna terenu
wynosi ok. 295,7 —295,9 m n.p.m.

W obrebie dziatek nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych swiadczgcych o istnieniu
czynnych osuwisk. Wg Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych wykonanej w ramach Systemu Ostony
Przeciw Osuwiskowej dla miasta Nowy Sgcz omawiana dziatka znajduje sie poza osuwiskami i terenami
zagrozonymi osuwaniem.

Podtoze gruntowe dziatki budujg grunty rodzime i czwartorzedowe wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych, piaskéw gliniastych i zwiréw gliniastych z otoczakami.

W wykonanym otworze badawczym do gtebokosci 4,0 m ppt. nie stwierdzono wstepowania wody
gruntowe;.

Zgodnie z Istniejgcg Dokumentacja Projektowg powotujac Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujgce na dziatce
warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a wielko$¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje,
ze nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.

1.6.8. Uwarunkowania organizacyjne wykonania Obiektu

Wykonawca winien tak prowadzi¢ Roboty, aby projektowanie i budowa Uktadu Wysokosprawnej
Kogeneracji nie zaktdcaty normalnej pracy pracujgcej sieci cieptowniczej. Stad tez wszelkie prace
wymagajgce krétkotrwatego wytgczenia sieci i urzadzen mogg by¢ wykonywane przez Wykonawce jedynie
po uzyskaniu wczesniejszej zgody Inspektora i Zamawiajgcego oraz muszg by¢ zgtaszane z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem.

1.6.9. Obecny stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod Inwestycje jest ptaski, z pojedynczymi zadrzewieniami. Obecnie na terenie
znajduja sie budynki wymiennikowni przewidziane do adaptacji, przebudowy lub rozbudowy (przy czym
minimalny zakres prac winien obejmowac wymiane konstrukcji dachu wraz z poszyciem oraz wygtuszenie,
docieplenie scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz wykonanie posadzek przemystowych) zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg Wykonawcy.

Na terenie zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu. W terenie przebiegajg podziemne sieci infrastruktury
technicznej pokazane na planie zagospodarowania terenu w Istniejgcej Dokumentacji Projektowej.

W rejonie planowanej Inwestycji konieczne bedg prace rozbidrkowe dotyczace oczyszczenia terenu
przeznaczonego pod zabudowe.

Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng z wizji lokalne;j:
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Rysunek 3  Zdjecia z wizji lokalnej.

Elewacja wschodnia Elewacja potnocna z przewigzka

\ ;

Elewacja potudniowa, po prawej PWSZ Elewacja zachodnia z wejsciem do budynku
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Posadzka wymiennikowni Istniejacy wezet cieplny — do wykorzystania
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Istniejgcy wezet cieplny — do wykorzystania Konstrukcja dachu wymiennikowni

Wezet cieptowniczy do sgsiedniego budynku — do
wykorzystania

Przewiazka

Na etapie przetargu Zamawiajacy moze udostepnic¢ wiecej zdje¢ dla Wykonawcy. Jednoczesnie zaleca
sie dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem Oferty.

1.6.10. Dostepnos¢ mediow i Placu Budowy

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji przedstawiono w Istniejgcej
Dokumentacji Projektowe;j.

Jesliistniejgce uzbrojenie terenu, w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce technologii, bedzie stanowic
kolizje z Obiektem, bedzie podlegac¢ przebudowie w ramach Umowy.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Dokumentacji Projektowej
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i trasach dostepu oraz, ze
zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
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1.6.11. Wymagany Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia

Przewiduje sie nastepujgcy Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia.

Tabela 3 Ramowy harmonogram realizacji Projektu.

Wyszczegdlnienie

Termin nie pézniej niz

Opracowanie Dokumentacji Projektowej we wszystkich branzach.

3 miesigce od daty zawarcia
Umowy

Uzyskanie niezbednych uzgodnien | pozwolen w tym zamiennego pozwolenia
na budowe.

6 miesiecy od daty zawarcia
Umowy

Zakonczenie roboét budowlano-montazowych i rozpoczecie rozruchu.

13 miesiecy od daty zawarcia
Umowy

Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Préb Koncowych (odbiorowych)

14 miesiecy od daty zawarcia
Umowy

Zakonczenie prob odbiorowych i przekazanie do eksploatacji

15 miesiecy od daty zawarcia
Umowy, nie pézniej jednak niz
30.09.2022.

Termin moze ulec zmianie w
przypadku opdinienia
zrealizowania Stacji
Redukcyjno-Pomiarowej przez
PSG.

Zakonczenie okresu Gwarancji Jakosci dla Robot

5 lat liczagc od daty Odbioru
Koricowego

Zakonczenie okresu Rekojmi

5 lat na budynek, liczac od daty
Odbioru Koncowego

Podpisanie Umowy przewiduje sie w Il kwartale 2021r.

1.6.12. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania

1.6.12.1. Catkowite zapoznanie sie z wymogami Zamawiajgcego

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

1. Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia obejmujacej
niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zapisami Wzoru Umowy oraz uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynac na

wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robat.

2. Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

31

Budowa Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz




SWZ na wybdér Wykonawcy Robét: Czesc Il — Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

3.

Ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac wszystkich szczegdtow robot i
Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty, czy kompletujac

dostawy.
Nie bedzie wykorzystywat btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.6.12.2. Zapoznanie sie z 0gdélng sytuacja

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie z ogdlng sytuacjg dotyczacag realizacji robdt,
np. fizyczng, prawng, srodowiskows, itp.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zastosuje sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw prawa krajowego i prawa UE.

1.7. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wymaga sie, aby zrealizowany w ramach Przedmiotu Zamdwienia Uktad Wysokosprawnej Kogeneracji
spetniat nastepujgce ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1.

Przedmiot Zamoéwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi, w tym w szczegdlnosci z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333), wraz

rozporzgdzeniami wykonawczymi,

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz.
519 z pdin. zm.) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,

c) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 833)
wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,

d) Ustawaz dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1566, z pdzn. zm.),
wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,

e) Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz.
2126), wraz rozporzadzeniami wykonawczymi.

Obiekty (w tym budynki, instalacje, urzadzenia i wyposazenie mobilne o ile ma zastosowanie) winny
spetnia¢é wymagania obowigzujgcych przepisdw w zakresie: bezpieczerstwa konstrukcji, ochrony
przeciwpozarowej, przepisOw sanitarno-epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i
ochrony srodowiska oraz Dyrektywy Maszynowej w ramach jej zastosowania..

Obiekty budowlane, urzadzenia i wyposazenie mobilne (o ile ma zastosowanie) nalezy zaprojektowac
jako obiekty o mozliwie niskich wspdtczynnikach energochtonnosci oraz wysokich sprawnosciach.

Rozwigzania winny zapewnia¢ ptynng i prawidtowg wspodtprace z pozostatg infrastrukturg
Zamawiajgcego.

Obiekty, w tym budynki i instalacje winny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.
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6. Wszystkie zastosowane przy realizacji materiaty, jak rdwniez urzagdzenia i wyposazenie mobilne musza
by¢ fabrycznie nowe.

7. Jezeli w Obiekcie znajdowaé sie bedg obszary, w ktérych wystgpi potencjalnie atmosfera grozaca
wybuchem, to wszystkie urzadzenia i wyposazenie mobilne znajdujgce sie w takich strefach musza
spetnia¢ wymogi wynikajace z Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 9 czerwca 2016 r. — Dz. U. 2016 poz. 817 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 817 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016
r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej) oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. Wykonawca winien zagwarantowac, ze funkcjonowanie Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji nie
bedzie powodowac przekroczen standardéw jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu i drgan na
stanowiskach pracy oraz na obszarach przylegajgcych do dziatki przewidzianej pod lokalizacje
Przedsiewziecia.

9. Obiekt w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winna spetnia¢ warunki szczegétowej ochrony
pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348.).

1.8. SzCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

1.8.1. Ogodlna koncepcja Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji

Przedsiewziecie obejmuje budowe kompletnego Obiektu — Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji
dziatajacej autonomiczne, produkujgcego energie elektryczng i ciepto do sieci cieptowniczej w skojarzeniu.

Planowane Przedsiewziecie polega na budowie instalacji na gaz ziemny wraz z wykorzystaniem Jednostek
Wytworczych (silnikéw gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w wysokosprawnej
kogeneracji) i rezerwowo-szczytowego Kotta Gazowego oraz zaprojektowaniu Stacji Redukcyjno-
Pomiarowe;j. Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na dziatkach. nr32/22, 59/9, 60/6 przy ul. Lwowskiej
135 w Nowym Sgczu. Dodatkowo w zakresie Przedsiewziecia wymaga sie realizacji przytacza
elektroenergetycznego. Propozycje przebiegu trasy przedstawiono w Istniejgcej Dokumentacji
Projektowej (inwestycja liniowa przedstawiona w Koncepcji przebiegu trasy).

Planowane Przedsiewziecie bedzie stanowito odrebng instalacje wytwarzania ciepta i energii elektrycznej.
Wielkos$¢ instalacji kogeneracyjnej zostata tak dobrana aby zaspokoi¢ catoroczne zapotrzebowanie na
cieptag wode uzytkowa z sieci cieptowniczej w Nowym Saczu zasilanej z cieptowni Millenium. Wielkos¢
instalacji uwzglednia takze osiggniecie tgcznej produkcji z istniejgcym kottem na biomase w ilosci powyzej
50 % ciepta dostarczanego do tej sieci.

Produkcja ciepta z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy produkcje ciepta wytwarzanego w kottach wodnych
opalanych weglem kamiennym w istniejgcej cieptowni Millenium zlokalizowanej w Nowym Saczu przy ul.
Wisniowieckiego 56. Produkcja ciepta z Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji bedzie stanowita okoto 30
% dotychczasowej produkcji ciepta w tych kottach. Realizacja przedsiewziecia zmniejszy emisje CO, ze
spalania wegla kamiennego poprzez spalanie paliwa o nizszej emisyjnosci Podstawowe parametry
techniczne i produkcyjne:

e Instalacja kogeneracyjna z silnikami gazowymi o mocy elektrycznej nie mniejszej niz 6 MW. i mocy
cieplnej nie mniejszej niz 5,85 MW,
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Zaktadana wielko$¢ produkcji ciepta — co najmniej 141 000 GJ/rok,

Produkcja energii elektrycznej — co najmniej 41 500 MWHh,

Sprawnos¢ catkowita — co najmniej 83,5 %,

Planowane Przedsiewziecie obejmuje sprawdzone rozwigzania technologiczne spetniajgce warunki
Dyrektywy MCP (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z 25 listopada 2015, dotyczy
ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze $rednich obiektéw energetycznego
spalania. Implementacja Dyrektywy MCP do polskiego prawodawstwa nastgpita w 2018 roku) i
gwarantujgce zminimalizowanie zagrozen dla srodowiska w trakcie jego normalnej eksploatacji.
Inwestycja zostanie wykonana w sposéb okreslony w przepisach techniczno — budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.

W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostang atestowane materiaty oraz rozwigzania technologiczne
zapewniajgce trwatosé i niezawodnosé w przysztej eksploatacji.

Ogdlny zakres obejmuje:

1) Prace projektowe i inzynieryjne przygotowawcze i wykonawcze w zakresie wykonania Dokumentacji
Projektowej (zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072)) w tym dokumentacji i wnioskdow potrzebnych do uzyskania pozwolenia na
budowe; dokumentacji wykonawczej dla celdw realizacji inwestycji; projektu organizacji budowy i
ruchu na terenie budowy; dokumentacji powykonawcze;j.

2) Prace budowlane i montazowe w zakresie m.in.:

Adaptacji, przebudowy lub rozbudowy budynku wymiennikowni (przy czym minimalny zakres
prac winien obejmowaé wymiane konstrukcji dachu wraz z poszyciem oraz wygtuszenie,
docieplenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz wykonanie posadzek przemystowych).

Wykonanie nowej hali, nowych fundamentéw pod lokalizacje silnikdw gazowych, kotta i
pozostatych urzadzen.

3) Obiekty technologiczne, petna dostawa maszyn i urzadzen wraz ze wszystkimi pracami montazowo -
instalacyjnymi, w tym miedzy innymi :

Dostawe i montaz agregatow kogeneracyjnych z silnikami gazowymi oraz kotta gazowego
Projekt zabudowy stacji Redukcyjno-Pomiarowej
Dostawa i montaz wymiennikéw ciepta i naczyn wzbiorczych (o ile bedg konieczne),

Wykonanie rurociggdéw zasilajgcych instalacje kogeneracyjng w gaz ziemny typu E (GZ - 50) oraz
przytgczenie do istniejgcej sieci gazowej w punkcie przytgczenia, wykonanie, dostawe i montaz
kompletnych $ciezek gazowych do silnikdw wraz z licznikami zuzycia gazu, uktadami sprezania
(jezeli s3 wymagane), filtrami i pozostatg armaturg, dostawe i montaz chromatografu do pomiaru
wartosci opatowej gazu ziemnego typu E (GZ-50) wraz z sondg do automatycznego poboru
probek, z automatycznym przeprowadzaniem analizy oraz rejestracjg wynikow,

Wykonanie systemu monitoringu infrastruktury instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi,
placami i drogami dojazdowymi,

Wykonanie pozostatej infrastruktury niezbednej do prawidtowej pracy instalacji kogeneracyjnej,
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Dostawa i montaz transformatoréw blokowych dla instalacji kogeneracyjnej na napiecie wyjscia
15 kV. Dostawa i montaz rozdzielni SN, nN, z polami pomiarowymi, wyprowadzenia mocy do
operatora OSD, pole potrzeb wtasnych po stronie nN,

Wyposazenie instalacji w instalacje chtodzenia silnikdw z chtodnicg awaryjng, zapewniajacg 100%
chtodzenia silnikéw bez odzysku ciepta ze spalin.

Wykonanie instalacji wyprowadzenia spalin dla kazdego z silnikow i kotta w tym m. innymi: kanaty
spalin, by-pass, ttumik, klapy regulacyjno odcinajgce i komin,

Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

Wyposazenie instalacji w kompletng automatyke i uktad pomiarowy. System AKPiA instalacji
kogeneracyjnej z silnikami gazowymi bedzie zaprojektowany w taki sposdb, aby wykorzystywat
najnowoczesniejszg, lecz sprawdzong technologie elementéw elektronicznych i
teleinformatycznych na rynku,

System automatyki i sterowania zintegrowany z istniejgcym systemem Zamawiajgcego.

4) Sieci wewnetrzne: Wykonanie przytgczenia do sieci operatora energetycznego OSD,

5) Zagospodarowanie terenu:

instalacja oswietlenia placu,

komunikacja i place manewrowe, w tym teren utwardzony niezbedny do montazu i serwisu
Urzadzen. Dojazd serwisowy i montazowy ma by¢ z nawierzchni bitumicznych lub brukowych.

Automatyczna brama i monitoring wizyjny terenu.

uporzadkowanie Placu Budowy.

6) Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego przedmiotu zamdwienia.

7) Rozruch koncowy instalacji i uzyskanie niezbednych dokumentéw technicznych, wszystkich
wymaganych prawem pozwolen do dopuszczenia do eksploatacji i uzytkowania.

Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni istniejgcych i planowanych do budowy obiektéw:

Tabela 4: Zestawienie pow. poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
L.p. Opis Powierzchnia [m?]
1 Teren przewidziany pod Przedsiewziecie 2827
2 Budynek Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji* co najmniej 668
2.1 Hala silnikéw i kotta gazowego
2.2 Hala energetyczna
2.3 Hala pompowni i maszynownia
2.4 Sterownia i zaplecze socjalne
3 Stacja redukcyjno - pomiarowa
4 Teren pod urzgdzenia zewnetrzne €O najmniej 120
5 Tereny utwardzone (dojazdy i place) co najmniej 600
6 Rezerwa terenu 120
7 Teren zielony i zagospodarowanie co najmniej 1 289
Zgodnie z Koncepcjg —
8 Trasa przytacza elektroenergetycznego Istniejgca Dokumentacja
Projektowa

Zamawiajgcy wymaga obudowy akustycznej lub zabudowy kontenerowej dla kazdej z jednostek
wytwdrczych umozliwiajgcej prowadzenie niezaleznych prac serwisowych.
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Dodatkowe informacje majgce wptyw na wycene kosztu prowadzenia prac:

Istniejgce i projektowane budynki nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren
Przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego ani w obszarze Natura 2000.

1.8.2. Podstawowe Parametry Systemu Wysokosprawnej Kogeneracji

1.8.2.1. Media do Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji
Wymagania w zakresie przytagczenia medidw zostaty okreslone w nastepujgcych dokumentach (w zakresie
Istniejgcej Dokumentacji Projektowej):

e Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/009R00 wraz z
aktualizacja

e Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr DIN/Z/01/10/2020
e Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr S007/0000165484,/00001,/2020/00000

Zaopatrzenie w energie elektryczng i wyprowadzenie mocy

Wymagane bedzie sprzezenie uktadu kogeneracyjnego z sieciag OSD za pomoca:
e Przytacza kablowego SN 15 kV z GPZ Nasciszowska

e Transformatoréw blokowych 15/0,4 kV lub bezposrednio 15 kV z generatora wraz z
transformatorem potrzeb wtasnych 0,4 kV

e Rozdzielni SN 15 kV (pole liniowe, pole pomiarowe, pole transformatorowe)
e Rozdzielni nn 0,4kV

W tym celu wymagane opracowanie i realizacja projektu ,,Budowa przytacza elektroenergetycznego 15 kV
do uktadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sgcz” — zgodnie z :

e Warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/009R00
e |RIiESD Tauron Dystrybucja S.A.

Nie jest wymagane przystosowanie planowanych jednostek wytwadrczych do pracy wyspowej. Wymagana
mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji kazdej z jednostek wytwdrczych z siecig OSD jak i mozliwosé
zdalnego zatrzymania lub odtgczenia generatora od sieci przez OSD.

W zakresie pozostatych instalacji elektrycznych, energetycznych i AKPiA wymagane bedzie m. in.:

e Rozdzielnia nn potrzeb witasnych technologiczna i budynku lub kontenerdow, gdzie bedzie
zlokalizowany uktad kogeneracyjny.

e Agregat awaryjny 0,4 kV — o mocy zapewniajgcej prawidtowg prace uktadu automatyki silnikow,
urzadzen technologicznych w zakresie wymaganym przez dostawce kogeneracji oraz prace Kotta
Gazowego w przypadku wystgpienia awarii zasilania.

e Instalacje AKPiA wraz z sieciami komunikacyjnymi.
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Wyprowadzenie ciepta odzyskanego w UWK

Zaprojektowanie i wykonanie przyfacza cieptowniczego po stronie Wykonawcy uktadu kogeneracyjnego.
Opracowanie zgodnie z warunkami przytgczenia nr DIN/Z/01/10/2020 wraz z aktualizacjg. Parametry
przytacza przedstawiono ponize;j.

e Maksymalna temperatura wody sieciowej:

o lato 70/40°C,

o zima 120/65 °C.
e (Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: 0,25 MPa.
e Maksymalna moc cieplna przytgczanego zrédta: 12 MW..

Koncepcje Zamawiajgcego wigczenia UWK do istniejgce] sieci cieptowniczej przedstawiono w dalszej
czesci PFU.

Zaopatrzenie w gaz UWK

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej do zaopatrzenia ukfadu kogeneracyjnego po stronie
Wykonawcy uktadu kogeneracyjnego zgodnie z warunkami przytaczenia nr
S007/0000165484/00001/2020/00000. Parametry przytgcza przedstawiono ponizej.

e Moc przytaczeniowa: 1 380 m3/h
e Minimalna iloé¢ paliwa: 680 m3/h
e (Cisnienie w sieci:

o Minimalne: 1 300 kPa

o Maksymalne 1 800 kPa

1.8.2.1. Stacja redukcyjno — pomiarowa — wymagania do Dokumentacji
Projektowej

Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
23.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
oraz w standardach technicznych:

e ST-IGG-0501:2017
e ST-IGG-0502:2017
Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia normy ZN-G-4001+4010.

Zgodnie w wydanymi warunkami przytgczenia do sieci gazowej wydanej przez: PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie, wiaczenie do czynnej sieci gazowe] nastgpi do gazociggu wysokiego
cisnienia DN125 stal, lokalizacja: Nowy Sacz, ul. Lwowska, dz. 32/22, 59/9, 60/6 przytagczem gazowym
wysokiego cisnienia DN65, materiat: Stal L360NB.

Typ stacji:
e Redukcyjno - pomiarowa 4 ciggowa (po 2 ciagi I° i 11° redukc;ji).
e Wolnostojgca stacja kontenerowa wyposazona w:
o Pomieszczenie techniczne (technologia stacji).

o Pomieszczenie kottowni.
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O

Pomieszczenie AKP poza strefg zagrozenia wybuchem.

Przepustowosc stacji gazowe;j:

e Nominalna—1 600 m3/h

e Minimalna - 680 m3/h

e Maksymalna—1380 m3/h

Ciesnienia na wejsciu:

e Minimalne — 1 600 kPa

e Maksymalne — 3 500 kPa

Ciesnienia na wyjsciu:

e Minimalne — 8 kPa

e Maksymalne — 14 kPa

Zestawienie urzadzen stacji:

Tabela 5: Zestawienie urzadzen stacji redukcyjno - pomiarowej.

Typ - rozwigzanie przyktadowe
Lp. Urzadzenie llos¢ dopuszczone rozwigzania Charakterystyka
alternatywne po uzgodnieniu z PSG

1 Filtr gazu 2 DN 50

2 Reduktor gazu I° 2 BFL ANSI 600 DN 25

3 Zawor szybkozamykajacy 1° 2 BM5 ANSI 600 DN 25

4 Zawor sterowany (upustowy) 1° 2 CROCBY (TOP ENTRY) 1”7 X1”

5 Reduktor gazu I1° 2 MBF PN 16 DN 80

6 Zawor szybkozamykajacy 11° 2 BMS5 PN 16 DN 50

7 Zawor sterowany (upustowy) 110 2 V/51 1" x1%"
8 Kociot CO 2

Uktad pomiarowy i telemetria:

e Typ ukfadu—-U-1

e Gazomierz rotorowy GR 400, zakresowos¢ 1:50 po stronie ci$nienia sredniego — 1 szt.

e Przelicznik objetosci gazu z zasilaniem bateryjnym MacBAT IV lub CMK-03 — 1 szt.

e Pomiary analogowe:

O

O

Cisnienie wylotowe gazu,
Cisnienie gazu po redukcji,
Temperatura gazu po redukgji,

Punkt rosy.
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e Sygnalizacja:
o Spadek ci$nienia na filtrach,
o Zamkniecie zawordow szybkozamykajacych,
o Otwarcie drzwi zewnetrznych stacji,
o Zanik napiecia zasilania stacji,
o Alarm zbiorczy z przelicznika,
o Roztadowanie akumulatoréw.
e Zasilanie uktadéw pomiarowych i telemetrycznych:
o Podstawowe —sie¢ elektroenergetyczna,
o Awaryjne 12-24 V przez 16 godzin.
e Transmisja danych — komérkowa GPRS oraz swiattowodowa.

e Krdciec do poboru préobek zgodnie z normg PN-EN ISO 10715 (2005).

1.8.2.2. Jednostki kogeneracyjne

Planowany Uktad musi spetnia¢ warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej okreslonej w
prawodawstwie polskim oraz wspdlnotowym. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciggtym tj. w ciggu
catego roku z przerwami wynikajgcymi jedynie z przeprowadzenia prac serwisowych. W okresie letnim
bedzie podstawowym Zrédtem ciepta, wymagany podgrzew wody sieciowej zasilajgcej odbiorcéw, zas w
sezonie grzewczym jego zadaniem bedzie wstepny podgrzew wody sieciowej powracajgcej do cieptowni
Millenium. Wymagane bedzie uwzglednienie kotta gazowego wysokoparametrowego o mocy co najmniej
5 MW jako uktadu rezerwowo-szczytowego majgcego zapewnié podgrzew wody w przypadku awarii lub
zwiekszonych potrzeb po stronie odbioru. Uktad zmieszania nie moze zaktécac pracy cieptowni Millenium.
taczna moc w paliwie UWK (silniki i kociot) nie moze przekroczy¢ 20 MW.

Uzupetnianie ubytkow w sieci cieptowniczej, zachowania odpowiednich parametrow fizyko — chemicznych
wody powracajgcej do uktadu kogeneracyjnego silnikdw gazowych realizowane bedzie w innym obiekcie
wpietym do sieci cieptowniczej. Odgazowanie wody poza zakresem Zaméwienia.

Planowana jednostka kogeneracyjna powinna by¢ w wysokim stopniu zautomatyzowana w zakresie
wytwarzania cieptfa i energii elektrycznej, tak aby nie wymagata statej obecnosci obstugi, ktéra bedzie
jedynie okresowo dokonywac¢ obchoddéw obiektu, kontroli parametrow pracy i niezbednych czynnosci
obstugowych uktadu kogeneracyjnego. State miejsce pracy obstugi przewiduje sie w budynku wchodzgcym
w sktad zespotu kottowni Millenium przy ul. Wisniowieckiego 56 w Nowym Sgczu, wyposazonej w
pomieszczenia socjalne, nastawnie (sterownie) istniejgcych kottéw wodnych i z tego powodu system
sterowania procesu technologicznego powinien w tamtym miejscu umozliwi¢ nadzér procesu poprzez
system nadrzedny.

Jednostki wytwdrcze wchodzgce w sktad uktadu kogeneracyjnego planuje sie zlokalizowaé w istniejgcym,
budynku wymiennikowni, po jego adaptacji, przebudowie lub rozbudowie (przy czym minimalny zakres
prac winien obejmowaé wymiane konstrukcji dachu wraz z poszyciem oraz wygtuszenie, docieplenie $cian
zewnetrznych i wewnetrznych oraz wykonanie posadzek przemystowych).

Zamawiajgcy wymaga obudowy akustycznej lub zabudowy kontenerowej dla kazdej z jednostek
wytwadrczych umozliwiajgcej prowadzenie niezaleznych prac serwisowych.
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Jednostki kogeneracyjne muszg byé kompletne i posiadaé wszystkie niezbedne do ich bezpiecznej i
efektywnej pracy urzadzenia z nim wspdtpracujgce, w tym lecz nie ograniczajac do nich:

czerpnie i filtry powietrza;

— filtry paliwa, intercoolery itp.

— zabezpieczenia generatora

— uktad regulacji automatycznej

— uktad smarowania, zbiorniki oleju, misa olejowa, uktad chtodzenia itp.

Wykonawca zapewni, ze dostarczony generator z uktadem zabezpieczen i automatyka bedzie zgodny z NC
RfG oraz bedzie posiadat certyfikat uznawany przez Tauron Dystrybucja S.A.

Wykonaweca uktadu kogeneracyjnego musi zapewnic gwarancje dotrzymania parametréw emisyjnych oraz
ochrony akustycznej i wibracji zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Podstawowe wielkosci wymagane dla uktadu kogeneracyjnego:

Tabela 6: Charakterystyka techniczna Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji.

1 | llos¢ jednostek wytwédrczych Szt. 3 identyczne

2 Sumaryczny strgmlen energii chemicznej w paliwie w odniesieniu do wartosci opatowej [MWH] <20
gazu dla trzech jednostek CHP

3 _Znamloqowa mc?c c_@plna (oc.lzysk ciepta do miejskiego systemu cieptowniczego i innych [MWH] >1,05
instalacji) dla kazdej jednostki CHP

4 Sumar\./czn.a moc cll.egi)lna pr.zesy’rama do miejskiego systemu facznie dla trzech jednostek MWi] >5,85
CHP - licznik energii cieplnej)

5 Znamionow_a moc _elektryczna brutto dla jednego zespotu wytwdrczego (licznik energii [MWe] >2,0
elektrycznej na zaciskach generatora)

6 Sumaryczna moc elektryczna brutto (na zaciskach generatoréw jednostek wytwdrczych [MWe] >6,0

facznie dla trzech jednostek CHP)

Sprawnos¢ elektryczna brutto kazdej jednostki wytworczej dla 100% obcigzenia
7 | wytworczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej [%] 241,0
paliwa gazowego (liczonej do wartosci opatowej)

Sprawnos¢ elektryczna brutto kazdej jednostki wytwodrczej dla 50% obcigzenia
8 | wytwdrczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej [%] > 38,0
paliwa gazowego (liczonej do wartosci opatowej)

Sprawnos¢ catkowita jednostek wytwodrczych liczona jako stosunek uzyskanej energii
9 uzytecznej (licznik energii cieplnej na wyjsciu z uktadu kogeneracyjnego oraz liczniki energii

9 >
elektrycznej na zaciskach generatoréw) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej (%] 283,5
do wartosci opatowej) w zakresie 50-100% obcigzenia
10 | Roczna dyspozycyjnosc dla kazdej z jednostek wytwdrczych [h] 8100
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1.8.2.3. Instalacje chtodzenia, wentylacji, odprowadzenia spalin i odzysku ciepta

Chtodnice

Planowany bedzie petny odbiér ciepta z Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji do sieci miejskiej, przy czym
wymagane jest zapewnienie mozliwosci produkcji pradu bez oddawania ciepta do sieci.

Wymagane jest w tym celu zastosowanie uktadu chtodzgcego w oparciu o chtodnice awaryjne.
e Chtodnice oleju (indywidualng dla kazdego silnika);
e Chtodnice ptaszcza (moze by¢ jedna wspdlna chfodnica pracujgca na wodzie sieciowej);

e Alternatywnie by-pass wymiennika wysokotemperaturowego (wraz ze szczelnymi klapami
odcinajgcymi) odbierajacego ciepto ze spalin celem zmniejszenia wymaganej mocy chodnicy
ptaszcza oraz obnizajgcym poziom hatasu z tej chtodnicy.

Wentylacja

W celu doprowadzenia powietrza niezbednego do procesu spalania w silniku oraz zapewnienia wymiany
powietrza chtodzgcego jednostki wytwérczej i ciepta emitowanego przez reszte zainstalowanych urzadzen
wymagane bedg kolejno czerpnie oraz wyrzutnie powietrza. Obie instalacje nalezy zaprojektowac
zapewniajgc ochrone na czynniki pogodowe i inne niebezpieczne czynniki Srodowiskowe, odpowiednie
ttumienie hatasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz likwidacje stref zagrozenia wybuchem,
w sytuacji rozszczelnienia instalacji gazowej. Ponadto usytuowanie czerpni i wyrzutni powietrza nie
powinno mieé¢ negatywnego oddziatywania wzajemnego na siebie jak i na inne urzadzenia technologiczne.

Odprowadzenie spalin

Planowane jednostki wytwdrcze powinny by¢ wyposazone w instalacje odprowadzania spalin do
atmosfery. Spaliny powinny przeptywaé do izolowanego kanatu odprowadzenia spalin dobranego
indywidualnie do instalowanych jednostek wytwdérczych. Wymagany ttumik spalin na kazda jednostke
wytworczg. Na kazdym kanale spalinowym nalezy zamontowaé wymiennik ciepta, gdzie spaliny zostang
wychtodzone, a odzyskane ciepto bedzie spozytkowane w miejskim systemie cieptowniczym. Zaktada sie
schtodzenie spalin do 100°C (powyzej punktu rosy) w celu unikniecia intensywnej kondensacji w kominie.
Dla kazdej jednostki wytwdrczej zastosowaé odrebny cigg kominowy. Uktad kominowy powinien zostac
zabezpieczony pod wzgledem wybuchowym - wyposazony w system klap implozyjno — eksplozyjnych i
zaworéw fagodzacych skutki nagtych zmian cisnienia wewnatrz instalacji. Wymagana instalacja
stanowiska do pomiaru emisji spalin analizatorem spalin w ukfadzie wydechowym.

Dopuszcza sie mozliwosé wykonania komindw na oddzielnych konstrukcjach lub na wspdinej konstrukgcji.

Odzysk ciepta

Dla kazdej jednostki wytwdrczej nalezy przewidzie¢ odzyskanie ciepta z: bloku (ptaszcza wodnego), oleju
smarujgcego, oraz uktadu spalinowego i przekazanie energii cieplnej do miejskiej sieci cieptownicze;j.
Czynnikiem stuzagcym do odzysku ciepta powinien byé roztwér glikolu propylenowego. Nastepnie
odzyskane ciepto nalezy przekaza¢ do stacji wymiennikow do podgrzania wody sieciowej. Potgczenie
systemu nalezy zrealizowaé poprzez kolektor zasilajgcy i kolektor powrotny wraz z projektowanym
podwdéjnym uktadem pompowym. Instalacja odzysku ciepta powinna zapewni¢ zaréwno optymalne
parametry do pracy silnika jak i odzysk i przekazanie ciepta do sytemu cieptowniczego. Uktad kolektorowy
musi by¢ zaprojektowany tak aby za pomocg przepie¢ mozliwe byto oddawanie ciepta zamiennie w
zasilanie lub w powrét sieci magistralne;.

41
Budowa Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz



SWZ na wybdér Wykonawcy Robét: Czesc Il — Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

1.8.2.4. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe

W Uktadzie Wysokosprawnej Kogeneracji nalezy przewidzie¢ montaz uktadéw pomiarowo
rozliczeniowych spetniajgcych wymagania przewidziane obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci:
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219z
pdzn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku O systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 155 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U.z2020r., poz. 250 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Energii
z dnia 23 wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z
systemu wsparcia oraz szczegdétowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1851 z pdin.).

W szczegdlnosci oprdcz licznikdw stuzgcych do rozliczen:
— Gazomierzy zlokalizowanych w Stacji Redukcyjno Pomiarowej;
— Licznikow energii elektrycznej po stronie SN;
— Cieptomierza na wyprowadzeniu ciepta do sieci.

Kazdy z silnikdw bedzie posiada¢ oddzielne opomiarowanie w zakresie:
— Zuzycia gazu;
— Produkcji energii elektrycznej brutto;
— Zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wtasne;

Wymagane zapewnienie transmisji danych z uktadéw pomiarowych do systemu nadrzednego u
Zamawiajgcego poprzez protokot komunikacyjny Modbus TCP/IP.

1.8.2.5. Zespot systemu sterowania

Planuje sie nastepujgcg strukture systemow sterowania: system nadrzedny, oraz lokalne systemy
sterowania:

e Lokalny system sterowania uktadu kogeneracyjnego

e Lokalny system sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych

e Lokalny system sterowania cztonu cieptowniczego

e Lokalny system detekcji gazu i system ppoz.

e Lokalny system sterowania i pomiaru zuzycia paliwa gazowego

Lokalne systemy sterowania powinny sterowaé, nadzorowad, alarmowac, zabezpieczac i regulowac praca
urzadzen i przebiegiem procesu kogeneracji i muszg mie¢ mozliwos¢ niezaleznej pracy od systemu
nadrzednego.

Jednostki wytworcze (silniki gazowe z generatorami) muszg zosta¢ wyposazone w indywidualne
kompletne lokalne systemy sterowania w formie zestawu szaf kontrolno — sterujacych.

Lokalne systemy sterowania powinny funkcjonowac bezobstugowo w trybie ciggtym i zosta¢ wyposazone
w zasilanie podtrzymywane bateriami akumulatoréw umozliwiajagce zachowanie nastaw i
zarejestrowanych wartosci w okresie do 24 h catkowitego postoju jednostek wytwdrczych bez zasilania
zewnetrznego.
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Poprzez system nadrzedny nalezy rozumiec istniejgcy system (SCADA - platforma systemowa
Wonderware InTouch Version 2017) dla zespotu kottowni Milenium z ktérym wymagana bedzie
wspotpraca systeméw lokalnych.

Nadrzedny system sterowania UWK, musi by¢ zintegrowany z centralnym systemem SCADA i by¢ w petni
zarzadzany z poziomu wszystkich stacji klienckich posiadanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
posiada na obecng chwile dwie licencje Read-Only oraz dwie licencje Runtime. Zamawiajgcy nie
udostepnia posiadanych zmiennych I/O oraz Historiana. Stworzony System ma stanowic¢ rozbudowe i by¢
integralng czescig systemu posiadanego przez Zamawiajgcego.

System sterowania UWK ma umozliwiac rejestracje parametrow pracy, rejestrowanie zdarzen awaryjnych
i ostrzezen. Wymagane jest aby byta mozliwos¢ generowania raportéw zmianowych z pracy instalacji.
Dane archiwalne majg by¢ dostepne z poziomu przegladarki www, z mozliwoscig definiowania wykresow
na podstawie wybranych zmiennych i tworzenia dashbordéw w oparciu o zdefiniowane wykresy.

Systemy lokalne i nadrzedny majg umozliwi¢ obstudze swobodne modyfikowanie parametréow pracy
urzadzen przy uwzglednieniu zréinicowanych poziomdéw dostepu do poszczegdlnych parametrow
poprzez system haset i uprawnien dostepu (znanych Zamawiajgcemu) o przynajmniej czterech poziomach:

e Obserwator systemu,
e QOperator Systemu,
e Serwisant (dwa poziomy).

Zamawiajgcy bedzie posiadat peten dostep do wszystkich funkcji w systemie w zakresie tozsamym do
Wykonawcy realizujgcego Serwis.

Wszystkie kody Zzrodtowe, licencje, hasta zostang przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie
Robdét.

Pliki aplikacji sytemu SCADA zostang przekazane w formie edytowalnej dla Zamawiajacego, wraz ze
$rodowiskiem programistycznym (w wersji Developer/ Enginering), w ktorym ma zostaé¢ stworzona
aplikacja. Po zakoriczonej ustudze wdrozeniowe] aplikacja staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego. Zostang
dostarczone odpowiednie licencje (w najnowszej dostepnej wersji na moment przekazania instalacji)
systemow operacyjnych (wraz z licencjami klienckimi), systemdw umozliwiajgcych wirtualizacje, pakietéw
oprogramowania biurowego (kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiajgcego), oraz licencje systemu
SCADA bedacego rozszerzeniem posiadanej przez Zamawiajgcego Platformy Systemowej Wonderware.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykaz niezbednych danych (adresy sterownikdéw i rejestrow) do
komunikacji ze sterownikami lokalnymi (lub nadrzednym jesli taki bedzie) poprzez protokét MODBUS
TCP/IP (inny mozliwy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w celu ich przetwarzania w posiadanym systemie
SCADA lub innych zastosowan np. udostepnienia danych na stronie internetowe;j.

W przypadku zaktécen w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametréw pracy
ktoregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy muszg powiadomi¢ obstuge oraz przeprowadzié
automatyczne dziatania prowadzgce do ochrony urzadzen przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespotéw
pradotwdrczych i odcieciem zasilania gazu oraz energii elektrycznej wtgcznie.

W przypadku braku komunikacji z systemem nadrzednym, Zamawiajgcy wymaga mozliwosci przetgczenia
trybu automatycznego na tryb lokalny za pomoca przetgcznikéw analogowych zlokalizowanych na szafach
sterowniczych .

Wymagane uktady synchronizacji czasu dla wszystkich systeméw lokalnych.
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1.8.2.6. Instalacje teletechniczne

Wymagane bedzie wykonanie nastepujgcych instalacji teletechnicznych:

e Instalacja telekomunikacji umozliwiajgca zdalny nadzér nad prowadzonymi procesami
technologicznymi,

e Instalacja telewizji przemystowej dla monitoringu wizualnego terenu na ktérym bedzie wykonany
uktad kogeneracyjny, oraz istotnych urzadzen wchodzacych w jego sktad. Wymagana mozliwos¢
podglgdu obiektu z dowolnego miejsca za pomoca sieci komputerowej,

e Instalacja systemu alarmowego z powiadomieniem GSM,
e System sygnalizacji pozaru z powiadomieniem GSM,
e System kontroli dostepu z zapisem oraz rejestracjg kontroli dostepu.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawecy, realizacji monitoringu wizyjnego CCTV opartego na systemie kamer
IP o rozdzielczosci min. 5Mpx z regulowanym obiektywem oraz IR do 50m.Zamawiajgcy wymaga podgladu
obrazu z kamer na monitorze przemystowym min. 32 cal w pomieszczeniu UKW, na urzadzeniach
mobilnych, oraz na stanowisku obserwacyjnym w pomieszczeniu dyspozytorskim gtéwnej siedziby MPEC
Nowy Sacz.

Wymaga sie budowy systemu CCTV, opartego na co najmniej 10 kamerach oraz rejestratora z zapisem
danych do 30 dni z mozliwoscig zabudowy co najmniej 4 dyskéw twardych. System monitoringu musi
pracowac w systemie ciggtym

Wykonawca zapewni redundancje przesytania danych z serwerem SCADA zlokalizowanym na terenie
spotki MPEC przy ul. Wisniowieckiego 56, przy czym Zamawiajagcy odda do dyspozycji kabel
Swiattowodowy.

W przypadku braku kabla w trakcie rozruchu potaczenie bedzie odbywac sie przez dzierzawione tgcze tak
jak obecnie istniejgcy wymiennik.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przesytu danych pomiarowych zgodnie z
warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

1.8.2.7. Kociot Gazowy
Wykonawca dostarczy i uruchomi Kociot Gazowy— wysokoparametrowy kociot wodny o mocy cieplnej
minimum 5 MW.. Zakres tej czesci zamodwienia obejmuje:

e Przygotowanie dokumentacji technicznej rezerwowo-szczytowej kottowni gazowej w oparciu o
jeden kociot wodny, wysokoparametrowy o:

o Mocy min. 5000 kW:. £taczna moc catego zrddta w paliwie nie moze przekroczy¢ 20 MW
w paliwie

o Temperatura maksymalna wody na wyjs$ciu 120 °C.
o Konstrukcja — kociot ptomienicowo-ptomienidwkowy.

o Cisnienie wyjsciowe nalezy dopasowac¢ do projektowanego wyprowadzenia ciepta
bezposrednio do sieci.

e Zaprojektowanie przytacza gazowego od uktadu redukcyjno-pomiarowego do Sciezek gazowych
palnikow.
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e Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia
na budowe kottowni gazowej w ramach Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji.

e Automatyczne uruchomienie kotta gazowego w przypadku odstawienia agregatu
kogeneracyjnego.

e Dostawe, montaz i uruchomienie wszystkich ww. elementdw.

1.8.2.8. Ustuga serwisu

Wykonawca zapewni w okresie gwarancji ustugi serwisu dla wszystkich urzadzen i elementéw
serwisowanych Ukfadu Wysokosprawnej Kogeneraciji.

W Ofercie Wykonawca przedstawi koszt tego serwisu oraz koszty i okresy serwisow silnikow od momentu
pierwszego uruchomienia do remontu giéwnego wtacznie, w rozbiciu na koszt materiatdw i koszt
robocizny dla kazdego z planowanych w tym okresie serwiséw.

Serwis w okresie gwarancji bedzie sktadowg Ceny Umownej.

1.8.2.9. Instalacja odprowadzania spalin

Kazdy z silnikéw i kociot gazowy bedag miaty oddzielne i niezalezne odprowadzenie spalin poprzez:
1. Kanaty spalin w tym by-pass wymiennika woda-spaliny.
2. Tiumik.
3. Komin o przyktadowej konstrukgcji:

e Trzon nosny i jednoczesnie przewdd spalinowy stanowi stalowa rura o srednicy wynikajgce;j z
zastosowanej technologii,

e Obudowa ptaszczem izolacyjnym, wentylowanym.
e Korpus komina ze stali konstrukcyjne;j,
o Whkiad ze stali nierdzewnej.

Na kominach lub kanatach spalin nalezy przewidzie¢ znormalizowane krééce do pomiaru emisji spalin w
miejscach gwarantujgcych odpowiednio difugie odcinki pomiarowe.

Do kréécédw pomiarowych zapewniony zostanie swobodny dostep poprzez wykonanie stosownych drabin
i podestéw.

Instalacja odprowadzania spalin (wykonanie materiatowe i jego $rednica) muszg uwzgledniaé zwiekszenie
temperatury i objetosci spalin w trakcie pracy jednostki kogeneracyjnej bez odbioru ciepta, a w
szczegblnosci by predkosé wylotowa spalin nie powodowata zwiekszenia natezenia hatasu.

1.8.2.10. Zestawienie gtéwnych Urzadzen

Gtéwne Urzadzenia technologiczne:

a) 3 identyczne jednostki wytwaércze (silnik i generator) o tgcznej mocy nie mniejszej niz 6
MW, i 5,85 MW, wraz z kompletnym oprzyrzagdowaniem
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b) Kociot gazowy o mocy co najmniej 5 MW,; tgczna moc catego zrdédta w paliwie nie moze
przekroczy¢ 20 MW.

¢) odgazowanie wody (nie wchodzi w zakres dostaw);

d) uktady pompowe;

e) agregat rezerwowy;

f) system sterowania i automatyki;

g) transformatory;

h) kompensatory mocy biernej — (Dobér optymalnego rozwigzania, zaréwno dla realizacji
efektywnej kompensacji mocy biernej, jak i rdwniez w zakresie eliminacji wyzszych
harmonicznych, nalezy przewidzie¢ na podstawie wykonanych pomiaréw parametrow
sieci elektrycznej, po zakonczonej realizacji inwestycji).

1.8.3.

Koncepcja wyprowadzenia mocy elektrycznej

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy z zespotu agregatow kogeneracyjnych:

poprzez transformatory blokowe 0,4kV/15kV (transformator 0,4kV/15kV dla kazdego z

agregatéw) w
znamionowym

przypadku uzycia agregatdw kogeneracyjnych z generatorami o napieciu
0,4 kV. W tej konfiguracji uktad wyprowadzenia mocy sktada¢ sie winien z

nastepujgcych elementow:

uktad kogeneracyjny o napieciu znamionowym wyjsciowym 0,4kV,

rozdzielnica 0,4kV wyposazona w gtéwny wytgcznik generatorowy z mozliwoscia
sterowania przez Zamawiajgcego, umozliwiajgcy bezpieczne odstawienie
jednostki oraz umozliwiajgca realizacje uktadéw pomiaru brutto energii
elektrycznej przystosowana do wspétpracy z uktadem teletechniki.
transformator 0,4/15kV wraz z aparaturg zabezpieczeniows,

rozdzielnica SN 15kV umozliwiajgca wyprowadzenie mocy z 3 jednostek wraz z
polem, liniowym, pomiarowym oraz polem transformatorowym do podtaczenia
transformatora potrzeb witasnych.

bezposérednio do nowo projektowanej rozdzielnicy Sredniego Napiecia 15kV RSN w przypadku
uzycia agregatow kogeneracyjnych z generatorami o napieciu znamionowym 15kV. W tej
konfiguracji uktad wyprowadzenia mocy sktada¢ sie winien z nastepujgcych elementéw:

uktad kogeneracyjny o napieciu znamionowym wyjsciowym 15kV,

rozdzielnica SN 15kV umozliwiajgca wyprowadzenie mocy z 3 jednostek wraz z
polem, liniowym, pomiarowym oraz polem transformatorowym do podtaczenia
transformatora potrzeb witasnych.

Catosc¢ realizowanych prac nalezy wykonaé w oparciu o warunki przytagczeniowe wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. Po stronie Wykonawcy znajduje sie obowigzek przeprowadzenia stosownych uzgodnien
technicznych z Tauron Dystrybucja S.A oraz Zamawiajgcym, dotyczacych: sposobu wyprowadzenia mocy,
uktaddéw teletechniki i sterowania, uktadow pomiarowych, systemu sterowania i nadzoru, itp.
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1.8.4. Koncepcja wyprowadzenia ciepta

Ciepto odbierane w jednostkach kogeneracyjnych odprowadzane bedzie do sieci cieptowniczej zgodnie z
warunkami przytaczenia.

Uktad Kogeneracji Wysokosprawnej z uwagi na matg moc i niskg temperature podgrzewanej wody w
okresie zimowym bedzie podgrzewat wode powracajgcg do Kottowni Millenium natomiast w okresie
letnim bedzie pracowat jako Zzrddto podstawowe.

Przetaczanie uktadu regulacji i sterowania pomiedzy trybami letni/zimowy musi odbywac sie za pomoca
urzadzen umozliwiajacych sterowanie z systemu SCADA z uwzglednieniem komory na dziatce na ktérej
bedzie znajdowaé¢ UKW.

Wykonaweca zaprojektuje uktad pomp i rozdzielnie wody w UKW.

Wykonawca w trakcie projektowania dokona przeliczenia pracy sieci w réznych, mozliwych konfiguracjach
pracy sieci i zaproponuje optymalny model wspdétpracy obu 7rédet Kottowni Millenium i UKW oraz
istniejgcego uktadu pomp celem potwierdzenia lub okreslenia minimalnego zakresu prac w Kottowni
Millenium (wynikajgcy z projektu zakres prac w kottowni Millenium nie jest objety zakresem opracowania)
celem zapewnienia poprawnej pracy obu zrddet z siecig cieptowniczg.

Przewiduje sie, ze w kazdym z przypadkow woda sieciowa bedzie stabilizowana oraz uzupetniana przy
wykorzystaniu istniejacych w Kottowni Millenium uktadéw.

W celu zrealizowania powyzszych funkcji Wykonawca zaprojektuje i wykona (nie ograniczajgc jednak do
ponizszego):

— Pompownie Potrzeb Letnich zapewniajagcg wyprowadzenie catego mozliwego do
wyprodukowania w UKW ciepta. W okresie letnim Pompownia Potrzeb Letnich zapewnia¢ bedzie
regulacje jakosciowo-ilo$ciowg zaréwno z poziomu sterowania UKW jak i centralnego systemu
SCADA (z poziomu wszystkich stacji klienckich posiadanych przez Zamawiajgcego) Pompownia
Potrzeb Letnich umozliwiaé¢ winna wyprowadzenie ciepta w dowolnym kierunku, tzn. w kierunku
Kottowni Millenium i/lub w kierunku Osiedla Westerplatte. W tym celu Wykonawca zaprojektuje
i wykona obok uktadu pomp, rozdzielnie wody umozliwiajgcg realizacje przetaczen z poziomu
centralnego systemu SCADA (z poziomu wszystkich stacji klienckich posiadanych przez
Zamawiajgcego) oraz lokalnie z UKW.

Zainstalowane i obecnie eksploatowane pompy w Kottowni Millenium w okresie letnim
dotychczas eksploatowane byty na nastepujgcych parametrach:

Przeptyw:

— minimalny 80 m3/h

— maksymalny 200 m3/h
Cisnienia:

— powrotu 0,50 MPa

— zasilania 0,8 - 0,78 MPa

Wykonawca w trakcie projektowania dobierze optymalne wielkosci pomp z zapasem min 30% tak
by mozliwe byto wyprowadzenie catego mozliwego do wyprodukowania w UKW ciepta przy
zapewnieniu wymaganego cisnienia dyspozycyjnego w najmniej korzystnie usytuowanej
wymiennikowni. Wymagane jest by kazdy zespot funkcjonalny pomp posiadat minimum jedng
pompe rezerwowga. Wykonawca uwzgledni takze rozwdj sieci cieptowniczej Zamawiajgcego oraz
mozliwos$¢ zasilania sieci cieptowniczej , ktora obecnie jest zasilana z Kottowni Sikorskiego.
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— Pompy przewatowe — umozliwiajgce niwelacje spadku cisnienia na UKW w trakcie zasilania z
Kottowni Millenium w okresie zimowym.

Regulacja wydajnosci pomp prowadzona bedzie przy pomocy falownikéw (przemiennikow czestotliwosci).
Ponizej, przedstawiono zasade wspotpracy UKW z siecig cieptowniczg (jest to przyktad nie ograniczajacy
mozliwosci modyfikacji uktadu przez Wykonawce).

Zamawiajgcy nie ogranicza funkcjonalnosci do ponizszych przyktadéw i jezeli Wykonawca moze
zaproponowac korzystniejsze energetycznie, funkcjonalnie lub ekonomicznie rozwigzanie uwzgledniajgce
ponizsze funkcjonalnosci, jego realizacja moze by¢ zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Praca w zimie

Wykonawca zaproponuje mozliwe tryby eksploatacji UKW w okresie zimowym i jego wspdtpracy z siecig
cieptowniczg (réwniez przy zawyzonej temperaturze powrotu), przy czym nalezy uwzgledni¢ minimum
nastepujace tryby.

Tryb1

Zamawiajacy przewiduje, ze w sezonie grzewczym Podstawowym Zrédtem ciepta Jest Kotfownia
Millenium. Uktad Kogeneracji Wysokosprawnej podgrzewat bedzie wode powracajgcg z Osiedla
Westerplatte. Sterowanie realizowane bedzie z centralnego systemu SCADA z zachowaniem priorytetu
pracy UKW.

Po stronie Wykonawcy bedzie wskazanie rozwigzan, ktore zabezpieczg przeptyw wody sieciowej
odbierajgcej ciepto w przypadku zmniejszonego lub braku odbioru ciepta z osiedla Westerplatte.

Po odebraniu catego ciepta wytworzonego w UWK woda kierowana jest kolektorem powrotnym do
Kottowni Millenium.

Rolg pomp przewatowych bedzie niwelacja zmiennych spadkdéw cisnienia UKW w zaleznosci od ilosci
pracujacych jednostek kogeneracyjnych tak by praca UWK nie miata wptywu na prace Kottowni Millenium.

Zainstalowane i obecnie eksploatowane pompy w Kottowni Millenium w okresie zimowym
dotychczas eksploatowane byty na nastepujgcych parametrach:

Przeptyw:
— minimalny 150 m3/h
— maksymalny 1 200 m3/h
Cisnienia:
— powrotu 0,5 MPa
— zasilania 1,1 MPa
Tryb 2

Wykonawca przewidzi mozliwos¢ wspdtpracy w okresie zimowym UKW wraz z kottem gazowym z
Kottownig Millenium tak by umozliwi¢ wyprowadzenie 100% odbioru ciepta z UKW i jednoczesnie kotta
gazowego.

Okres letni
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W okresie letnim podstawowym Zrédtem zasilajgcym sieé¢ cieptowniczg bedzie Ukfad Kogeneracji
Wysokosprawnej.

Przewiduje sie, ze w okresie letnim Uktad Kogeneracji Wysokosprawnej przejmuje sterowanie
parametrami sieci (sterowanie zdalne z centralnego systemu SCADA) Przewiduje sie regulacje ilosciowo
jakosciowa dostosowujgc temperature wody poprzez regulacje mocy cieplnej oraz przeptyw wody.

Wykonawca zaproponuje mozliwe tryby eksploatacji UKW w okresie letnim i jego wspdtpracy z siecig
cieptowniczg, przy czym nalezy uwzgledni¢ minimum nastepujgce tryby.

Tryb 1 — zasilanie z UKW przez os. Westerplatte

Ciepto z UKW wyprowadzone jest poprzez Pompownie Potrzeb Letnich zasila os. Westerplatte a nastepnie
pozostatg cze$¢ sieci cieptowniczej. Wykonawca uwzgledni mozliwo$¢ odpowiednich przetagczen w
rozdzielni wody sieciowej UKW oraz uwzgledni w obliczeniach ewentualne dodatkowe opory przeptywu
wynikajgce z zastosowania powyzszego rozwigzania.

Tryb 2 — zasilanie bezposrednie z UKW.

Tryb umozliwia utworzenie dwdéch odrebnych obiegéw cieptowniczych.
Obieg , krotki” zasila wytacznie osiedle Westerplatte.

Obieg ,, duzy” zasila pozostatg czesc sieci cieptowniczej miasta.

Tryb 3 — wspoétpracy z urzadzeniami kottowni Millenium.

Tryb wystepuje w potaczeniu z opisanymi wyzej trybami i polega na zasilaniu czesci sieci cieptowniczej
najbardziej odlegtej od UKW przy wspétpracy z kottownig Millenium.

Wykonawca przewidzi rowniez prace przy ograniczonym odbiorze ciepta oraz mozliwosé¢ awaryjnego
wyfaczenia instalacji na wypadek braku odbioru ciepta.

Wykonawca winien zaprojektowaé i wykona¢ ukfad technologiczny Uktadu kogeneracyjnego w sposéb
pozwalajgcy Zamawiajgcemu na wybor trybu jego automatycznej pracy w przypadku ograniczenia
zapotrzebowania ciepta:

1. Kaskadowe witgczanie jednostek kogeneracyjnych z ich ptynna regulacja.

2. Kaskadowe wtaczanie jednostek kogeneracyjnych (z petng mocg) oraz ptynng regulacjg przy
pomocy kotta gazowego.

3. Kaskadowe wtaczanie jednostek kogeneracyjnych z regulacjg produkcji ciepta poprzez jego
tracenie w chtodnicach oraz regulacjg by-passem wymiennika woda-spaliny.

Z uwagi na priorytet produkcji energii elektrycznej nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ trwatej pracy wszystkich
jednostek kogeneracyjnych z petng mocg elektryczng bez odbioru ciepta, bez szkody dla instalacji.

Praca w przypadku braku odbioru energii elektryczne;j
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W przypadku braku odbioru energii elektrycznej jednostki kogeneracyjne winny zosta¢ bezpiecznie
odstawione i nie przewiduje sie produkcji ciepta w tych jednostkach.

Uktad sterowania musi, w takim przypadku umozliwi¢ zasilanie catej sieci cieptowniczej z Kottowni
Millenium oraz gazowego kotta rezerwowo-szczytowego.

1.8.5. Opis techniczny przytacza elektroenergetycznego

Rozdzielnica RSN bedzie zasilana bezposrednio ze zmodernizowanego przez OSD pola w stacji GPZ
Nasciszowska 110/15kV zgodnie z Warunkami Przytgczeniowymi Tauron Dystrybucja S.A. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w ofercie wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przytacza do stacji
transformatorowo-rozdzielczej RSN w terenie. Odlegtos¢ i przebieg trasy nalezy okresli¢ i wycenic¢ na
podstawie Istniejgcej Dokumentacji Projektowej.

Uzyskanie wszelkich zgdéd wtascicieli terenu zwigzanych z posadowieniem kabla SN na dziatkach
wskazanych w Koncepcji trasy przytacza elektroenergetycznego, nie jest objete zakresem Wykonawcy.

Wykonawca powinien dobrac kabel zasilajgcy nowoprojektowang rozdzielnice 15kV RSN z GPZ 110/15kV
na podstawie stosownych obliczen, ktére zostang przedstawione w Projekcie Wykonawczym
(Dokumentacji Projektowej).

Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen do przeprowadzenia kabla przez rzeke, niezaleznie od
sposobu:

a) przewiert sterowany pod korytem rzeki z uzyskaniem wszystkich niezbednych pozwolen, w tym
min. pozwolenia wodno-prawnego;

b) podwieszenie kabla do istniejgcej infrastruktury mostowej z uzyskaniem wszystkich niezbednych
pozwole,, w tym min. zgody na wykorzystanie istniejgcej infrastruktury mostowej i/lub
pozwolenia wodno-prawnego.

znajduje sie w zakresie Wykonawcy. Projekt organizacji ruchu na czas realizowania prac zwigzanych z
doprowadzeniem zasilania do stacji transformatorowej RSN, zwigzanego z wejsciem w pas ruchu, znajduje
sie w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich prac
odtworzeniowych w terenie, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z przytgczeniem instalacji do
OSD.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANE CECHY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1. Podstawowe zatozenia i wymaganie projektowe

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (w tym niniejszego PFU, Istniejgcej
Dokumentacji Projektowej) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w PFU, a w szczegdlnosci celéw Przedsiewziecia i zaktadanych
wskaznikéw produktu i rezultatu.

Wykonawca na witasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

Projektowana trwatos¢ statych elementéw Robdt winna by¢ nie mniejsza niz:

e Konstrukcje budowlane i budynki 60 lat
e Rurociagi 22 lata
e Urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat
e Oprzyrzagdowanie i systemy sterowania 15 lat
e Przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesem 15 lat

Projekt winien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas wykonywania Robét i w
okresie eksploatacji po ukonczeniu Roboét, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia
eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne.

2.1.2. Wymagania dotyczace projektowania oraz Dokumentacji
Projektowej

2.1.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej

Majac na uwadze wymagania opisane w rozdz. 1.5.2 powyzej, Wykonawca opracuje Dokumentacje
Projektowa obejmujaca:

1. Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2019.0.1186 t.j.) i w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.0.1935 t.j).

Zamawiajgcy dopuszcza oddzielny projekt budowlany i pozwolenie na budowe przytgcza elektro

energetycznego.
2. Szczegoétowe Projekty Wykonawcze we wszystkich branzach, dla celéw realizacji Projektu. Projekty

wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektéw Budowlanych w
poszczegdlnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
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warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych i Wymagan Zamawiajacego.

Projekt Technologii i Organizacji Robot, obejmujacy projekt organizacji ruchu na terenie budowy,
uwzgledniajgcy zabezpieczenie potrzeb istniejgcej eksploatowanej sieci cieptowniczej i wezta
cieptowniczego wraz z przytaczem zasilajgcego sasiednie budynki.

Dokumentacje Powykonawcza 1z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i
potgczen miedzyobiektowych.

Projekt Rozruchu Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji (obejmujgcy Program Préb Koricowych i
Pomiarow Gwarancyjnych, potwierdzajgcych spetnienie Parametréw Gwarantowanych).

Dokumentacje Powykonawczg Rozruchowg (sprawozdanie z rozruchu).

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Ukfadu Wysokosprawnej Kogeneracji, jak i
poszczegdlnych elementéw i urzadzen.

Wszelkie dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie Uktadu
Wysokosprawnej Kogeneracji, w tym dokumentacje niezbedng do odbioru instalacji przez
poszczegdlne urzedy.

Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej beda przedmiotem zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zasady przektadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi obowigzujg wedtug
postanowien Umowy.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji, z uwzglednieniem
opracowan, o ktérych mowa wyzej, co najmniej w zakresie:

1.

v ok wN

Robdt budowlanych dotyczacych:

e wymaganych rozbidrek,

e robdt ziemnych,

e robdt konstrukcyjnych,

e robot architektonicznych,

e instalacji sanitarnych wewnetrznych,

e instalacji elektrycznych wewnetrznych,
e sieci zewnetrznych,

e robdt montazowych,

e ciggow pieszo-jednych do obiektow,

e zagospodarowania terenu.

Wyposazenia w urzgdzenia technologiczne.
Robdt elektrycznych.
Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Kontroli dostepu i ochrony obiektéw.

2.1.2.2. Format dokumentacji projektowej

1) Wydruki
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Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentacji Projektowej w
znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

e A0(841 mmx 1189 mm)

e Al1(594 mm x 841 mm)

e A3(297 mm x 420 mm)

e A4(210 mm x 297 mm)

o A4 —profil (wielokrotnos¢ A4, wysokosé 297mm)

Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z
Inspektorem.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze w formacie A4.

2) Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej i powykonawczej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy, itp. — format dwg.

e Opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. — format doc, xIs.

e Harmonogramy, itp. — format mpp lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym.
e Uzgodnienia, decyzje, itp. — format pdf.

Ponadto w wers;ji elektronicznej, w formacie pdf, winny zostac zapisane skany dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolen i decyzji administracyjnych. Skany winny by¢ tozsame z
oryginatami, tj. zawiera¢ winny niezbedne podpisy i pieczecie.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej i powykonawczej zostanie dostarczona w formie zapisu
na ptytach CD/DVD. Pliki zostang zabezpieczone hastem przekazanym Inspektorowi i Zamawiajgcemu.

3) Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowg Inspektorowi i Zamawiajgcemu w racjonalnie
uzgodnionej ilosci egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabele
przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiow, ktéra okreslaé¢ bedzie odbiorcow poszczegdlnych
egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia co najmniej:

e czterech kompletéw Projektéw Wykonawczych, zatwierdzonych przez Inspektora oraz cztery
komplety w wersji elektronicznej,

e dwdch kompletéw Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora oraz dwa
komplety wersji elektronicznej (skany w postaci pdf z oryginatami podpisow),

e czterech kompletow Instrukcji Obstugi, Eksploatacji i Konserwacji zatwierdzonej Inspektora oraz
cztery komplety w wersji elektroniczne;j.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych uzgodnien.
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2.1.2.3. Zawartos¢ i jako$¢ Dokumentacji Projektowej

1) Wymagania podstawowe

Obiekty budowlane i technologiczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy:

1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
e ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e oszczednosci energii,
e izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
2. Ochrone uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny byé spetnione
wymagania niezawodnosci, tak, aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty diugotrwata
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone
urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach w catym okresie eksploataciji.

Wykonaweca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane beda
nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Inspektora czy nie.

W procesie projektowania obiektow budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz pozostate wymagania okreslone dokumentach
wymienionych w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) Projektanci

Wykonaweca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy. Przy realizacji Umowy w zakresie prac projektowych winni by¢ zaangazowane osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i Umowie, a w przypadku zastepstwa — osoby zastepujgce winny spetniac
wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWZ.
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3) Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje wszystkich istniejacych
obiektéw, ktére w ramach Umowy majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z Robotami zwigzane.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

4) Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa

Prace pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133).

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe. Zadne Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora. Punkty geodezyjne muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Wszystkie prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5) Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrologiczna

Wykonawca na swodj koszt wykona badania i opracuje dokumentacje geologiczno-inzyniersky i
hydrogeologiczng w zakresie niezbednym w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
Robdt zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz. U. Nr z 2012 r poz. 463) jezeli uzna ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja
jest niewystarczajaca.

6) Projekt Technologii i Organizacji Robét

Projekt Technologii i Organizacji Robdt zawierac¢ winien Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) odpowiadajgcy
wymaganiom opisami w rozdz. 2.2.18 PFU.

7) Projekt lub Projekty Budowlane

Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci
okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186 t.j.) i
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935 t.j).

Zamawiajgcy dopuszcza oddzielny projekt budowlany i pozwolenie na budowe przytacza elektro
energetycznego.

8) Projekty Wykonawcze

Projekty Wykonawcze winny obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt. Projekty
Wykonawcze przedstawiaé¢ bedg bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw
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Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowg) urzadzen
i materiatéw i bedzie obejmowat co najmniej:

1. w zakresie architektury:

plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich
elementow Robét.

2. w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych, wraz z wymiarami dla wszystkich
budynkdw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i wyposazenia,

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcji, w tym obliczenia konstrukcyjne komindw,

szczegdty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

rysunki warsztatowe elementdw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261, PN-ISO
8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkéow nalezy dotgczy¢ wykazy stali,
tacznikéw, oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowane elementdw, a takze
niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych:

— kategorie korozyjng Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2, oczekiwany okres trwatosci do
pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3,

— wymagany sposdb przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu
czasowej ochrony (jesli wystepuje),

— sposéb zabezpieczenia,

— wymagania dotyczace powtok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilos¢
warstw, grubosc¢ jednej warstwy, kolor, numer PN, umiejscowienie procesu w cyklu montazu
konstrukcji, dobdr powtok z uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5,

— wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN I1SO 14713 i PN-H-
04684,

— sposo6b zabezpieczen potaczen i facznikdw,
klase potgczen ciernych (jesli wystepuja),

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukgcji,
rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i stalowych,
projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu i wykonczenia, zaréwno na zewnatrz, jak
i wewnatrz,

szczegoty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,
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e projekt robdt drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikdw, przekroje i niwelety drogi oraz
szczegoty dotyczace odwodnienia,

o specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukgcji,
e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow Robot.

w zakresie montazu urzgdzen:

e rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce szczegétowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w
planie i wysokosciowe,

e schematy technologiczne urzadzen, prezentujace ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw
procesowych dla potrzeb AKPiA,

e szczegbtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposéb montazu,
mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze,
zawiesia), wykazy materiatdw montazowych,

e projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego wykaz koniecznego sprzetu
montazowego wraz z niezbednymi schematami i opisami,

e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6téw Robdt,

4, w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

o wykaz sprzetu i sSrodkéw ochrony z charakterystyka iloSciowg i jakosciowg,
e szkice rozmieszczenia sprzetu w obiektach,

o wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

e tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.,

w_zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych, grzewczo— wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych:

e plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowsy lokalizacjg,

e rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowa
lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzadzen i
pozostatych elementéw Robot,

e obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw préb powykonawczych,
w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.,

e profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdéw i kanatéw,
o specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementdéw i prefabrykatdéw rurociggéw i kanatow,

e rysunki i schematy szczegétow wyposazenia instalacji, komér, studni, weztéw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

e rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej,
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rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drdg, rurociggdw, kanatow, kabli i podtgczen do istniejgcych
systemow rurociggow,

uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Placu Budowy
do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétoéw Robdt,
w tym charakterystyki urzadzen, pozwalajgce na opracowanie regut (przelicznikdw) korygujacych
na okolicznos¢ odstepstwa faktycznych warunkéw prowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych od
Warunkéw Gwarancyjnych.

w zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
dokumentacje oswietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.

w zakresie AKPiA:

opis techniczny,

schematy technologiczno-pomiarowe (P&ID),

liste pomiardw,

baze danych systemu cyfrowego,

schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych,
dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych,

oryginaty oprogramowania i kompilatoréw wraz z niezbednymi kodami dostepu i parametrami
nastaw sterownikéw niezbednymi do wykonania kopi w sytuacji awaryjnej.
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9) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonaweca sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Projektach Wykonawczych, a ich tresé¢ przedstawiac¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. Bedg one obejmowad takze geodezyjne pomiary powykonawcze.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zmiany pozwolenia zintegrowanego
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonaweca sporzadzi Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw Uktadu Wysokosprawnej
Kogeneracji, dla ktorych dokumenty takie, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191
poz. 1373, z pdzn. zm.) sg wymagane.

10) Projekt Rozruchu

Projekt Rozruchu zawiera¢ bedzie szczegétowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla Préb
Koncowych, w tym Pomiaréw Gwarancyjnych. Projekt Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy
Inspektorowi i Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie na 30 dni
przed datg rozpoczecia Prob Koncowych (rozruchowych) wedtug aktualnego Programu (Harmonogramu)
Robdt. Projekt Rozruchu zawieraé winien wszystkie szczegdétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne
do wykonania, aby po zakonczeniu Prob Koricowych urzadzenia, instalacje i cato$é¢ Robdt (tj. UWK) mogta
zosta¢ uznana za dziatajgca niezawodnie i zgodnie z Umowa. Projekt Rozruchu wymaga zatwierdzenia ze
strony Inspektora oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Projekcie Rozruchu, obejmujgcym Program Préb Koricowych wszystkie niezbedne
czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany
harmonogram Préb. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Umowy. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Umowy, Inspektor odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i
uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami Inspektora.

11) Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa

Po zakonczeniu rozruchu oraz zakonczeniu Préob Korcowych Wykonawca opracuje i przedstawi
Inspektorowi oraz Zamawiajgcemu do akceptacji Dokumentacje Powykonawczg Rozruchowg, stanowiaca
sprawozdanie z rozruchu.

Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa zawiera¢ winna:

e opis wykonanych czynnosci rozruchowych wraz z opisem miejsc, dat i godzin ich przeprowadzenia,

e protokdt zakonczenia prac rozruchowych wraz z wynikami osiggnietymi w wyniku Préb
Koncowych,

e rejestr parametréw technicznych i technologicznych,

e wyniki badan laboratoryjnych i innych - jezeli dotyczy,

e listy obecnosci.

W Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowej winno by¢ okreslone, czy w toku Préb Koncowych
osiggniete zostaty wymagane Parametry Gwarantowane oraz adnotacje z ewentualnymi uwagami.

12) Instrukcje
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Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzgdzen i maszyn

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, i jesli dane urzadzenie zostato
wyprodukowane za granicg dodatkowo w oryginale. Podreczniki te bedg obejmowac:

1. Czesc rysunkowa obejmujaca:
e schematy instalacji,
e kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

e rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem urzadzenia,

e opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systeméw i ich czesci,
o certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.),

e schemat potgczen elektrycznych,

specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem.
2. Czes¢instalacyjng obejmujgca opis:
e wymagan dotyczgcych instalacji,
e wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania,
e zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.
3. Czes¢ obstugowa obejmujacg opis:
e obstugi,
e konserwacji,
® naprawy
o wykazy czesci zapasowych i eksploatacyjnych.
e rysunki wykonawcze czesci specjalnych niehandlowych

4. Inne dokumenty dostarczane wraz z urzgdzeniami w szczegdlnosci w zakresie niezbednym dla
zgtoszenia urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu.

5. Maszyny i Urzadzenia winny posiada¢ oznakowanie CE zgodnie z wymaganiami z Dyrektywy
Maszynowej.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Nie pdzniej niz 2 miesigce przed ukonczeniem Robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi do
przegladu tymczasowe Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w czterech egzemplarzach wraz
z wersjg elektroniczng), dotyczace poszczegdlnych obiektéw Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji.

Nie pdzniej niz 14 dni przed zgtoszeniem Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji do odbioru koricowego,
Wykonawca przekaze Inspektorowi do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne, przy czym wszelkie parametry i nastawy
ustalane w trakcie rozruchu stanowity beda oddzielng czesé i zostang uzupetnione nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia Przedsiewziecia do odbioru, pod rygorem nie podjecia prac odbiorowych.
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Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech wydrukowanych i spietych w sposdéb trwaty
egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim oraz w wersji elektronicznej na
nosniku CD/DVD lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ w szczegélnosci:
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wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow
sktadowych,

opis trybu dziatania wszystkich systemow,

schemat technologiczny instalacji,

plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakoriczeniu Robét,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

petng i wyczerpujgcy instrukcje obstugi instalacji,

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania do instalacji i wszystkich
elementow sktadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas Préb
Koncowych,

procedury przestawien sezonowych,

procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii,

wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:

- nazwe i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg
zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow,

- liste normalnych pozycji zuzywalnych,

- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora Obiektu
obejmujacg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu przez te, ktére mogg powodowac
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
koniecznosci ich wymiany

ogbélne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora isterownikow
programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

dokumentacje oprogramowania komputeréw; dokumentacja winna posiada¢ odpowiednig forme
i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji winny by¢ logicznie pogrupowane.
Oprogramowanie winno posiadac tg samg strukture dla wszystkich urzgdzen. Oprogramowanie
nie posiadajgce odpowiedniej struktury i nieuporzagdkowane bedzie odrzucone przez Inspektora.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania:

oprogramowania narzedziowego (wraz z licencjami i kodami dostepu) oraz kopii aplikacji
zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla Uzytkownika Instalacji,
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e certyfikatéw préb dla silnikdw, pomp, naczyn i zbiornikow cisnieniowych, urzagdzen podnoszacych,
zaréwno dotyczgcych Robét, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla transformatorow, instalacji
elektrycznej i innych elementdw, dla ktérych jest to wymagane,

e uzgodnionej dokumentacji odbiorowej z UDT dla urzadzen i zbiornikdw podlegajacych zgtoszeniu
do UDT.

Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami, w
segregatorach czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na okfadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i gromadzone w
oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierScieni
mocujacych.

Tymczasowe instrukcje winny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi
wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowac do czasu préb koricowych i wykonania
testéw parametréw eksploatacyjnych.

13) Kompletna dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu

Wykonawca opracuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami) projekty wnioskéw o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie dla Obiektu. Kompletny projekt wniosku zostanie przedstawiony
Inspektorowi i Zamawiajgcemu do akceptacji lub wniesienia uwag.

Po dokonaniu akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca na podstawie udzielonego petnomocnictwa w
rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego uzyska pozwolenia na uzytkowanie.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami
administracji samorzadowej i pafnstwowej oraz sgdu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww.
pozwolen na mocy udzielonego pethomocnictwa, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy bedzie mogt cofngé
takie petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym momencie, jesli Zamawiajgcy uzna to za celowe.

2.1.2.4. Przeglad Dokumentacji Projektowej i nadzor nad dokumentacjq

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, w tym Projektow Wykonawczych. Dokumenty te podlegaé bedg przegladowi i
zatwierdzeniu przez Inspektora.

Na placu budowy mogg znajdowac jedynie egzemplarze aktualnych rewizji zatwierdzonej przez Inspektora
dokumentacji.

Sposdb oznaczania dokumentacji projektowe] zaakceptowanej przez Inspektora jak rowniez sposéb
nadzoru nad dokumentacjg zostanie ustalony przez Inspektora.

2.1.2.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzdr sprawowany bedzie w
szczegodlnosci poprzez:

e Kontrole zgodnosci wykonania Robdt z trescig Dokumentacji Projektowej dokonywane przez
projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie Robdt, lecz
nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 8 tygodni i na zadanie, chyba Zze zostanie z Inspektorem ustalony inny
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harmonogram nadzordéw autorskich. Kazda kontrola projektantéw — autoréw udokumentowana
zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robét.

e Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autordw,
zatgczone do Dokumentacji Powykonawcze;j.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Cene Umowna.

2.1.3. Wymagania w zakresie bezpieczeristwa, BHP i ochrony
sSrodowiska

Podczas realizacji Prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcych ogdlnie, jak tez wewnetrznych zarzadzen i instrukcji Zamawiajgcego. W
szczegblnosci Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym zakresie w
Umowie oraz wykonanym zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

2.1.4. Poziom drgan

Zamawiajgcy wymaga nieprzekroczenia maksymalnego poziomu drgan, okreslonego w stosownych
Normach, a w szczegélnosci:

e W zakresie poziomu drgan budowli (fundamenty urzgdzen) — nie wieksze niz dopuszczalne
zgodnie z PN-80/B-03040, PN-B-02171, PN-B-02170 oraz DIN 4150-3.W zakresie poziomu drgan
maszyn wirnikowych dostarczonych w ramach Przedmiotu Zamdwienia — zgodnie z PN-ISO
10816-1; PN-ISO 10816-3.

2.1.5. Poziom hatasu

Zamawiajgcy wymaga:

1) dotrzymania poziomow hatasu na granicy terendw podlegajgcych ochronie akustycznej
zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);

2) dotrzymania granicznego poziomu hatasu w obszarach stanowigcych stanowiska pracy
zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, ze zm.).

2.1.6. Wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu

Przy usytuowaniu obiektéw i instalacji winny by¢ zachowane odlegtosci miedzy budynkami i urzadzeniami
terenowymi oraz odlegtosci budynkdéw i urzadzen terenowych od granic dziatki, okreslone w Prawie
Budowlanym, a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i
higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowe;.

63
Budowa Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz



SWZ na wybdér Wykonawcy Robét: Czesc Il — Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Do budynkéw i urzadzen nalezy zapewnié dojscie i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich
uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach

odrebnych.

Dojscia i dojazdy do budynkéw winny mieé¢ zainstalowane oswietlenie elektryczne zapewniajgce
bezpieczne ich uzytkowanie po zapadnieciu zmroku.

Szerokosé, promienie tukéw dojazdéw, nachylenie podtuzine i poprzeczne oraz nosnosé nawierzchni
nalezy dostosowac do wymiaréw gabarytowych, ciezaru catkowitego i warunkdéw ruchu pojazddw, ktérych
dojazd do obiektéw jest konieczny ze wzgledu na ich przeznaczenie. Nalezy takze przewidzie¢ potrzeby
przeprowadzenia prac serwisowych oraz wymiany silnika (agregatu) lub jego podzespotéw.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

2.1.7. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektow

2.1.7.1. Ochrona antykorozyjna

Zamawiajgcy wymaga  wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji
betonowych i zelbetowych poprzez hydrofobizacje powierzchni wykonanych w szalunkach
gtadkich.

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez zastosowanie powtfok galwanicznych Iub innych rozwigzan
gwarantujacych bezpieczenstwo w okreslonym srodowisku korozyjnym.

Kolory malowania zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym z palety RAL
(Reichsausschuss fur Lieferbedingungen), na etapie projektowania.

2.1.7.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zabezpieczenia  przeciwpozarowe  zaprojektowaé i wykonaé¢ nalezy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegélnosci z wymaganiami ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1372, ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.).

Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wymogami
przepiséw prawa i odpowiednich przepiséw technicznych.

Zabezpieczenie konstrukcji murowanych nalezy wykonac¢ przez zachowanie wymogow
masywnosci przegrod.

Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowych nalezy wykona¢ przez zachowanie wymogow
masywnosci elementdéw oraz grubosci otuliny zbrojenia.

Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢, w zaleznosci od wymaganej odpornosci przez
peczniejgce powtoki malarskie (maksymalnie do R 60) lub przez obtozenie materiatami
systemowymi (np. ptyty g- k), przy czym zabezpieczenie nalezy wykonaé w stopniu nie
mniejszym niz wynika to z korozyjnosci srodowiska.
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6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

Wszystkie pomieszczenia Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji muszg zosta¢ wyposazone w
okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy stosownie do ich przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i przenosne
srodki gasnicze.

Zamawiajgcy wymaga przyjecia nastepujacych rozwigzan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

e odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi obiektami — zgodnie z wymaganiami prawnymi;
e woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru — z sieci hydrantéw, hydranty nadziemne;

e ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez
zastosowanie samoczynnego wyfaczania zasilania w przypadku zwarg¢;

e obiekty wyposazy¢ w instalacje odgromowe, ktérych uziomy powigzane zostang w
terenowg sie¢ uziemien.

e pomieszczenia z instalacjami gazowymi zabezpieczone przez aktywny system p.poz. i
wycieku gazu z automatycznym szybkim zaworem odcinajgcym.

2.1.7.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy oraz w ramach wszelkich robét towarzyszacych i
powiadomi¢ Inspektora, Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci, instalacji lub innych obiektow Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego i inne zainteresowane podmioty oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
obiektéw na powierzchni ziemi i obiektéw podziemnych.

2.1.8. Wymagania dla robét ziemnych

2.1.8.1. Przygotowanie i ksztattowanie terenu

Odspojone grunty winny by¢ przewiezione na odktad. Miejsce na odktad wskaze Zamawiajgcy lub

Inspektor.

Teren musi zostaé uksztattowany w taki sposéb, aby catos¢ budowli i budynkéw Uktadu Wysokosprawnej
Kogeneracji zostata rozlokowana na jednej rzednej terenu (cato$¢ na jednym poziomie, uwzgledniajgc
jedynie koniecznos¢ wykonania spadkéw terenu w celu odprowadzania wod opadowych).
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2.1.8.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca winien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ odwodnienia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania Robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawecy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich na wiasny koszt
gruntami przydatnymi, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

2.1.8.3. Odwodnienie wykopow

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych. Sposéb Odprowadzenia wod
musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Woda opadowa przed odprowadzeniem do wskazanego przez
Zamawiajgcego miejsca powinna by¢ oczyszczona z osaddw statych.

2.1.9. Wymagania dla robét budowlanych

2.1.9.1. Uktad przestrzenny i architektura

Uktad funkcjonalny i przestrzenny, oraz rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe elementow
budowlanych winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym
z ich usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszgcych sie do niego przepiséw (wymagane zachowanie
zgodnosci z Normami).

Pomieszczenia techniczne, w ktdrych sg zainstalowane Urzgdzenia emitujgce hatas lub drgania, mogg by¢
sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zapewniajgcych ochrone sgsiednich pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi przed ucigzliwym oddziatywaniem tych Urzadzen. Podpory, zamocowania
i ztgcza Urzadzen winny byé wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy przenoszenie niedopuszczalnego
hatasu i drgan na elementy budynku i instalacje.

Wysokos¢ pomieszczenia technicznego liczona w Swietle winna by¢ nie mniejsza niz 2,6 m, o ile inne
przepisy nie okreslajg wiekszych wymagan. W pomieszczeniach technicznych wysokosé drzwi i przejs¢ pod
przewodami instalacyjnymi winna wynosi¢ w swietle co najmniej 1,9 m (o ile inne przepisy lub wzgledy
praktyczne wynikajgce z zastosowania pomieszczen nie okreslajg wiekszych wymagan).

Podtogi w pomieszczeniach technicznych winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy utrzymanie
czystosci oraz ograniczajgcy mozliwosé poslizgu oséb zatrudnionych.

Budynki i obiekty technologiczne, jezeli wynika to z ich przeznaczenia, muszg by¢é wyposazone w
niezbedne instalacje.

Architektura budynkéw winna nawigzywac do istniejgcych budynkéw i budowli MPEC. Rozwigzania
architektoniczne winny byc¢ zaakceptowane na etapie projektowania przez Zamawiajgcego
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2.1.9.2. Konstrukcje

2.1.9.2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce konstrukcji

Konstrukcja obiektéw budowlanych (budynkdéw, budowli i obiektéw inzynieryjnych) musi odpowiadac
poziomem jako$ciowym rozwigzaniom stosowanym aktualnie w dziedzinie budownictwa energetycznego.
Ponadto obiekty budowlane i instalacje z nimi zwigzane bedg spetnia¢ wymagania przepisow Prawa
Budowlanego, wymagania dla obiektéw energetycznych, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
i BHP.

Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe nalezy zrealizowaé w technologii i konstrukcji
dostosowanej do wymagan warunkdéw opisanych PFU.

Konstrukcja budynku Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji - stalowa.

Dla potrzeb konstrukcji obiektéw Zamawiajgcy wymaga przyjecia nastepujacych minimalnych
parametréw materiatéw konstrukcyjnych:

e beton: C30/37

e beton podktadowy: C12/15

e stal zbrojeniowa: RB500W

e zaprawy: M5 lub dedykowana dla danego rodzaju elementéw murowych
e stal konstrukcyjna: S235 lub S255.

Wszystkie posadzki betonowe w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych nalezy wykonaé¢ w
technologii posadzek przemystowych z betonu zbrojonego (z zatarciem mechanicznym na gtadko).
Wymagany jest minimalny 2% spadek powierzchni w kierunku kratek odwadniajgcych oraz zabezpieczenie
powtokami epoksydowo-zywicznymi przed Scieraniem i nasigkaniem.

Posadzka w hali silnikdw musi zosta¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb gwarantujgcy wytrzymatosc
na obcigzenie od kot pojazddw (115 kN/o$). Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne ($ciany i stropy) zostang
dobrane tak, aby zapewni¢ niezbedng izolacje termiczng i akustyczng oraz odpowiednig odpornosc
ogniowa.

Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne podestéw nalezy przyja¢ w zaleznosci od przewidywanych
obcigzen, lecz nie mniejsze niz 3 kN/m?2. Pokrycie podestéw kratami pomostowymi, ocynkowanymi,
mocowanymi do konstrukcji wsporczej przy uzyciu elementéw ztgcznych (gwintowane kotki wstrzeliwane
z nakrecanymi krgzkami mocujgcymi systemowymi) — nie dopuszcza sie tgczenia przez spawanie.

Podesty i przejscia majg posiadac szerokos¢ nie mniejszg niz 1000 mm i majg by¢ wyposazone w porecze
o wysokosci co najmniej 1100 mm, zgodnie z wymaganiami dla balustrad w obiektach przemystowych.

Stopnie schodéw stalowych nalezy wykona¢ z ocynkowanych kratek z zabezpieczeniami
antyposlizgowymi.

Drzwi nalezy wykona¢ jako stalowe dostosowane do potrzeb technologicznych i przepisdw p.poz. Okucia
i montaz bedzie dostosowany do standardéw budownictwa przemystowego, gwarantujgce jednoczesnie
trwato$é i niezawodnos¢ uzytkowania, na drogach ewakuacyjnych wymagane jest stosowanie zamkniec
antypanicznych.

Okna, zostana wykonane co najmniej jako dwuszybowe, ramy aluminiowe, w wykonaniu cieptym. Sciany
zewnetrzne beda pokryte ptytami warstwowymi spetniajgcymi wymogi p.poz.
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Wszystkie uzyte blachy bedg obustronnie ocynkowane, pokryte powtokami organicznymi z wyréznieniem
powierzchni zewnetrznej, pokrytej warstwg dekoracyjng (np. poliester) w sposdb gwarantujgcy minimum
30-letnig trwatosé.

Posadowienie gtéwnych urzadzen technologicznych i maszyn generujgcych drgania bedzie spetniac
wymagania normy PN-80/B-03040 lub jej odpowiednikdw i wytycznych miedzynarodowych.

Przyjete przez Wykonawce w projekcie obcigzenia konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm
(w tym réwniez Norm Europejskich o statusie Polskich Norm).

Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody,
zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mogg by¢ stosowane do projektowania konstrukgcji, jezeli
obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowig
kompletny zestaw norm umozliwiajgcy projektowanie).

Do projektowania nalezy przyjg¢ nastepujgce odpowiednie dla lokalizacji wartosci obcigzen (w tym m.in.
obcigzenie wiatrem, obcigzenie $niegiem) jak wynika z przepiséw Prawa i/lub stosownych Norm.

Elementy zelbetowe majgce kontakt z gruntem winny zostaé zabezpieczone przeciwwilgociowo za
pomocg powtok bitumicznych lub rozwigzan réwnorzednych.

2.1.9.2.2. Wymagania dodatkowe dla Hali Silnikéw i Kotta Gazowego:

Miejsce ustawienia musi by¢ wedtug fizyki budowli tak dobrane, aby uwarunkowane eksploatacjg drgania
nie powodowaty zadnych uszkodzen budowli ani tez znajdujacych sie w poblizu urzadzen.

Statyka budynku musi by¢ uwzgledniona przy wszystkich mocowaniach, w tym rurociggéw.

Otwor wejsciowy do pomieszczenia ustawienia silnika lub kotta nalezy wykonaé zgodnie z wymiarami
najwiekszych elementéw. W celu przemieszczania ciezkich urzadzen nalezy w pomieszczeniu ustawienia
silnika lub kotta przewidzie¢ stosowne podnosniki.

Wysokos¢ i szerokos$¢ otwordw komunikacyjnych w $wietle musi by¢ wystarczajgca. Nalezy zapewnic
dostep do instalacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Jesli ze wzgledow budowlanych wysokosc¢
pomieszczenia ustawienia w swietle jest mniejsza niz wymagana, to wysokos¢ minimalng ustali¢ nalezy z
kompetentnym urzedem lokalnym.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie i oznaczone drogi ewakuacyjne.

Miejsce ustawienia silnika lub kotta, w szczegdlnosci w zakresie armatury i urzadzen bezpieczenstwa, jak
rowniez drogi ewakuacyjne musza by¢ odpowiednio oswietlone.

Obstugiwane czesci urzadzenia muszg by¢ tatwo dostepne, ponadto musi by¢ wystarczajgca ilos¢ miejsca
umozliwiajgca otwarcie drzwi (réwniez otwordw rewizyjnych).

2.1.9.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne bedg wykonane jako murowane lub betonowe. Sciany beda zapewniaé odpowiednig
izolacyjnos¢ akustyczng oraz charakteryzowac sie wymagang odpornoscig ogniowg w przypadku, gdy
stanowig one oddzielenie pozarowe.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza sie lekkie $ciany ze stalowych,
izolowanych ptyt warstwowych lub suchego tynku.
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2.1.9.4. Izolacje

Zamawiajgcy wymaga by wiasciwosci akustyczne i termiczne izolacji byty zgodne z wymaganiami
obowigzujgcymi na dziert oddania obiektu do uzytkowania.

Ponizej podano wymagania minimalne, jezeli wymagania prawne bedg mniej wymagajace.

Izolacja przeciwwilgociowa

1) pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na wtdékninie przeszywanej lub folia polietylenowa,

2) pionowa — hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno.

Izolacja przeciwwodna

1) folia PE: opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m?h x hPa/g, wodochtonno$é < 1%; przesigkliwoséé
przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0 m w czasie 24 h — niedopuszczalne przesigkanie lub

2) inna izolacja systemowa spetniajgca powyzsze warunki.

l1zolacje akustyczne

1) wetna mineralna,

2) ptyty dzwiekoszczelne.

lzolacja termiczna

1) Materiaty izolacyjne zgodne minimalnymi wymaganiami warunkdéw technicznych, przepiséw
p.poz oraz potrzebami niezbednej izolacyjnosci akustycznej lecz o parametrach nie gorszych
niz:

a. Sciany — ptyty warstwowe — grubos$¢ min. 15cm (moze 20cm?)

b. mury fundamentowe i posadzki budynku - ocieplenie styropianem ekstrudowanym
grubosci 8 cm

c. ocieplenie dachu budynku UKW - wetna mineralna 20 cm o parametrach nie gorszych niz:
e odpornos¢ ogniowa wraz z pozostatymi warstwami przekrycia REI 60.
e izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa min. 40 dB.
e wspotczynnik przewodnosci cieplnej > 0,038 W/m K.

2) Na etapie projektowania Wykonawca moze zaproponowac inne systemowe rozwigzanie o
parametrach nie gorszych niz opisane powyzej.

2.1.9.5. Ochrona p.pozi. i bezpieczeristwo wybuchowe
1) Budynki beda spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j
i ochrony przed wybuchem oraz wymagania Polskich Norm, w szczegdlnosci:

e warunki wyposazania budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
state urzadzenia gasnicze,

e zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

e wymagania dotyczace drég pozarowych,
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e gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
e klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

e stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

e niepalnos¢ materiatéw budowlanych,

e stopien palnosci materiatéw budowlanych,

e dymotwdrczosé materiatow budowlanych,

o toksycznos¢ produktdw rozktadu spalania materiatow,

e wymogow wynikajacych z analizy ryzyka wybuchu, wyznaczenie stref zagrozenia
wybuchem i ewentualnych stref odcigzenia wybuchu.

2) Obiekty nalezy wyposazy¢ w uktady wymagane przez rzeczoznawce p.poz. (konieczne
wykonanie w tym zakresie niezbednych uzgodnien przez Wykonawce).

2.1.9.6. Elewacje

Elewacje winny by¢ zaprojektowane i wykonane w kolorystyce dostosowanej do istniejgcych obiektow
MPEC. Kolorystyka winna by¢ uzgodniona na etapie projektowania zZamawiajgcym. Wykonawca uzgodni
logotyp i wielkos¢ podswietlonej tablicy z nazwg Zamawiajgcego na elewacji od strony ulicy Lwowskie;j.

Obudowa konstrukcji stalowej budynku typu lekkiego z ptyt warstwowych, stalowych, powlekanych
dwuwarstwowo powtokg poliestrowg z rdzeniem z wetny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz 12 cm.

Montaz ptyt w ukfadzie pionowym na ryglach oraz skrajnych ptatwiach i podwalinach.
Ptyty warstwowe winny posiadac¢ nastepujace dokumenty:

e atest higieniczny,

e Swiadectwo dopuszczenia ITB.

Sposdb ocieplenia scian zewnetrznych oraz dachow nalezy dostosowac do projektowanych wymagan
odnosnie wewnetrznych parametréw pracy budynku, zwigzanych z jego funkcjg (projektowanym
systemem ogrzewania i wentylacji). Rodzaj i grubosc izolacji nalezy dobra¢ odpowiednio do rozwigzan
materiatowych obiektow przy zachowaniu ponizszych minimalnych wymagan oraz uwzglednieniu
dodatkowych wymagan specyficznych dla instalowanych wewnatrz urzadzen.

Budynek musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposéb gwarantujacy, ze kazde pomieszczenie, w
ktérym zainstalowany bedzie silnik lub kociot bedzie posiadac potgczong ze sobg i wolng powierzchnie
$ciany zewnetrznej albo dachu, ktéra stanowi minimum 1/10 powierzchni podtogi, ktéra w przypadku
powstania nadci$nienia bedzie mniej wytrzymatg niz inne powierzchnie.

2.1.9.7. Okna, drzwi, bramy zewnetrzne

Wykonawca na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym winien uwzgledni¢ przeszklenia w
sposéb zapewniajacy w rejonie obstugi silnikdw i kotta oraz w nastawni (pomieszczenie Stacji
Operatorskiej) oswietlenie naturalne.

Przewiduje sie zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadajgcej Krajowg Ocene
Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie.
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Okna — aluminiowe ciepty profil. Drzwi zewnetrzne — aluminiowe (profile aluminiowe trzykomorowe z
przegroda termiczng).

Bramy winny spetnia¢ wymogi polskich norm, a w szczegdlnosci: PN-EN 12604 ,Bramy. Aspekty
mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453 ,Bramy. BezpieczeAstwo uzytkowania bram z napedem.
Wymagania”, PN-EN 12978 ,Drzwi i bramy. Urzadzenia zabezpieczajace do drzwi i bram z napedem.
Wymagania i metody badan”; chyba, ze Strony uzgodnig dopuszczalnos¢ innych Norm adekwatnych do
Przedmiotu Zamdwienia z uwzglednieniem koniecznosci zachowania petnej funkcjonalnosci wg Wymagan
Zamawiajgcego.

Ponadto bramy muszg spetni¢ co najmniej nastepujgce standardy normatywne: klasa przepuszczalnosci
powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3; klasa odpornosci na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002
min. 2.

Przewiduje sie zastosowanie bram wjazdowych rolowanych o wymiarach w swietle wystarczajgcych do
demontazu silnikéw/kotta, z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, odporne na korozje,
lub zabezpieczone antykorozyjnie. Bramy nalezy wyposazy¢ w awaryjny reczny system otwierania i
zamykania od wewnatrz, oraz urzadzenia zabezpieczajgce przed niekontrolowanym opadnieciem.
Kolorystyka wszystkich bram winna zostaé¢ uzgodniona z Zamawiajgcym i Inspektorem na etapie
projektowania.

Inne rozwigzania dostepne sg wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora.

2.1.9.8. Komunikacja i transport w obiektach budowlanych

Uktady komunikacyjne i transportowe wewnatrz obiektéw budowlanych winny umozliwiaé transport
elementdéw wyposazenia technologicznego Obiektu w trakcie jego budowy, eksploatacji oraz serwisu.
Obejmujg one wszystkie drogi transportowe, pomosty, schody, drabiny oraz wszelkie urzadzenia
dzwigowe potrzebne do celéw transportowych, komunikacyjnych ewakuacyjnych, obstugi urzadzen i
naprawczych oraz dostepu do punktéw pomiarowych.

Konstrukcja, wymiary oraz rozplanowanie drég, pomostow, schoddéw, drabin i balustrad bedzie
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w obowigzujgcych przepisach budowlanych i BHP.

Klatki schodowe (o ile Dokumentacja Projektowa bedzie uwzgledniata budowe pietra) tam, gdzie
wymagana bedzie odpornos¢ pozarowa, np. na drogach ewakuacyjnych, z poszczegdlnych pozioméw w
budynkach zostang wykonane, jako zelbetowe. Dopuszcza sie wykonanie $cian klatek schodowych
murowanych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Pomosty obstugi oraz dojscia do urzgdzen mogg posiadac konstrukcje stalowg, zelbetowg lub mieszana.

Pomosty obstugi i dojscia do urzadzen znajdujgce sie na zewnatrz budynkow bedg posiada¢ pokrycie
azurowe, na ktdérych nie bedzie gromadzit sie $nieg - panele i stopnie z kratek pomostowych.

Powierzchnie komunikacyjne bedg posiada¢ wykonczenie niestwarzajgce niebezpieczenstwa poslizgu.

Wymiary drég komunikacyjnych, szerokos$¢ biegéw schodowych i spocznikdéw, wymiary stopni, oraz
uksztattowanie i wymiary balustrad bedg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce przepisom oraz beda
dostosowane do wymogow transportu wewnetrznego w trakcie eksploatacji.
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1)

2)

3)

4)
5)

1)

2)

3)

2.1.9.9. Instalacje wewnetrzne

Projektowane i realizowane przez Wykonawce budynki i pomieszczenia bedg wyposazone w
instalacje wymagane Prawem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
w inne instalacje, niezbedne dla eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca
wykona nie ograniczajac jednak do wskazanych:

e instalacje ogrzewania,

e wentylacje,

e wyposazenie elektryczne, w tym: oswietlenie pomieszczen, gniazda wtykowe,
e kanalizacje $ciekdw odwodnien oraz sanitarng,

e kanalizacje deszczowa podtaczong do kolektora sciekéw deszczowych,

e instalacje p.poz.,

e aktywng instalacje odcinajaca gaz,

e podesty dla obstugi urzadzen,

e Srodki transportu pionowego urzadzen, niezbedne wciggniki.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg posiada¢ ogrzewanie i wentylacje,
zapewniajgce odpowiednie warunki pobytu i pracy pracownikow.

Hala silnika i kotta wyposazona bedzie w czerpnie powietrza doprowadzajgce powietrze w
poblize palnikow.

Czerpnie oraz hala podgrzewane bedg przy wykorzystaniu nagrzewnic typu glikol/powietrze.

Zastosowanie wentylacji lub ogrzewania w pozostatych pomieszczeniach zalezy od
wymaganych warunkéw pracy urzadzen oraz zapewnienia odpowiednich warunkoéw,
zgodnych z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

2.1.10. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

2.1.10.1. Posadzki

2.1.10.1.1. Wymagania ogdlne dotyczqce posadzek

Posadzki winny spetnia¢ wymagania stawiane im przez technologie, a w szczegdlnosci
zapewni¢ nosnos¢ wymagang w trakcie eksploatacji i serwisowania instalacji - zgodnie z
wykonanym przez Wykonawce projektem technologicznym i mie¢ parametry nie gorsze niz
okreslone ponizej.

Posadzka winna spetnia¢ warunki podane w projekcie technologicznym (miedzy innymi
tolerancja poziomu wg. DIN 18 22 pod urzadzenia tabela 3 wiersz 2 pozostate tabela 4 wiersz
2).

Przewidzie¢ dylatacje konstrukcyjne o polach max 6 x 6 m w srodkowej czesci posadzki oraz
na styku z zewnetrznymi elementami nieruchomymi dylatacji izolacyjnych wypetnionych
ekspansywnym materiatem dylatacyjnym. Wokét stupédw wykonaé szczeliny skurczowe (wzér
karo) w odlegtosci 100 mm.
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4) Posadzki w pomieszczeniach technologicznych i technicznych (w tym Hala Silnikéw i Kottfa)
winny spetnia¢ co najmniej nastepujace wymagania:

a. posadzka w wykonaniu przemystowym, zmywalna, nienasigkliwa, nie scisliwa, odporna
na srodowisko agresywne,

b. przystosowana do ruchu ciezkiego o obcigzeniu od nacisku osi pojazdéw min 115 kN/os,

c. warstwa trudnoscieralna zywiczna,

d. warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami
kompozytowymi,

e. izolacja przeciwwodna pozioma,

f. beton podktadowy klasy min. C8/10, pospdtka o zageszczeniu Is = 0,97.

5) Ponizej przedstawiono indywidualne standardy dla pomieszczen o réznym przeznaczeniu.

2.1.10.1.2. Strefy technologiczne i techniczne

Posadzki w strefach technologicznych i technicznych muszg by¢ zaprojektowane i wykonane jako fatwo
zmywalne, nieprzenikalne dla odciekdw, odporne na dziatanie substancji chemicznych, niepylace,
przystosowane dla ruchu ciezkiego. Uksztattowanie powierzchni posadzki ma umozliwi¢ zebranie
odciekéw i Sciekdw ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji przemystowe;j.

a.

Posadzki w hali winny posiada¢ odpowiednig do transportowanych urzadzen nos$nos¢ i
by¢ wykonane z utwardzonego powierzchniowo betonu pokrytego powtoky zywiczng z
posypka antyposlizgows.

Pomieszczenie AKPIA - posadzki elektrostatyczne.

Pomieszczenie ruchu elektrycznego - posadzka betonowa utwardzona, powierzchniowo
pokryta powtoka Zzywiczng. Dodatkowo wykonawca dostarczy wyktadzine
elektroizolacyjng spetniajgcg wymogi normy BS EN 61111:2009 odpowiednie do napiecia
urzadzen zainstalowanych w danym pomieszczeniu.

Pomieszczenie do zabudowy baterii akumulatoréw — posadzka betonowa pokryta zywica
odporng na dziatanie elektrolitu.

kolorystyke posadzek nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.1.10.1.3. Pomieszczenia obstugi i socjalne

Posadzki w pomieszczeniach obstugi technicznej, socjalnych i biurowych winny spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

a.

ptytki gresowe lub ceramiczne 30x30 w wykonaniu antyposlizgowym wg DIN 51130 min.
R9, nasigkliwos¢ ponizej 0,05% zgodnie z PN-EN SO 10545-3, wytrzymatos¢ na zginanie
min. 45N/mm? zgodnie z PN-EN 1SO 10545-4, twardo$¢ 8 wg PN-EN 101, mrozoodporne,
odporne na $cieranie wgtebne max 130 mm? wg PN-EN ISO 10545-6, odporne na
plamienie wg PN-EN ISO 10545-14, min. IV klasa Scieralnosci, twardosci powyzej 6 w skali
Mohsa, mrozoodporne spoinowane spoing przeciwgrzybiczg, przyklejone do powierzchni
samopoziomujgcej,
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2)

3)

1)
2)
3)

b. uszczelnienie, podktad cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja
przeciwwilgociowa pozioma wywinieta na sciany, styropian,

c. cokolik z ptytek jak na posadzce, cietych na wysokos¢ 10cm, spoinowane spoinami o
wiasciwosciach antygrzybicznych,

d. kolorystyke posadzek nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.1.10.2.  Sufity

Sufity w hali bez dodatkowego wykonczenia — wewnetrzna strona ptyt tworzacych dach.

Pomieszczenia murowane ze stropem betonowym - tynk cementowo-wapienny kat. Il lub
sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych malowany farbami akrylowymi.

W pomieszczeniach socjalnych sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, a w
pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ z ptyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym,
malowany farbami akrylowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych, z zachowaniem
wymaganej wysokosci pomieszczen.

2.1.10.3. Pomosty, schody, balustrady, porecze

Pomosty technologiczne, schody (konstrukcje) — stal ocynkowana.
Balustrady, porecze — stal ocynkowana (kolorystyka zgodna ze stosowang u Zamawiajgcego)

Kratki na pomostach — stal ocynkowana.

2.1.10.4. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe (w pomieszczeniach technicznych), ptyta wiérowa otworowa ze sklejki
obtozona ptytg HDF (drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych), a w przypadku wymaganej
odpornosci ogniowej stalowe posiadajgce stosowne atesty.

2.1.10.5. Wykonczenie $cian

Zamawiajgcy oczekuje wykonania wykonczenia $cian wg nastepujacych zasad:

a. Hala—wewnetrzna strong ptyt warstwowych (elewacyjnych).
b. Pomieszczenia ruchu elektrycznego — malowanie farbg akryl.

c. Pomieszczenia techniczne - do poziomu sufitu glazura ceramiczna, w pomieszczeniach
narazonych na kontakt z substancjami chemicznymi zaprawa i spoiny odporne na zasady,
kwasy i oleje.

d. Pomieszczenia socjalno-biurowe - tynk cementowo-wapienny kat. Ill, lub ptyty kartonowo
gipsowe - malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie.

e. Pomieszczenia sanitarne - do poziomu sufitu glazura, zaprawa i spoiny odporne na grzyby,
zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narazonych na kontakt z substancjami
chemicznymi.
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2.1.10.6. Kolorystyka wewnetrzna

Kolorystyka wewnetrzna pomieszczed budynkéw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

2.1.11. Wymagania silnikow gazowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza konstrukcji prototypowych, tzn. wymaga by Wykonawca dostarczyt
rozwigzania sprawdzone w praktyce przemystowej w podobnej skali projektéw, zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego opisanymi w SWZ. Uktad kogeneracyjny musi by¢ kompletny z punktu widzenia
funkcjonalnego jakim jest produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcjg ciepta. Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji w zaktadzie lub firmie wytworcy i stuzb monterskich, lub
wytworcow w przypadku korzystania z podwykonawcéw, celem weryfikacji stanu faktycznego, na etapie
wyboru oferty lub przed podpisaniem Umowy.

Zamawiajgcy wymaga, by kazdy z silnikdw gazowych po zakoriczeniu procesu produkcji a przed wystaniem
na teren budowy, zostat poddany testom fabrycznym (tzw. FAT testy) w petnym zakresie mocy.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ uczestnictwa w tych testach. Oprécz wymogdéw w zakresie dostawy i
montazu uktadéw, Wykonawca powinien takze zapewni¢ odpowiedni poziom i warunki serwisowania
urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga aby kazda z Jednostek Wytwdrczych miata zainstalowany pomiar zuzycia gazu —
legalizowany gazomierz rotorowy. Odczyty winny by¢ zwizualizowane i zapisywane w nadrzednym
systemie automatyki.

2.1.12. Wymagania dla sieci, instalacji i sieci miedzyobiektowych

2.1.12.1. Wymagania ogdlne

1) Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne rurociggi i kanaty technologiczne, studzienki
potaczeniowe, armature zabezpieczajacg, sterujacg i pomiarows, itp. wpinajac je do
istniejgcych sieci na terenie MPEC.

2) Sieci miedzyobiektowe wymiarowane winny byé na maksymalny przeptyw, obliczony przez
Wykonawce. Wielkosci przeptywéw w kanatach miedzyobiektowych obliczy Wykonawca.

3) Sieci technologiczne nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na dziatanie substancji
chemicznych zawartych w transportowanych mediach.

4) Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych oraz sieci technologicznej, wodociggowych i
kanalizacyjnych, w tym m.in. rury, ksztattki, armatura winny by¢é wykonane z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

e sztywnos$¢ obwodowa dla rur: SN 8 kN/m?,

o chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych rur i ksztattek k<0,1 mm.
5) Dopuszczalne rodzaje rur i ksztattek:

e rury i ksztattki polietylenowe wodociggowe PEHD PE 100 SDR 17 PN 10,

e rury kanalizacyjne PVC klasy N e,
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e rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219.

W miejscach, gdzie bedzie to podyktowane warunkami technologicznymi (np. odcinki
wymagajgce  podwyziszonego cisnienia) nalezy dobra¢ specjalne Materiaty do
przewidywanych najbardziej niekorzystnych warunkow.

Gtebokos¢ posadowienia przewodow technologicznych wodociggowych i kanalizacyjnych —
minimum 20 cm ponizej poziomu przemarzania gruntu. Wszystkie przewody nalezy uktadac
na podsypce z piasku.

2.1.12.2. Instalacje i sieci wodociggowe i p.poz.

Sie¢ rozdzielczg nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby dobrane srednice zapewniaty
maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpozarowe jednoczesnie. Na projektowane;j
sieci nalezy rozmiesci¢ hydranty p.poz., zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony
przeciwpozarowej.

Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej z rur i ksztattek polietylenowych wodociggowe
PEHD PE 100 SDR 17 PN 10. Na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ armature odcinajgca
oraz urzadzenia filtrujgce (np. filtry siatkowe). W najwyzszych punktach sieci nalezy
przewidzie¢ odpowietrzniki automatyczne (jesli w danym punkcie nie bedzie odpowietrzenia
poprzez hydrant).

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ oddzielne instalacje i sieci wodociggowe dla celéw
sanitarnych oraz oddzielne dla celéw technologicznych i p. poz.

Systemy wodociggowy i p. poz. beda skutecznie zabezpieczone przez zamarznieciem.

2.1.12.3. Instalacje i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje i sieci kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC klasy N. Studnie rewizyjne
systemowe betonowe. W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci odprowadzania Sciekow w
sposéb grawitacyjny nalezy przewidzie¢ system kanalizacji cisnieniowy (przepompownie).
llo$¢ odcinkdw, w ktérych scieki przepompowywane sg ci$nieniowo winna by¢ zredukowana
do niezbednego minimum. Tam, gdzie mozliwe jest grawitacyjne odprowadzanie Sciekow z
kilku obszaréw nalezy odprowadzac¢ je do najnizszego punktu i dopiero z tego punktu
stosowac system cisnieniowy, wspélny dla kilku obszaréw.

Przy podprowadzeniach $ciekdéw deszczowych z drég i placéw nalezy przewidziec separatory,
w tym:

e separatory czesci statych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako
prefabrykowane zbiorniki zelbetowe z przegrods,

e separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane
zbiorniki zelbetowe z wktadami lamelowymi.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé oddzielne sieci:
e kanalizacji technologicznej (odciekdow),
e sanitarnej,

o deszczowe;j.
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2.1.12.4. Przytacze gazowe

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przytgczenia (punkt wyjscia z systemu gazowego): Nowy Sacz, ul. Lwowska 135, nr
dziatki 32/22, 59/9, 60/6.

Moc przytaczeniowa: 1 380 [m3/h].

Minimalna ilos¢ paliwa gazowego niezbedna do zapewnienia bezpieczenstwa oséb i
wykluczajaca uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 680 m3/h oraz
16 320 m3/dobe.

Cisnienie paliwa gazowego:
e w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1300 [kPa], maksymalne: 1800 [kPa)
e w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 8 [kPa], maksymalne: 15 [kPa].
Miejsce wtaczenia do czynnej sieci gazowej:
e Gazocigg wysokiego cisnienia,
e Srednica DN 125, materiat: stal,
e Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. Lwowska, dz.32/22, 59/9, 60/6,
e Parametry przytacza:
o llosé: 1,
o Materiat: Stal L360NB,
o Srednica: DN65,
o Dtugosé: 14m.

Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach
technicznych ST-IGG- 0501:2017 oraz ST-IGG-0502:2017.

Wymagania dotyczgce pomiaru: Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczenia winien spetniaé
zalecenia norm ZN-G-4001-4010.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji Zamawiajgcego: kurek
odcinajgcy na wylocie ze stacji, zlokalizowany w szafce wolnostojgce;j.

Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym Prawem Budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640), w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

Instalacje gazowaq nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btgdzagcymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.
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2.1.13. Wymagania dla robét elektrycznych

2.1.13.1. Wymagania podstawowe

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy elektroenergetyczne niezbedne dla witasciwej
pracy catosci Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji (UWK) — przy czym przy UWK granicg robét
Wykonawcy bed3 zaciski pragdowe gtowicy kablowej w polu nr 20, sekcja nr 1, w stacji Nasciszowska
GPZ 110/15kV - zgodnie z wydanymi Warunkami Przytagczeniowymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

Koncepcja wyprowadzenie energii elektrycznej opisana zostata w rozdziale 1.8.4.

Przedsiewziecie wymaga opracowania szczegdtowego projektu technicznego dotyczgcego czesci
elektroenergetycznej w tym uzgodnienia go z OSD.

Zastosowane rozwigzania projektowe muszg zawierac sprawdzone, stosowane w przemysle, niezawodne
i proste w eksploatacji rozwigzania ufatwiajgce serwis i nie bedace rozwigzaniami prototypowymi.
Wykonawca uwzgledni, iz na licencjach klienckich posiadanych przez Zamawiajgcego wykonane zostanie
w systemie SCADA odwzorowanie wizualizacji nowego UWK.

Zgodnie z wymaganiami ogdlnymi, rozdzielnice zasilajgce i zasilajgco-sterujgce winny by¢ wykonane z
materiatdw o odpowiedniej szczelnosci o odpowiednim dla warunkdw pracy rozdzielnicy stopniu IP.

Wszelkie napedy urzadzen Inwestycji o zmiennej wydajnosci winny by¢ regulowane z zastosowaniem
przemiennikdw czestotliwosci. Nie dopuszcza sie zastosowania przemiennikow czestotliwosci
zintegrowanych z napedem. Przemienniki czestotliwosci winny by¢é montowane w szafach sterowniczych
lub na scianie/stojaku. Urzadzenia technologiczne mogga posiadaé wtasne indywidualne szafy zasilajgce i
sterujgce, do ktdrych zostanie doprowadzona energia elektryczna z rozdzielnicy gtdwnej potrzeb
wiasnych.

Wszystkie rozdzielnice i tablice winny posiada¢ niezbedne elementy ochrony przeciwporazeniowej oraz
przeciwprzepieciowej.

Wszystkie tablice i rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego lub
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego projektem, zamontowaé i przeprowadzi¢ niezbedne
badania, pomiary i préby funkcjonalne.

W ramach robdt elektrycznych nalezy wykonac instalacje odgromowe, uziemien i potaczen
wyréwnawczych.

Minimalne wymagania szczegétowe dotyczace poszczegdlnych Elementdéw robdt elektrycznych podano
ponizej, przy czym o ile zastosowana technologia doprowadzi do powstania stref zagrozenia wybuchem
wszystkie urzagdzenia montowane w tych strefach posiadaé¢ winny odpowiednie dopuszczenia (certyfikaty)
ATEX.

Zamawiajgcy dopuszcza (jako alternatywe, do wyboru przez Wykonawce) stosowanie kabli lub
szynoprzewodow.

2.1.13.2. Typizacja i unifikacja wyposazenia rozdzielnic SN i nN

Podstawowe wyposazenie rozdzielnic takie jak: wytaczniki, przektadniki prgdowe, napieciowe,
ograniczniki przepieé, przetaczniki, sterowniki, przyciski, listwy zaciskowe, mierniki, zabezpieczenia bedzie
pochodzito od jednego producenta dla kazdego rodzaju urzadzenia.

Wszystkie aparaty i urzgdzenia bedg potgczone poprzez listwy zaciskowe (odpowiednia ilo$¢ zaciskow, aby
jeden przewdd byt wprowadzony do jednego zacisku), a dla obwododw zasilanych z przektadnikow
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pragdowych bedzie istniata mozliwos¢ ich wymiany podczas ruchu (przy uzyciu odpowiedniego
mostkowania na listwach).

2.1.13.3. Rozdzielnice SN

Wymagania Srodowiskowe

Rozdzielnice SN/nN przewidziane bedg do zabudowy wnetrzowej dla srodowiskowych warunkdw pracy:

e min temperatura otoczenia: +5°C,

e max temperatura otoczenia: +40°C,

e max wilgotnosé: 95%,

e wysokosé nad poziomem morza do 1000 m

Wymagania ogdlne

Wszystkie montowane elementy winny by¢ nowe.

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze pragdu zmiennego $redniego napiecia (1-52 kV) powinny by¢
zespotami zmontowanymi fabrycznie zgodnie z norma: 62271-200:2012: Rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV witgcznie

Napiecie znamionowe, przepiecie piorunowe wytrzymywane i napiecie wytrzymywane o czestotliwosci
znamionowej powinny odpowiadac charakterystyce zasilania.

Wykonawca zaprojektuje i uzgodni z OSD system zabezpieczenia przed pradem zaktdceniowym
zachowujac przy tym petng selektywnos¢ catego systemu. System moze zawierac urzadzenia nie ujete w
niniejszej specyfikacji, ktére wymagane bedg do poprawnej pracy urzadzen zgodnie z wiedzg i
standardami Wykonawcy oraz wymaganiami OSD.

Minimalna konfiguracja rozdzielnic

Wszelkie rozdzielnice SN zlokalizowac nalezy w wydzielonym pomieszczeniu znajdujgcym sie w budynku
UWK. Rozdzielnica SN powinna posiadac co najmniej nastepujace wyposazenie:

e pole liniowe (wyprowadzenie linii kablowej),

e pole pomiarowe z przektadnikami napieciowym i prgdowymi.

e 3 pola generatorowe (pola nalezy wyposazy¢ w wytgczniki generatorowe przystosowane do
wspotpracy z telemechanika i roztgcznik reczny w przypadku wyboru wyprowadzenia mocy z
kogeneratoréw na napieciu 15kV bezposrednio do rozdzielnicy SN, ).

e W przypadku wyprowadzenia mocy poprzez transformator 0.4kV nie stosuje sie wytgcznikdw
generatorowych w polu SN. W przypadku wyprowadzenie mocy bezposrednio na 15kV bez
transformatordw nalezy zastosowac wytacznik generatorowy w polu SN i pole transformatorowe
(transformator potrzeb wtasnych SN/nN).

Konstrukcja szaf rozdzielczych i sterowniczych

Rozdzielnice SN beda w wykonaniu wnetrzowym, wolnostojgce. Konstrukcja rozdzielnic prefabrykowana,
bezobstugowa, niewrazliwa na warunki srodowiskowe panujace w miejscu zainstalowania. Rozdzielnica
SN winna byé rozwigzaniem sprawdzonym i funkcjonujagcym w przemysle. Przedziaty kablowe wyposazone
sg w zaciski uziemiajgce umozliwiajace przytaczenie do systemu uziemienia stacji. Stopied ochrony
elementdéw czynnych napieciowo (zbiornik z aparaturg tgczeniowg) IP2X, pozostate przedziaty rozdzielnicy
IP3X. Rozdzielnica SN winna by¢ wyposazona w komplet zabezpieczen oraz przyrzagddw pomiarowych
potrzebnych do poprawnego dziatania ukfadu wyprowadzenia mocy zgodnie z wymaganiami Tauron
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Dystrybucja S.A oraz pozostatych wymogow Zamawiajgcego. Rozdzielnica SN powinna zostac
zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu dedykowanym tylko dla rozdzielnicy SN. Nalezy przewidzie¢
gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu do awaryjnego odciecia zasilania budynku.

Zamawiajgcy wymaga, aby w polach rozdzielnicy zostat wydzielony przedziat kablowy. Przytacza kablowe
dostosowane sg do w petni izolowanych silikonowych, termokurczliwych, zimno-kurczliwych lub
nasuwanych gtowic kablowych oraz innych niewymienionych rodzajéw.

Dopuszcza sie umieszczenie w przedziale kablowym aparatury pomiarowej (przektadnikéw pradowych i
napieciowych) oraz izolatoréw. Rozmieszczenie zastosowanych elementéw powinno umozliwi¢
bezpieczne i proste przeprowadzanie préb i badan kabli SN.

Zamawiajgcy wymaga, aby byly zastosowane niezbedne blokady mechaniczne i elektromechaniczne,
ktore zapobiegajg omytkowym tgczeniom podczas obstugi rozdzielnicy, (np. z potozenia ,praca” w
potozenie ,,préba” i odwrotnie - w stanie zamknietym wytgcznika). Blokady we wszystkich polach, w tym
pomiedzy uziemnikiem i cztonem ruchomym, w czesci elektrycznej muszg by¢ wykonane w technice
analogowej tzn. muszg by¢ odrutowane. Zamawiajgcy wymaga zastosowania przektadnikéw pradowych i
napieciowych w izolacji zywicznej gwarantujacej 100% wytrzymatos¢ napieciowg odpowiednig dla
napiecia znamionowego rozdzielnicy SN.

Komplet przektadnikdw napieciowych bedzie zainstalowany w polu pomiaru napiecia oraz w kazdym polu
zasilajgcym (od strony zasilania) wraz z pomiarem za pomocg przetgcznika woltomierzowego.

Wykonawca zaprojektuje i uzgodni z OSD zabezpieczenia pdl wymagane przez dostawce modutéw
kogeneracyjnych oraz wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw (w tym NC RfG) lub wymagan IRIESD
Tauron Dystrybucja S.A.

Obwody pierwotne rozdzielnicy bedg wyposazone w zaciski dla kabli suchych.

Obwody wtdrne rozdzielnicy bedg kompletnie odrutowane i kompletnie wyposazone w aparature
zabezpieczajacg, sterowniczg i pomiarowa.

Zamawiajgcy wymaga, aby zostato zastosowane zintegrowane mikroprocesorowe urzgdzenie do
pomiaréw, sygnalizacji i zabezpieczen,, skomunikowane z istniejgcym systemem SCADA. Zastosowane
zabezpieczenie mikroprocesorowe bedzie miato wprowadzone wszystkie sygnaty z witasnego pola
(zabezpieczenia, odwzorowania, itd.).

Wykonawca zapewni w systemie SCADA odwzorowanie wizualizacji wraz mozliwoscig sterowania z
systemu nadrzednego:

e praddw, napiec, mocy z wszystkich uktadéw automatyki jednostek kogeneracyjnych;
e stanu potozenia wytacznika z wszystkich pol SN.

W tym celu Wykonawca dostarczy dwa przemystowe monitory kolorowe (klasa LCD) co najmniej 65 cali,
ktore bedag tworzyé wspdlnie z posiadanymi przez zamawiajgcego monitorami jednolity system
monitoréw przemystowych.

Zamawiajgcy posiada monitory o nastepujacych parametrach:
e typ matrycy: VA,
e kolor czarny,
e rozdzielczos¢: 3840 x 2160,
e czas reakcji: 8 ms,
e gniazda we/wy: 1 x USB (Type B), 2 x 3,5 mm minijack, 2 x RJ-45 LAN, 2 x USB (Zasilanie), 2 x USB
2.0, 3 x DisplayPort, 3 x HDMI,
e wbudowane gtosniki,
e technologia podswietlania: Diody LED,
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e standard VESA: 400 x 400, 600 x 400,

o akcesoria w zestawie: Kabel DisplayPort Kabel USB Monitor Pilot Ptyta CD (Podreczniki
uzytkownika/Instrukcje),

e wysokosé: 832 mm,

e szerokos¢: 1457 mm,

o - gtebokos¢: 79 mm.
W rozdzielnicach bedg zastosowane tylko zaciski sSrubowe lub rownowazne.

Wykonawca zastosuje uktad automatyki SZR umozliwiajgce zataczenie agregatu diesla w przypadku zaniku
zasilania i jego bezpieczne automatyczne wytgczenie przy przywrdceniu zasilania rozdzielni z sieci SN, o
nastepujacych cechach:

e zapewniona bedzie komunikacja SZR z systemem SCADA w celu jego odwzorowania i
sterowania w systemie.

Wykonawca dobierze i dostarczy agregat prgdotwdrczy dostosowany do potrzeb zainstalowanych
urzadzen w sposdb umozliwiajgcy ich prace po zaniku zasilania.

Oszynowanie bedzie wykonane z miedzi.
Listwy bedg posiadaty zaciski sSrubowe lub réwnowazne.
Listwy zaciskowe bedg miaty 20% rezerwe zaciskow.

Wszystkie pola rozdzielnicy bedg wyposazone w uziemniki z odpowiednimi blokadami elektrycznymi lub
mechanicznymi. Rozdzielnica winna by¢ zabezpieczona od przypadkowych czynnosci tgczeniowych.

Rozdzielnice bedg charakteryzowaty sie maksymalnie uproszczong obstuga.

Wszystkie pola bedg wyposazone w stacjonarny wskaznik napiecia od strony przytacza kablowego, a pola
pomiaru napiecia bedg miaty stacjonarny wskaznik napiecia od strony szyn zbiorczych.

Pola odptywowe i zasilajgce beda wyposazone w uziemniki state, kazde pole bedzie wyposazone w
przyciski sterownicze.

Pola rezerwowe o ile zostang zaimplementowane beda w petni odrutowane i wyposazone.

Whytaczniki

Wytaczniki bedg wykonane w technice stacjonarnej. Zaleca sie zastosowanie wytgcznikéow prézniowych,
dopuszcza sie réwniez stosowanie wytgcznikow wykorzystujgcych w  procesach tgczeniowych
szeSciofluorek siarki (SF6). Zespdt wytgcznika sktada sie z wytacznika préiniowego i wraz ze
zintegrowanym fgcznikiem 3-potozeniowym znajduje sie w szczelnie zaspawanym zbiorniku z gazem SF6,
co sprawia, ze zestyki komor prézniowych sg niewrazliwe na oddziatywanie sSrodowiska.

Wytaczniki muszg by¢é wyposazone w mechaniczne wskazniki: potozenia stykéw gtdwnych wytacznika,
stanu zazbrojenia napedu, jak réwniez w przetaczniki obwodéw wtérnych odwzorowujgce potozenie
stykow gtéwnych od strony obwoddw nn.

Uktady zabezpieczen bedg wyposazone w ukfad kontroli ciggtosci obwodu wytaczajacego.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania wytgcznikdw o trwatosci mechanicznej / elektrycznej odpowiednio: 5
tysiecy przestawien mechanicznych ZW / 5 tysiecy cykli tgczeniowych ZW pragdem znamionowym.

Zamawiajgcy wymaga, aby wytgcznik zostat wyposazony w blokade przeciw pompowaniu.

Wytacznik bedzie wyposazony w mechaniczny przycisk awaryjnego wytgczenia (AW).
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Roztaczniki izolacyjne

Roztaczniki izolacyjne $redniego napiecia powinny by¢ 3-biegunowe, wnetrzowe i spetnia¢ nastepujgce
normy: PN-EN 62271:2011 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czes¢ 103:
Roztgczniki o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV do 52 kV wiacznie

Napiecie znamionowe, znamionowy poziom izolacji, czestotliwos¢ znamionowa, prgd znamionowy, prad
szczytowy znamionowy, znamionowy czas zwarcia, powinny odpowiada¢ charakterystyce zasilania.
Zamykanie i otwieranie powinno by¢ wykonywane recznie w sposdb niezalezny.

Odtaczniki i uziemniki

Odtaczniki i uziemniki sredniego napiecia powinny by¢ 3-biegunowe, wnetrzowe i spetnia¢ nastepujace
normy: PN-EN 62271:2005 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Cze$¢ 102: Odtgczniki
i uziemniki wysokiego napiecia pradu przemiennego.

Napiecie znamionowe, znamionowy poziom izolacji, czestotliwo$¢ znamionowa, pragd znamionowy, prad
szczytowy znamionowy, znamionowy czas zwarcia, powinny odpowiadaé charakterystyce zasilania.
Uziemniki powinny mie¢ réwniez znamionowy prad zwarciowy okreslony zgodnie z normg PN-EN
60129:2002. Zamykanie i otwieranie powinno by¢ wykonywane recznie w sposob niezalezny.

Roztgczniki z bezpiecznikami

Roztaczniki sredniego napiecia z bezpiecznikami powinny by¢ 3-biegunowe, wnetrzowe, mechaniczne i
spetnia¢ nastepujgce normy: PN-EN 62271:2013-06 - Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Czes$¢ 105: Kombinacje bezpiecznika pradu przemiennego na napiecia znamionowe powyzej
1 kV do 52 kV wiacznie.

Napiecie znamionowe, znamionowy poziom izolacji, czestotliwo$¢ znamionowa, prad znamionowy,
znamionowy krétkotrwaty prad wytrzymywany, znamionowy czas zwarcia i znamionowy prad zwarciowy
powinny odpowiada¢ charakterystyce zasilania.

Zamykanie i otwieranie powinno by¢ wykonywane recznie w sposdb niezalezny.

Wymagane préby i certyfikaty

Wykonawca winien przedtozy¢ dla opisanych powyzej urzadzen certyfikaty nastepujgcych prob:

e prdba dielektryczna,

e proba temperaturowa,

e préba wytrzymywanego pradu krétkotrwatego i szczytowego,
e weryfikacja zdolnosci wtaczania i wytgczania,

e proby dziatania mechanicznego,

e weryfikacja stopnia zabezpieczenia.

Powyzsze proby powinny by¢ potwierdzone certyfikatem uprawnionej instytucji, zgodnie z obowigzujgca
Polskg Norma.

Ponadto Wykonawca winien wykonac nastepujace rutynowe proby i przedtozy¢ ich protokoty:

e proba wytrzymania czestotliwosci i napiecia w obwodzie zasilajgcym,

e proby dielektryczne dla obwodédw pomocniczych i sterowania,

e proby dziatania mechanicznego,

e proby pomocniczych urzadzen elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,
o weryfikacja poprawnosci potgczen elektrycznych,

e proby po wykonaniu instalacji.
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2.1.13.4. Transformatory SN/nN

Wymagania $rodowiskowe

Zastosowane transformatory tréjfazowe SN/nN winny by¢ typu suchego z uzwojeniem wykonanym z
miedzi oraz spetnia¢ wymagania norm:

e PN-EN 60076-:2011 - Transformatory wymagania ogdlne.
e PN-EN 600076-11:2006 - Transformatory suche.

Wymagane rozwigzania techniczne

Zamawiajgcy wymaga zastosowania transformatoréw suchych dwuuzwojeniowych z przektadnia
napieciowa SN/nN z regulacjg napiecia bez obcigzenia w zakresie + 2 x 2,5%.

Transformatory bedg wykonane w izolacji z zywic epoksydowych.

Zamawiajgcy wymaga chtodzenia naturalnego AN/AN. Nalezy zapewnié¢ wtasciwg wydajno$¢ chtodzenia
dla maksymalnego obcigzenia transformatora.

Poza zabezpieczeniem nadmiarowo prgdowym wyposazyc transformator w uktad kontroli temperatury ze
stykami (alarm, wytgczenie), komplet czujnikédw PTC umieszczonych w tym uzwojeniu oraz dodatkowo
czujniki typu PT-100 z lokalnym i zdalnym odczytem temperatury w systemie SCADA UWK.

Wykonanie transformatoréw powinno zapewnic¢ fatwy dostep do wszystkich instalacji i podzespotéw
transformatora. jak réwniez tatwy wjazd i wyjazd do komory transformatorowej, bez koniecznosci
demontazu urzadzen pomocniczych.

Transformatory tego samego typu bedg zunifikowane: identyczne parametry techniczne oraz wykonanie
i bedg wzajemnie wymienne w zakresie tych samych mocy.

W przypadku wyboru sposobu wyprowadzenia mocy poprzez zastosowanie transformatoréow 0,4/15kV,
Wykonawca winien wykona¢ odpowiednie zespoty transformatorowe dedykowane do kazdej jednostki
agregatu kogeneracyjnego indywidualnie. Transformatory winny by¢é zabudowane w osobnych,
wydzielonych odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielone pomieszczenia powinny
spetnia¢é wymagania odpornosci ogniowej zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie
przejScia przez Sciany o odpornosci ogniowej winny by¢ zabezpieczone Srodkami o wytrzymatosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa Sciany.

Wymagania minimalne ogdlne dot. transformatora:
e Napiecie dolne: 0,4kV;
e Napiecie gérne: 15kV;
e Materiat uzwojenia: Miedz (Cu);
e Typ chtodzenia: AN/AN;

e Moc znamionowa: zapewniajgca poprawne i bezawaryjne dziatanie uktadu.

Wymagane parametry techniczne transformatoréw

Transformatory zapewnia¢ winny obnizone koszty eksploatacji, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Komisji UE nr 548/2014 dot. sprawnosci transformatoréow energetycznych. Nalezy stosowacd sie do
wytycznych wyzej wymienionego Rozporzadzenia (tabela 1.2 Etap 2).

Transformatory beda wytrzymywaty trwale obcigzenie wynoszace min 110% mocy znamionowej.
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Zamawiajgcy wymaga zastosowanie klasy temperaturowej F dla izolacji transformatora.

Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m od powierzchni transformatora nie bedzie przekraczat 65dB.
Wykonawca jednak w ramach projektu winien obnizyé tg wartos¢ o ile stosowane przez niego srodki
ochrony przed hatasem nie zagwarantujg uzyskania wymaganego poziomu hatasu na ternach
chronionych. Wartos¢ ta bedzie potwierdzona prdébg przeprowadzong zgodnie z normg PN-EN 60076-10.

2.1.13.5. Rozdzielnice gtéwne nN

Warunki Srodowiskowe pracy:

Rozdzielnice nN przewidziane beda do zabudowy wnetrzowej dla srodowiskowych warunkdéw pracy:

e min temperatura otoczenia: +5°C

e max temperatura otoczenia: +40°C

e max wilgotnosé: 95%

e wysokosé nad poziomem morza do 1000m

Wymagania konstrukcyjne rozdzielnic nN:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania w Projekcie nastepujgcych rozdzielnic nN:
e rozdzielnic jednostek kogeneracyjnych 400V,
e rozdzielnicy gtéwnej potrzeb wtasnych
e kompletu podrozdzielni na napiecie pracy 400V (o ile majg zastosowanie).

Wszystkie gtéwne wytgczniki nN bedg posiadaty wizualizacje ich stanu w systemie SCADA UKW.
Rozdzielnice bedy wykonane jako stacjonarne, wolnostojgce z izolacjg powietrzng, Podejscie kablami
sitowymi i sterowniczymi bedzie wprowadzone od dotu.

W sieci 400V stosowany bedzie system TN-C-S. Rozdzielnice wyposazone bedg w ukfad piecioszynowy (L1,
L2, L3, PE, N).

Rozdzielnice beda wyposazone w aparature wytgczajgcy, zabezpieczajacg, sterowniczg, pomiarows,
kontrolng i sygnalizacyjng z mozliwoscig sterowania ze zdalnych ukfadéw sterowania (za pomoca
sterownikéw programowalnych).

W przypadku wyboru wyprowadzenia mocy z kogeneratoréw poprzez transformator 0,4/15kV nalezy
przewidzie¢ i wykonac rozdzielnice 0,4kV wyposazong w gtéwny wytgcznik generatorowy przetestowany
zgodnie z IEEE C37.013 (dla kazdej jednostki kogeneracyjnej osobno) zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi oraz z mozliwoscig zdalnego odstawienia jednostki (wraz z odwzorowaniem stanu
wyltgcznika w systemie operatorskim OSD przy wykorzystaniu uktadu telemechaniki).

W przypadku gdy regulacja mocy biernej zastosowana w generatorach uktadéw kogeneracyjnych bedzie
niewystarczajgca, Wykonawca uzupetni wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia o
kompensacje mocy biernej dostosowang do charakteru obcigzern UWK.

Rozdzielnica bedzie posiada¢ podstawowo stopien ochrony IP3X. W pomieszczeniach wilgotnych 1P44.
Potagczenia zewnetrzne obwodow wtérnych bedg wyprowadzone na listwy.
Obwody sterowania bedg zasilane z UPS.

Rozdzielnice bedg miaty zapewniony fatwy dostep do zabudowanych urzgdzen, ktdéry bedzie pozwalat na
tatwy montaz i demontaz bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
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Rozwigzanie konstrukcyjne rozdzielnic musi zapewniaé mozliwos¢ przeprowadzenia préb kazdego pola po
odtgczeniu obwodéw pierwotnych, przy pozostawieniu zasilania obwodéw sterowniczych.

Zabezpieczenia poszczegélnych pdl rozdzielni bedg realizowane przy pomocy:
e modutdw zabezpieczen, bedgcych czescig wyposazenia wytgcznikow,
o wytgcznikdw samoczynnych (w szafach rozdzielczych).

Zamawiajgcy wymaga, aby pola wytgcznikowe realizowaty nastepujgce funkcje: zabezpieczenie od
przecigzenia, zabezpieczenie zwarciowe dwustopniowe: szybkie i selektywne.

Szczegétowe wyposazenie uktadu zabezpieczen bedzie uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Wszystkie szafy rozdzielnicy bedg kompletnie odrutowane i wyposazone w aparature zabezpieczajacy,
sterowniczg i pomiarowa.

Listwy zaciskowe instalowane w przedziale kablowym bedg oznakowane a przewody zaopatrzone
w oznaczniki. Listwy bedg zawierac¢ 20% rezerw.

Odrutowanie bedzie wykonane linkg miedziang z zaprasowanymi koricéwkami z izolacjg PVC na napiecie
nie nizsze niz 750 V o przekroju 1,5 mm?, jednak obwody pradowe przektadnikdw pradowych nalezy
drutowaé przekrojem 2,5 mm?. Oznaczniki bedg zaktadane na obydwu koricach przewodu.

W rozdzielnicach bedg zastosowane tylko zaciski sSrubowe lub rownowazne.
Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w uktad szyn zbiorczych dla przewoddéw roboczych ( L1, L2, L3, N)
Przewody N i PE bedg zwarte i podfgczone do ogdlnego systemu uziemien.

Zamawiajgcy wymaga, aby szafy rozdzielcze lokalne zasilaty grupy odbiornikéw o charakterze
pomocniczym w stosunku do podstawowej technologii (o$wietlenie, wentylacja, urzgdzenia dzwigowe,
gniazda wtykowe itp.).

Wykonawca w zaleznosci od wyboru rozwigzania technicznego winien potaczyé elementy uktadu
wyprowadzenia mocy kablami o odpowiednich typach (SN, nN), przekrojach zapewniajac jednoczesnie
wiasciwe wykonanie potgczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, rozporzadzeniami oraz normami
krajowymi oraz UE.

2.1.13.6. Pozostate rozdzielnice nN

Wymagania dotyczgce wydajnosci szaf rozdzielczych i szaf sterowniczych

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapieciowe pradu przemiennego powinny by¢ zespotami
poddanymi probom typu i spetniajgcymi zalecenia normy: PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Znamionowe napiecie robocze winno by¢ nie nizsze niz 110% napiecia projektowego rozdzielni, a
znamionowe napiecie izolacji nie moze by¢ nizsze niz 165% napiecia znamionowego.

Prad znamionowy szyn zbiorczych i zespotéw funkcjonalnych nie moze by¢ nizszy niz 150% pradu
znamionowego transformatora zasilajgcego rozdzielnie.

Wykonawca zapewni peftng selektywnos¢ catego systemu zabezpieczen. Awaria jednego z zespotéw
funkcjonalnych nie moze wptynaé na dziatanie zadnego innego zespotu.

Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty nastepujacych préb homologacyjnych:

e wiasciwosci dielektryczne,
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e wytrzymatosc zwarciowa,
e ograniczenia przyrostu temperatury,

e skutecznos¢ obwodow zabezpieczajgcych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych i sterowniczych

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napiecia powinny by¢ zbudowane zgodnie z
nastepujgcymi normami:

e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan.

e PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

Woytaczniki pradu przemiennego (prad wytgczalny 10 kA i powyzej)

Wytaczniki uzywane w niskonapieciowych instalacjach pradu przemiennego o pradzie wytgczalnym 10 kA
i powyzej, powinny by¢ urzagdzeniami mechanicznymi, zamontowanymi w stalowej kasecie wyjmowanymi
w catosci, wnetrzowymi, powietrznymi, wyzwalanymi swobodnie i spetniajgcymi wymagania normy PN-
EN 60947-2:2018-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa Czes¢ 2: Wytgczniki.

Wytaczniki pdl generatorowych, agregatu awaryjnego oraz realizujgce funkcje SZR bedg wyposazone w
napedy silnikowe.

Pozostate wytgczniki powinny posiadaé naped reczny z wyzwalaczem nadmiarowym o zwtoce zaleznej i
bezzwtoczny wyzwalacz zwarciowy (bezposredni lub posredni) lub wyzwalacz napieciowy.

Wykonawca winien wykonaé¢ dwa wolne styki pomocnicze celem ewentualnej dalszej rozbudowy systemu.

Wykonawca winien dostarczy¢ wraz z wytgcznikami certyfikaty préb opisanych w normie. Préby
zwarciowe powinny by¢ certyfikowane przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujgcg Polska
Norma.

Po montazu Wykonawca przeprowadzi dla wszystkich wytgcznikdéw rutynowe préby i przedstawi
Zamawiajgcemu stosowne protokoty.

Roztaczniki izolacyjne

Roztaczniki izolacyjne powinny by¢é mechanicznymi urzadzeniami wnetrzowymi, powietrznymi,
spetniajgcymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11: Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa -- Cze$s¢ 3: Roztgczniki, odtaczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy fgcznikéw z
bezpiecznikami topikowymi.

Operacje zamykania i otwierania powinny by¢ niezaleznie wykonywane recznie.

Wszystkie state styki powinny by¢ ostoniete, aby unikngé przypadkowego dotkniecia przez osoby
dokonujace konserwaciji.

Wykonawca winien dostarczy¢é wraz z wytgcznikami certyfikaty préb opisanych w normie. Préby
zwarciowe powinny by¢ certyfikowane przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujgcg Polska
Norma.
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Po montazu Wykonawca przeprowadzi dla wszystkich wytgcznikdéw rutynowe préby i przedstawi
Zamawiajgcemu stosowne protokoty.

Styczniki pradu przemiennego

Styczniki powinny by¢ mechanicznymi urzadzeniami elektromagnetycznymi, wnetrzowymi, powietrznymi,
spetniajgcymi nastepujgce normy:

e PN-EN 60947-4-1/A1:2010/A1:2013-05 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czesc¢ 4-1: Styczniki i rozruszniki do silnikdw - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikow.

e PN-EN 61095:2011 Styczniki elektromechaniczne do uzytku domowego i podobnych zastosowan.

e PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskdw urzadzen i koricdwek przewoddw a
takze samych przewodow.

Wszystkie styczniki powinny by¢ przystosowane do ciggtej pracy i do pracy przerywanej klasy 12 ze
wspotczynnikiem obcigzenia 60% i kategorig uzytkowania AC-3.

Znamionowy prad roboczy nie moze by¢ nizszy od znamionowego pradu roboczego rozrusznika.

Wszystkie styczniki powinny mieé¢ konstrukcje blokowg utatwiajgcg wymiane cewek i zestykow. W
potozeniu spoczynkowym stycznik powinien by¢ otwarty i zapewniaé¢ wydajnos$¢ znamionowg w kazdym
potozeniu montazowym. Wszystkie zaciski powinny by¢ dostepne od przodu.

Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty nastepujgcych préb, zgodnie z normg PN-EN 60947-4-
1/A1:2010/A1:2013-05:

o wiasciwosci dielektryczne,

e dziatanie i ograniczenia dziatania,

e ograniczenia przyrostu temperatury,

e znamionowa zdolnos¢ zatgczania i wytaczania,
e wydajnos¢ zwarciowa,

e typowa wydajnos¢ robocza,

e wytrzymatosc na prady przecigzeniowe.

Préby zwarciowe powinny by¢ certyfikowane przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujgca Polska
Norma.

Wykonawca winien przeprowadzi¢ nastepujgce proby homologacyjne i dostarczyc ich certyfikaty:
e prdba dziatania,

e proby dielektryczne.

Roztaczniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych

Roztaczniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny by¢ urzgdzeniami mechanicznymi,
wnetrzowymi, powietrznymi, spetniajgcymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2009: Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3: Roztgczniki, odtgczniki, roztgcznikiizolacyjne i zestawy
tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.
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Znamionowy prad zwarciowy powinien odpowiada¢ warunkom zwarciowym.
Operacje otwierania i zamykania powinny by¢ niezaleznie wykonywane recznie.

Wszystkie styki state powinny by¢ ostoniete, aby unikngé przypadkowego dotkniecia przez osoby
wykonujgce konserwacje.

Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty préb homologacyjnych zgodnie z przytoczong norma. Préby
zwarciowe powinny by¢ certyfikowane przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujgcg Polska
Norma.

Rutynowe préby wymienione w normie powinny by¢ przeprowadzone dla wszystkich roztgcznikow
izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty z wykonania tych préb.

Roztaczniki bezpiecznikowe dla obwodéw silnikéw

Roztaczniki bezpiecznikowe w obwodach silnikdw pradu przemiennego powinny by¢ urzadzeniami
mechanicznymi wnetrzowymi, spetniajgcymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2009: Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 3: Roztaczniki, odtgczniki, roztaczniki izolacyjne i
zestawy tgcznikow z bezpiecznikami topikowym.

Znamionowa moc robocza dla ciggtej pracy i kategorii uzytkowania AC-23B nie moze by¢ nizsza od mocy
znamionowe;j silnika. Prad cieplny umowny fgcznika w powietrzu (Ith) i prad odpowiadajacy (lthe) po
zamontowaniu w szafie sterowniczej powinien by¢ podany w danych technicznych.

Znamionowy prad zwarciowy dla maksymalnych warto$ci znamionowych powinien odpowiada¢ podanym
warunkom zwarciowym.

Operacje zamykania i otwierania powinny by¢ niezaleznie wykonywane recznie.

Wszystkie styki state powinny by¢ ostoniete, aby unikngé przypadkowego dotkniecia przez osoby
wykonujgce konserwacje.

Wykonawca winien dostarczyc certyfikaty préb homologacyjnych.

Rutynowe préby wymienione w normie powinny by¢ przeprowadzone dla wszystkich roztgcznikéw
izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty tych prob.

Rozruszniki silnikow (bezposrednie)

Bezposrednie rozruszniki zmiennopradowe (przy petnym napieciu) powinny by¢ elektromagnetycznymi
urzadzeniami powietrznymi, spetniajgcymi zalecenia PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05: Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i
rozruszniki do silnikow.

Rozruszniki bezposrednie powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej i przerywanej klasy 12 ze
wspotczynnikiem obcigzenia 60% i kategorig uzytkowania AC-3.

Znamionowy prad roboczy nie moze by¢ nizszy od pradu silnika przy petnym obcigzeniu.

Koordynacja z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym powinna by¢ typu 2, zgodnie z klauzulg 7.2.5 normy

PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 dla spodziewanego pradu zwarciowego. Z tego wzgledu
zabezpieczenie przeciwzwarciowe powinno mie¢ maksymalne parametry bezpiecznika obwodu silnika.

Przekazniki zabezpieczenia termicznego powinny by¢ typu 3c, zgodnie z klauzulg 4.7.2 normy PN-EN
60947-4-1:2010/A1:2013-05.
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Rozruszniki powinny by¢ przystosowane do sterowania automatycznego i recznego. Podczas otwierania
przez przekaznik przecigzeniowy wzbudzany jest pomocniczy przekaznik z uktadu zasilania sterowania.
Napiecie zadziatania tego pomocniczego przekaznika powinno by¢ nizsze od napiecia wylaczenia
stycznika.

Znamionowe napiecie sterowania powinno by¢ takie jak napiecie znamionowe instalacji zasilajgce;j.

Zgodnie z norma PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty
nastepujacych préb homologacyjnych i specjalnych:

e ograniczenia przyrostu temperatury,

e wiasciwosci dielektryczne,

e dziatanie i ograniczenia dziatania,

znamionowe mozliwosci zatgczania i wytgczania,

wydajnos¢ zwarciowa,

typowa wydajnosc robocza,

wytrzymatosé na prad przecigzeniowy,

e specjalne proby wyznaczajace dyskryminacje miedzy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym a
przekaznikiem przecigzeniowym.

Préby zwarciowe powinny by¢ certyfikowane przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujgca Polska
Norma.

Zgodnie z normg PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 dla wszystkich rozrusznikéw Wykonawca winien
wykonacé nastepujace proby homologacyjne i dostarczyé ich certyfikaty:

e prdba dziatania,
e proby dielektryczne.

Urzadzenia tagodnego startu

Silniki, o mocy 20 kW, i wyzszej powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia fagodnego startu, o ile nie s3
wyposazone w falowniki (nie wymagajg regulacji obrotdw). W celu ograniczenia pragdéw rozruchowych
zaleca sie stosowanie uktaddw tagodnego startu dla pomp technologicznych bez wzgledu na moc
znamionowa. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen fagodnego startu zintegrowanych z silnikiem.

Urzadzenia tagodnego startu powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

e napiecie zasilania - zgodnie z parametrami sterowanych silnikéw,
e napiecie wyjsciowe 3 x 0 - napiecia zasilania,

e sterowanie wbudowanym mikroprocesorem,

e panel sterowania do komunikacji z uzytkownikiem,

e regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania,

e whbudowany filtr przeciwzaktoceniowy.

Urzadzenia tagodnego startu winny mie¢ wbudowane zabezpieczenia:

e nadnapieciowe,

e podnapieciowe,

® przeciwzwarciowe,

e przed przegrzaniem falownika,
e silnika przed przecigzeniem,

e silnika przed utykiem,

e silnika przed niedocigzeniem,
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e nadpradowe.

Wymagane jest spetnienie wymagan norm EN w zakresie norm bezpieczenstwa, odpornosci na zaktdcenia
i generacji zaktécen elektromagnetycznych (kompatybilnosci elektromagnetycznej).

Budowa do wbudowania do rozdzielni / szaf sterowniczych —stopiern ochrony co najmniej IP 2X przy
zabudowie wewnatrz obiektu w obudowie co najmniej o IP 5X

Przemienniki czestotliwosci

Do napeddéw wymagajacych regulacji obrotéw (regulacji wydajnosci) powinny by¢ zastosowane falowniki
(przemienniki czestotliwosci).

e napiecie zasilania - zgodnie z parametrami sterowanych silnikow,

e napiecie wyjsciowe 3 x 0 - napiecia zasilania,

e sterowanie wbudowanym mikroprocesorem,

e panel sterowania do komunikacji z uzytkownikiem,

e regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania,

e whbudowany filtr przeciwzaktoceniowy.

e komunikacja cyfrowa z nadrzednym sterownikiem PLC lub systemem SCADA (standard
komunikacji do uzgodnienia na etapie projektowania).

Przemienniki czestotliwosci winny mie¢ wbudowane zabezpieczenia:

e nadnapieciowe,

e podnapieciowe,

e przeciwzwarciowe,

e przed przegrzaniem falownika,
e silnika przed przecigzeniem,

e silnika przed utykiem,

e silnika przed niedocigzeniem,
e nadpradowe.

Dopuszcza sie zastosowanie uktadéw o minimalnych parametrach nie gorszych niz:

e do 60 kWe — min 6-pulsowe z dtawikami DC i AC,
e 0d 60-200 kWe — min 6-pulsowe z filtrami aktywnymi (THDI < 10%),
e powyzej 200 kWe — min 12-pulsowe (THDI £ 6%),

Spetnienie wymagan norm EN w zakresie norm bezpieczeistwa, odpornosci na zaktécenia i generacji
zaktécen elektromagnetycznych (kompatybilnosci elektromagnetycznej)

Budowa do wbudowania do rozdzielni / szaf sterowniczych —stopier ochrony co najmniej IP 2X przy
zabudowie wewnatrz obiektu w obudowie co najmniej o IP 5X.

Instrumenty wskaznikowe

Instrumenty wskaznikowe powinny spetniaé¢ standardy przemystowe. Powinny by¢ przystosowane do
ciggtej pracy pod duzym obcigzeniem, wpuszczane, z czarng oprawg i przeciwodblaskowgq szybka tarczy
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60051-1: 2017-06 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujgce
analogowe o dziataniu bezposrednim i ich przybory -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania ogdlne wspdlne dla
wszystkich czesci normy.
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Zakresy powinny by¢ tak dobrane, aby w normalnych warunkach roboczych wskazéwka wychylata sie
miedzy 50% i 75% skali.

Srednica instrumentéw powinna wynosié co najmniej 150 mm dla linii zasilajgcych i co najmniej 100 mm
w przypadku innych instrumentéw.
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2.1.13.7. Uktad gwarantowanego zasilania

2.1.13.7.1. Wymagania podstawowe

Warunki Srodowiskowe pracy

Zamawiajgcy wymaga, aby uktad gwarantowanego zasilania zostat zaprojektowany i przystosowany do
pracy w warunkach wnetrzowych jn.:

e min temperatura otoczenia: +5°C,
e max temperatura otoczenia: +40°C,
e max wilgotnosé: 95%.

Zamawiajgcy wymaga zatem, aby dziatat pewnie i niezawodnie w ekstremalnych warunkach
Srodowiskowych, rowniez bez klimatyzacji pomieszczen uktadu niezawodnego zasilania.

Normalne warunki pracy przy pracujgcej klimatyzacji:

e normalna temperatura pracy +20°C,
e dopuszczalny zakres temperatury otoczenia  +10°C do +25°C,
e maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: do 70%.

2.1.13.7.2. Wymagania techniczne UPS

Wykonawca zapewni zasilanie poprzez UPS wszystkich uktaddéw, ktére umozliwig podtrzymanie pracy
automatyki i sterowania generatoréw, oswietlenia awaryjnego (dopuszcza sie w tym przypadku oprawy
awaryjne lub sieciowo-awaryjne) oraz AKPiA do momentu wtgczenia agregatu awaryjnego.

UPS bedzie pracowat w trybie on-line. UPS powinien spetnia¢ wymagania w zakresie Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej (EMC) okreslone w dyrektywach i normach europejskich.

System powinien by¢ odporny na zaktdcenia elektromagnetyczne zewnetrzne — nie przesyta¢ do sieci
zasilajacej i baterii akumulatoréw oraz nie emitowac do otoczenia wytwarzanych przez siebie zaktdcen
(zaréwno przewodzonych jak tez promieniowanych).

System 400/230V, 50Hz bedzie skutecznie uziemiony (uktad TN-S).

Wykonawca na podstawie obliczed okresli potrzeby dotyczgce wymaganych mocy dla wainych
odbiornikéw takich jak: Automatyka modutéw kogeneracyjnych, awaryjne oswietlenie, komputery,
telekomunikacja, urzgdzenia bezpieczenstwa oraz inne o ile uzna za konieczne z uwagi na bezpieczeristwo
instalacji potrzeby jej bezpiecznego awaryjnego wytgczenia.

Minimalne parametry techniczne dla UPS:

e moc znamionowa: min 150% mocy obliczeniowej przy maksymalnym obcigzeniu,
e napiecie wyjsciowe: 400/230V + 2%, 50Hz = 0,1%,
e napiecie wejSciowe: 400/230V AC +15% 50Hz + 2%
e dopuszczalny zakres zmian napiecia baterii: 186-300V,
e dopuszczalne przecigzenia:
o 125% obcigzenia nominalnego - trwale,
e dopuszczalny poziom hatasu < 60dB(A) w odlegtosci 1 m,
e czasy przetaczen oraz czasy spadku lub zaniku napie¢ w czasie zwaré do momentu wytgczenia
wytgcznikdw nie dtuzsze niz 10ms
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e dopuszczalny wspdtczynnik odksztatcenia napiecia i pradu zasilajgcego THDI 5%,
e sprawnosc catkowita > 90%,

e (Cres FactorCF: min3 ,

e monitorowanie pracy zasilacza i stanu baterii,

e stopien ochrony obudowy min IP20.

e wizualizacja stanéw pracy i stanéw alarmowych w SCADA UWK.

Wymagania dodatkowe:

e UPS bedzie zaprojektowany na 24 godziny zasilania przy obcigzeniu znamionowym,

2.1.13.8. Opis techniczny zasilania potrzeb wtasnych.

Celem zapewnienia zasilania potrzeb wtasnych nalezy przewidzieé:

e pole transformatorowe w rozdzielnicy RSN,

e transformator 0,4/15kV,

e rozdzielnice 0,4kV dla potrzeb wtasnych uktadéw kogeneracyjnych,
e zasilanie uktadéw automatyki,

e rezerwowy agregat pradotwdrczy.

Do zasilania potrzeb wtasnych obiektu UWK (oswietlenie, gniazda, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego) zostanie wykorzystany istniejacy przytacz, ktdrego moc umowna przytgczeniowa zostanie
zmieniona. Wystgpienie o nowe warunki przytgczeniowe i zmiana mocy pozostaje w zakresie
Zamawiajgcego.

2.1.14. Wymagania dla AKPiA, uktadow pomiarowych oraz przesytu
danych do MPEC.

Na terenie MPEC w Nowym Saczu przy ulicy Wisniowieckiego 56, znajduje sie istniejgcy nadrzedny system
SCADA, zrealizowany w oparciu o licencje (dane licencji zostang udostepnione Wykonawcy przy
podpisaniu umowy). Do istniejgcego systemu nalezy wprowadzi¢ informacje z uktadéw sterowania
nowoprojektowanego bloku gazowego UWK, umozliwiajgc tym peten nadzér oraz analize historyczng
nowych uktadéw. Nalezy przewidzie¢ redundantng linie przesytu danych do istniejgcego systemu
nadrzednego MPEC, z ktérego bedzie mozna sterowa¢ nowym blokiem gazowym UWK.

W tym celu przewiduje sie wykonanie potgczenia Swiattowodowego pomiedzy nowopowstajgcym
budynkiem a istniejgcym budynkiem zlokalizowanym na ulicy Wisniowieckiego 56, w ktérym umieszczona
jest stacja robocza. Zakres Wykonawcy obejmuje dostawe urzgdzen, montaz, uruchomienie potaczenia
pomiedzy w/w budynkami, wykonanie wszelkich prac programistycznych, ewentualne rozszerzenie
istniejgcych licencji. Zamawiajgcy we witasnym zakresie wykona magistrale swiattowodowg pomiedzy
UWK a Serwerownig zlokalizowang w obiekcie przy ulicy Wisniowieckiego 56 w ramach prac
modernizacyjnych na terenie zaktadu.

Wykonawca w celu realizacji redundantnego potaczenia, zobligowany jest réwniez do dostawy, montazu
urzadzen i uruchomienia potgczenia GPRS. Pofgczenie GPRS musi by¢ kompatybilne z wykorzystywanymi
obecnie urzadzeniami i systemami stosowanymi przez MPEC Nowy Sacz.
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W budynku UWK nalezy przewidzie¢ lokalny panel operatorski zabudowany w wydzielonym
pomieszczeniu, ktéry jednoczesnie umozliwia podglad procesu technologicznego oraz zmiany nastaw
(mozliwos¢ wprowadzania kluczowych zmian bedzie dostepna z nadrzednego systemu MPEC).

Uwzgledniajac sposdb wyprowadzenia mocy, nalezy przewidzie¢ stosowne uktady do pomiaru energii
brutto i netto zgodnie z wymaganiami wskazanymi w warunkach przytgczeniowych od Tauron Dystrybucja
S.A oraz wynikajgcych z instrukcji IRIESD.

Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ w ofercie wykonanie uktadu telemechaniki zgodnie z wymaganiami
Tauron Dystrybucja S.A na etapie projektowania zgodnie z warunkami przytgczeniowymi. Nalezy wykona¢
W porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Tauron Dystrybucja S.A instrukcje wspoftpracy.

2.1.15. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektow

2.1.15.1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy,

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2.1.15.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
Palcu Budowy, zapleczu budowy, magazyndow oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow fatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.1.15.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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2.1.16. Wymagania dotyczgce wykonczenia obiektow
2.1.16.1. Posadzki

2.1.16.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce posadzek

Posadzki winny spetnia¢ wymagania stawiane im przez technologie Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji,
a w szczegdlnosci zapewnié nosnosé wymagang w trakcie eksploatacji i serwisowania instalacji - zgodnie
z wykonanym przez Wykonawce projektem technologicznym i mie¢ parametry nie gorsze niz okreslone
ponizej.

Posadzka winna spetnia¢ warunki podane w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Ponizej przedstawiono indywidualne standardy dla pomieszczen o réznym przeznaczeniu.

2.1.16.1.1.1. Strefy technologiczne i techniczne

Posadzki w strefach technologicznych i technicznych muszg by¢ zaprojektowane i wykonane jako fatwo
zmywalne, nieprzenikalne dla odciekdw, odporne na dziatanie substancji chemicznych, niepylace,
przystosowane dla ruchu ciezkiego. Uksztattowanie powierzchni posadzki ma umozliwi¢ zebranie
odciekéw i sciekdw ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji przemystowe;j.

1) Posadzki w Hali Silnikow i Kotta winny posiada¢ odpowiednig do transportowanych urzadzen
nosnos¢ i by¢ wykonane z utwardzonego powierzchniowo betonu pokrytego powtoka
zywiczng z posypka antyposlizgowa.

2) Pomieszczenie AKPIA - posadzki elektrostatyczne.

3) Pomieszczenie ruchu elektrycznego - posadzka betonowa utwardzona, powierzchniowo
pokryta powtokg zywiczng. Dodatkowo wykonawca dostarczy wyktadziny elektroizolacyjna
spetniajgca wymogi normy BS EN 61111:2009 odpowiednie do napiecia urzadzen
zainstalowanych w danym pomieszczeniu.

4) Pomieszczenie do zabudowy baterii akumulatoréw — posadzka betonowa pokryta zywicg
odporng na dziatanie elektrolitu.

5) kolorystyke posadzek nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.1.16.1.1.2. Pomieszczenia obstugi i zaplecze sanitarne

Posadzki w pomieszczeniach obstugi technicznej winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) ptytki gresowe, min. IV klasa $cieralnosci, twardosci powyzej 6 w skali Mohsa, mrozoodporne
spoinowane spoing przeciwgrzybicza,

2) uszczelnienie, podktad cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja przeciwwilgociowa
pozioma wywinieta na Sciany, styropian,

3) cokolik z ptytek jak na posadzce, cietych na wysokos¢ 10 cm, spoinowane spoinami o
wiasciwosciach antygrzybicznych,

4) kolorystyke i wzor posadzek nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.
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2.1.16.2.  Sufity

1) Sufity w pomieszczeniach technologicznych — wewnetrzna strona ptyt tworzacych dach.

2) Pomieszczenia murowane ze stropem betonowym - tynk cementowo-wapienny kat. Il lub
sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych malowany farbami akrylowymi.

3) W pomieszczeniach obstugi i socjalnych sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, a w
pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ z ptyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym,
malowany farbami akrylowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych, z zachowaniem
wymaganej wysokosci pomieszczen.

2.1.16.3. Pomosty, schody, balustrady, porecze

1) Pomosty technologiczne, schody (konstrukcje) — stal ocynkowana.
2) Balustrady, porecze — stal ocynkowana (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
3) Kratki na pomostach — stal ocynkowana.

2.1.16.4. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe (w pomieszczeniach technicznych), ptyta widrowa otworowa ze sklejki
obtozona ptytg HDF (drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych), a w przypadku wymaganej
odpornosci ogniowej stalowe posiadajgce stosowne atesty.

2.1.16.5. Wykonczenie scian i kolorystyka wewnetrzna

Wykonczenie $cian i kolorystyke wewnetrzng pomieszczen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

2.1.17. Wymagania dotyczace oznakowania i  wyposazenia
operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego i
przekazania Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmnie;j:

e Wyposazy poszczegbdlne obiekty w urzadzenia, narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych.

o Wykona kompletne, w jezyku polskim oznakowanie obiektéw, urzadzen, linii technologicznych,
stref i innych elementéw Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji wymagajgcych oznakowania oraz
innych uzgodnionych z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

e Opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe w jezyku polskim.

e Uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej kompetentnych w
trybie przekazania Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji i uzytkowania, w tym w
szczegblnosci pozwolenia na uzytkowanie i zmiany pozwolenia zintegrowanego.
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2.1.18. Wymagania dotyczace urzadzenia terenu

2.1.18.1. Wymagania dotyczace placéw, drég i chodnikéw oraz zieleni

Wymagania dotyczgce placéw, drdg i chodnikow oraz zieleni nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

2.1.19. Wymagania dotyczgce montazu, przekazania do eksploatacji
i serwisowania

2.1.19.1. Montaz

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych (w przypadku
montazu silnikdw konieczna jest pisemna akceptacja ze strony producenta) i niewykwalifikowanych
pracownikéw w czasie budowy i montazu poszczegdlnych instalacji, dokonane zostanie na koszt
Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszg zostac¢ zakoriczone i pozostawione w petni sprawne.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktére sg niezbedne do posadowienia
poszczegdlnych instalacji zanim dotrg one na Plac Budowy.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad Instalacjg od chwili dostarczenia urzagdzen na Plac Budowy do
momentu zakonczenia odbioru koricowego prac i przekazania Obiektu do uzytkowania.

2.1.19.2. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e Instalacje zostang przekazane do eksploatacji i uzytkowania przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym z Inspektorem, po spetnieniu wszystkich wymogéw formalnych i technicznych
wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcego prawa.

e Wykonawca przez okres ruchu prébnego bedzie nadzorowaé prace Instalacji i w tym czasie
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen oraz bedzie
dostarczat czesci zamienne niezbedne dla eksploatacji urzgdzen w okresie ruchu prébnego.

e Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwtocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od
zgtoszenia awarii wynosi 48 godzin, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

2.1.19.3. Srodki konserwujace

Wykonawca jest zobowigzany na zamdéwienie Zamawiajgcego dostarczy¢ zalecane dla Instalacji smary i
czesci szybko zuzywajace sie (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku upewnienia sie przed
uruchomieniem poszczegdlnych urzadzen, ze wszelkie smary i woski zostaty natozone we wszystkich
wymaganych miejscach.

Wykonawca upewni sie, ze wszystkie smary, oleje lub ich odpowiedniki sg dostepne na polskim rynku.
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2.1.19.4. Czesci zamienne

Wykonawca sporzadzi w ramach Instrukcji Obstugi i Eksploatacji liste czesci zamiennych i szybko
zuzywajgcych sie. Zestawienie, o ktérym mowa wyzej bedzie obejmowac opis i ilos¢ tych czesci, ktore w
opinii Wykonawcy winny znajdowac sie na sktadzie Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni dostarczanie na zamdéwienie Zamawiajgcego czesci zamiennych, okreslonych w
zestawieniu czesci zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce, a takze wszelkich innych czesci
zamiennych, ktdre okazg sie niezbedne do pracy Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji i poszczegdlnych
jej elementédw. W Okresie Gwarancji Jakosci czesci zamienne dostarczane bedg na koszt Wykonawcy, a po
zakonczeniu Okresu Gwarancji Jakosci i czesci zamienne dostarczane bedg na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczac¢ czesci zamienne do Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji na
zamowienie Zamawiajgcego i na jego koszt w ciggu catego okresu planowane] eksploatacji Uktadu
Wysokosprawnej Kogeneracji, tj. przez co najmniej 15 lat od daty koricowego odbioru prac.

2.1.19.5. Serwisowanie

Wykonawca przygotuje i przedstawi plan serwisowy catego Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji
obejmujacy (dla wszystkich serwisowanych urzadzen):

e terminy i zakres planowych przegladdéw
e terminy i zakres planowych remontéw
e wykaz czesci zuzywajacych sie ze wskazaniem dostawcow

e wykaz materiatéw eksploatacyjnych wraz ze wskazaniem dostawcéw

2.1.20. Wymagania dotyczace rozruchu

Wymagania dotyczace rozruchu opisano w rozdziale 1.5.5 niniejszego PFU.

2.1.21. Wymagania dotyczace szkolen

Wymagania dotyczace szkolen opisano w rozdziale 1.5.6 niniejszego PFU.

2.1.22. Wymagania dotyczace Parametrow Gwarantowanych

2.1.22.1. Warunki Gwarancyjne

Parametry Gwarantowane, okreslone w rozdz. 2.1.22.2, winny by¢ spetniane dla ponizej wymienionych
Warunkéw Gwarancyjnych:

1. Parametry paliwa (gazu ziemnego) jako Warunki Gwarancyjne.

Lp. Parametr Wartos¢
1 Rodzaj paliwa Gaz ziemny, wysokometanowy wg PN-C-
04750:2011
2 Moc przytaczeniowa 1380 m3/h
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2. Zakres obcigzen cieplnych kazdego z silnikow:

0Od 50% do 100% obcigzenia nominalnego.

2.1.22.2. Parametry Gwarantowane

Parametry Gwarantowane objete Wykazem Parametrow Gwarantowanych, stanowigcym zatgcznik do
Umowy, dzielg sie na dwie zasadnicze kategorie:

e Parametry Gwarantowane Absolutnie, tj. parametry, ktérych dotrzymanie warunkuje podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego, a nastepnie Protokotu z zakoriczenia Okresu Préb
Eksploatacyjnych. Parametry Gwarantowane Absolutnie opisano w punkcie 1 ponize;j.

e Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi, ktorych niedotrzymanie nie musi
skutkowac wstrzymaniem odbioru koricowego Robét, jednak powoduje naliczenie kar umownych
w wysokosci okreslonej w Umowie. Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi
opisano w punkcie 2 ponizej.

Wykonawca zagwarantuje dotrzymywanie Parametrow Gwarantowanych w catym zakresie Warunkdéw
Gwarancyjnych podanych w rozdz. 2.1.22.1 PFU, uwzgledniajgc wszelkie zasady i warunki pracy
wynikajgce z zapiséw ogotu zapisdw PFU, za wyjgtkiem Parametru Gwarantowanego ,Sprawnosc cieplna”,
ktéry winien by¢ dotrzymany w zakresie obcigzen silnikéw w przedziale 70-100%, nie za$ w catym
przedziale dopuszczalnych obcigzen.

Parametry Gwarantowane weryfikowane bedg w toku Pomiaréw Gwarancyjnych prowadzonych na etapie
Préb Koncowych (Odbiorowych) i w Okresie Prob Eksploatacyjnych — warunki i procedury prowadzenia
Pomiaréw Gwarancyjnych opisano w rozdz. 2.1.22.3.

1. Parametry Gwarantowane Absolutnie

Parametry Gwarantowane Absolutnie winny by¢ dotrzymane w catym zakresie dopuszczalnych obcigzen
cieplnych silnikéw, tj. od 50-100%.

e W ramach Umowy dostarczone i zabudowane bedy 3 identyczne Jednostki Wytwdrcze (silnik i
generator) o tacznej mocy nie mniejszej niz 6 MW, i 5,85 MW4;

e Sprawnos¢ elektryczna brutto kazdej Jednostki Wytwodrczej dla 100% obcigzenia wytwérczego
(liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego
(liczonej do wartosci opatowej) nie mniej niz 41%.

e Wartos¢ emisji NOx nie przekroczy 95 mg/Nm? przy 15% 0.

e Poziomy emisji hatasu z Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. nr z 2014, poz. 112).

e Poziom wibracji nowo zabudowanych urzadzen wg 1SO-10816/7919 klasa A oraz wg wedtug
normy PN-B-02170, PN-B-02171.

Niedotrzymanie ktéregokolwiek z opisanych powyzej warunkéow skutkowaé bedzie brakiem mozliwosci
przekazania Obiektu do eksploatacji, a w zwigzku z powyzszym wady muszg zostaé usuniete przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Uktadu Wysokosprawnej Kogeneraciji.
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2. Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi:

Ponizej przedstawiono zakres wymaganych przez Zamawiajacego Parametréw Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi.

Tabela 7: Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi.
Wartos¢
Lp. Nazwa Parametru Jednostka
Parametru
Sumaryczna moc cieplna przesytania do miejskiego systemu tgcznie dla trzech Jednostek
1 . L s . o [MW{] 25,85
Wytwarczych (licznik energii cieplnej na wyjsciu z UWK)
) Suma_ryczna moc elektryczna brutto (na zaciskach generatoréw Jednostek Wytworczych [MWe] >6,0
facznie dla trzech Jednostek )
Srednioroczna sprawno$é catkowita kazdej z Jednostek Wytwdrczych liczona jako
stosunek uzyskanej energii uzytecznej (licznik energii cieplnej na wyjsciu z UWK oraz
3. ., - . ) . " . S [%] > 83,5
licznikdw energii elektrycznej na zaciskach generatoréw) do energii chemicznej paliwa
gazowego (liczonej do wartosci opatowej)
Srednioroczna sprawnosé elektryczna brutto kazdej z Jednostek Wytwérczych (liczniki
energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego > wartos¢
(liczonej do wartosci opatowej). wskazana w
< L - . . , 9 f |
4 Srednioroczna sprawno$¢ elektryczna bedzie liczona wytacznie za dni, w ktdrych 0%l ormu ath..|
. .. . . ofertowym minus
Jednostka wytwdrcza pracowata powyzej 90% mocy nominalne;j. 0.5%
,9270
Parametr Gwarantowany w okresie pierwszych 36 miesiecy udzielonej Gwarancji.
Srednioroczna sprawnosc¢ elektryczna brutto kazdej z Jednostek Wytwdrczych (liczniki
energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego > wartos¢
(liczonej do wartosci opatowej). wskazana w
5. ., o . . , 9 f |
Srednioroczna sprawno$¢ elektryczna bedzie liczona wytacznie za dni, w ktdérych (%] ormu ath._|
) . . . ofertowym minus
Jednostka wytworcza pracowata powyzej 90% mocy nominalnej. 3 0%
,U7%
Parametr Gwarantowany w okresie ostatnich 24 miesiecy udzielonej Gwarancji
6 | Roczna dyspozycyjnos¢ dla kazdej z Jednostek Wytworczych [h] 8 100
7 Poziom hatasu na granicy dziatki od strony PWSZ - LAeq D — przedziat czasu odniesienia dB <48
réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym -
8 Poziom hatasu na granicy dziatki od strony PWSZ - LAeq N — przedziat czasu odniesienia dB <38
rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy -
9 | Poziom hatasu w odlegtosci 1 m od kazdej z Jednostek Wytwérczych dB <85

2.1.22.3. Pomiary Gwarancyjne

Po zakonczeniu wszelkich koniecznych rozruchéw mechanicznych i rozruchéw technologicznych, a przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego, przeprowadzone zostang Proby Koricowe Uktadu
Wysokosprawnej Kogeneracji, majace na celu weryfikacje zgodnosci Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji
z Wymaganiami Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci spetniania Parametrow Gwarantowanych.

W trakcie Préb Koncowych zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce Parametry Gwarantowane
podane w rozdz. 2.1.22.2, za wyjatkiem parametréw dotyczacych dyspozycyjnosci, ktére zostang
zweryfikowane w trakcie Okresu Préb Eksploatacyjnych.
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W procedurze Pomiaréw Gwarancyjnych uczestniczy¢ beda upowaznieni Przedstawiciele Wykonawcy
oraz upowaznieni Przedstawiciele Zamawiajgcego i Inspektora, przy czym Pomiary Gwarancyjne objete
niniejszym PFU, za wyjatkiem ,, Dyspozycyjnosci”, beda przeprowadzone przez akredytowang jednostke.
Parametr Gwarantowany , Dyspozycyjnosci” zweryfikowane bedzie przez Zamawiajgcego i Inspektora, na
podstawie historii pracy i przegladu zgtaszanych awarii.

Pomiary Gwarancyjne, w celu potwierdzenia uzyskania Parametrow Gwarantowanych, polegac bedg na
przeprowadzeniu testéw kazdego z silnikdw, przy réznych obcigzeniach 50% - 100%. Pomiary dotyczgce
sprawnosci bedg prowadzone w okresie Gwarancji co najmniej co 12 miesiecy. Sprawnos¢ roczna bedzie
uwzgledniata okresy pracy Jednostki Wytwdrczej z co najmniej 90% mocg nominalng.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy zastrzega sobie zaréwno w Okresie Gwarancji Jakosci, w tym —
w Okresie Préob Eksploatacyjnych, prawo weryfikowania dotrzymania Parametrow Gwarantowanych
Absolutnie.

Metodyka przeprowadzenia testow i poboru préob — zgodnie ze stosowanymi Normami. W przypadku, gdy
przedmiot préby nie jest uregulowany odnosnymi normami — metodyka przeprowadzenia testow oraz
metodyka poboru préb uzgodniona zostanie w opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inspektora Programie Préb Kornicowych.

Metodyka prowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych winna zapewnia¢ doktadnos$é pomiaréw w odniesieniu
do kazdego Parametru Gwarantowanego co najmniej na poziomie doktadnosci wymaganego w Ofercie
Wykonawcy.

Pomiary Gwarancyjne Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji w trakcie Préb Koncowych beda
przeprowadzone przez niezalezng, uprawniong i posiadajacg stosowng wiedze oraz doswiadczenie, jak tez
stosowng akredytacje, firme lub instytucje. Koszty wynajmu takiej firmy lub instytucji pokryje Wykonawca
w ramach Ceny Umowne;.

Zamawiajgcy jest wtascicielem catosci energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowanej przez UWK przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego i przekazaniem do eksploatacji.

Pomiary Gwarancyjne na zakonczenie Prob Eksploatacyjnych beda prowadzone przez wynajety przez
Zamawiajgcego akredytowang jednostke (za wyjatkiem Dyspozycyjnosci i sprawnosci sredniorocznych,
ktdrej pomiar i obliczenie dokonywany bedzie przez Inspektora oraz Zamawiajgcego).

Jesli wyniki pomiardw nie potwierdzg dotrzymania Parametréw Gwarantowanych na zakonczenie Okresu
Préb Eksploatacyjnych Wykonawca winien, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wykonaé odpowiednie
poprawki i modyfikacje Obiektu lub jego elementéw, po czym nastgpi powtdrzenie Pomiardow
Gwarancyjnych. Petne koszty ponownych Pomiaréw Gwarancyjnych, w tym réwniez koszty powtdrzenia
pomiaréw przez zewnetrzng niezalezng firme lub instytucje, poniesie wéwczas Wykonawca. Paliwo na
ponowne pomiary dostarczy Zamawiajgcy. Powyzszy zapis nie dotyczy Parametru Gwarantowanego
,Dyspozycyjnosc¢”, ktory bedzie weryfikowany w Okresie Prob Eksploatacyjnych i w przypadku jego
niedotrzymania zostang naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne okreslone w Umowie.

W sytuacji, gdy wprowadzone przez Wykonawce poprawki i modyfikacje nie przyniosg oczekiwanych
efektéw, a niedotrzymanie bedzie dotyczyé Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami
Umownymi, Zamawiajacy egzekwowacé bedzie od Wykonawcy stosowne kary, w wysokosci wynikajgcej z
zapiséw Umowy.
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2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.2.1. Stosowanie przepisOw prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania
oraz prowadzenia i ukonczenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych beda
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentaciji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ przepisy zapewniajgce dostep do miejsc pracy dla oséb
niepetnosprawnych. Szczegdétowe rozwigzania Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

2.2.2. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowg i Wymaganiami
Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora i Zamawiajacego.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia winny by¢é zgodne z
Umowa oraz Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzagdzen musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i
urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw Obiektu, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania
i wykona na wfasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidiowego
wykonania Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty opracowane przez Wykonawce
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora lub/i Zamawiajacego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora i/lub
Zamawiajgcego, ktorzy odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
opracowany przez Wykonawce nie spetnia wymagan Umowy.

102
Budowa Uktadu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz



SWZ na wybdér Wykonawcy Robét: Czesc Il — Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji, maszyn i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia Préb Koricowych i Préb Eksploatacyjnych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora lub Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

2.2.3. Zgodnos$¢ Dokumentacji Projektowej i Robot z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm UE,
ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robdt i stosowania ich postanowied na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie
z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inspektorem i uzyska pisemng zgode od Inspektora. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest
dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

2.2.4. Dostep do Terenu Budowy

Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest drogg publiczng. Stan drég wewnetrznych nie moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzonych Robodt, a wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy winny zostaé naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

2.2.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamowienia w okreslonym
w Umowie terminie.

Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej budowy
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych
przekazywanych terendw i obiektow.

2.2.6. Budowa zaplecza budowlanego

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiajgcym. Koszty budowy
zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane sg jako wliczone w Cene Umowna.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakorczeniu Robot.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni tgcznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca poniesie
wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytgczy, moze korzystac z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca
zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztéw za zuzywane media.
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Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem zapewni na swdj koszt wiasciwg ochrone
Terenu Budowy.

2.2.7. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu
Budowy. W miare postepu Robdt punkty niwelacyjne winny byé okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ usytuowane poza
obszarem prowadzenia Robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie dokfadnej
dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych konstrukcji i cechy
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokonanie wtasnej interpretacji oraz ocene
kompletnosci uzyskanych informacji.

Gtéwna rzedna niwelacyjna dla Robdét zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez
Inspektora/Zamawiajgcego. Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtéwnej rzednej
niwelacyjnej wzgledem istniejgcych elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomow
podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostepnionych do wiadomosci, ktdre wskaze Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas
prowadzenia Robdét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zarowno gtéwnej rzednej
niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktow niwelacyjnych.

2.2.8. Czystosc¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezgce do Wykonawcy nie moga
by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokdw majgcych na celu
odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadéw wszelkich odpaddéw, np. w rodzaju workéw,
skrzynn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie
odpaddéw do wykopanych rowow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami w czasie trwania Umowy.

2.2.9. Istniejgce instalacje doprowadzenia mediéw

W przypadku, gdy wykonywane bedg prace, ktére mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne,
Wykonawca winien skontaktowaé¢ sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas
trwania Robét.

Pod nadzorem Inspektora, Wykonawca winien z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych sieci i
instalacji doprowadzajacych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robét.
Wykonawca winien wykonaé otwory prébne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskaé informacji z
istniejgcych dokumentdéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.

Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie
doktadnych badan w celu wyjasnienia stanu tych gtéwnych sieci i instalacji, ktére mogg kolidowa¢ z
elementami Robot, tam gdzie nie zostato to pokazane na mapie do celéow projektowych. W razie
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powstawania konfliktéw Inspektor rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub
przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej
wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w
trakcie prac budowlanych.

W miejscach, gdzie doprowadzenia medidw kolidujg z elementami Robét, przemieszczenie ich trasy winno
zostac szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robdt. Zmiany tras sieci i
instalacji winny by¢ wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba ze te instytucje wyrazg
zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Inspektor bedzie koordynowat wyzej wymienione
prace oraz wyda szczegdtowe instrukcje dotyczace kazdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy
winien pokry¢ Wykonawca.

2.2.10. Ochrona przed hatasem

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najmniej gtosnych maszyn.

Na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora, Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia wynikow
pomiaréw lub obliczern wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia warunki
okreslone przepisami prawa w tym zakresie.

2.2.11. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci budynkdéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukgji,

e zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdw winna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekraczanie standéw granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia
dla bezpieczedstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga wystgpic:

o |okalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktédre mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé uzytkows,
trwatos$é i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej czesci budynku lub instalacji,

e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowg, wtgczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania.
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Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego innego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

2.2.12. Utrzymanie ruchu

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora tak, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie sieci cieptowniczej MPEC.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych elementdéw, rurociggdw lub instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest
dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania. Zadne
roboty, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda
wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek czesé istniejgcych budynkéw, budowli, urzgdzen lub instalacji, co
mogtoby zagrozic ciggtej eksploatacji istniejgcych obiektéw, niezwtocznie usunie takie uszkodzenie.

2.2.13. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien
uzyskac akceptacje Inspektora i Zamawiajgcego. Teren, na ktérym Wykonawca planowat bedzie biuro,
musi pozyskaé wtasnym staraniem. Zamawiajgcy w miare swoich mozliwosci udostepni teren na
zorganizowanie biura budowy. Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy
komunikacje elektroniczng, telefoniczng, oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie
Zamawiajgcemu dokumentacji opracowanej przez Wykonawce w wersji elektronicznej.

2.2.14. Materiaty i Urzadzenia

2.2.14.1. Wymagania podstawowe

Wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) przeznaczone do Robdt winny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci wynikajace z Prawa
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 1570).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych winny by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Winno sie je nabywa¢ wytgcznie od dostawcow,
ktorzy wykazg jakos¢ swoich produktow, przedstawiajgc referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej
podobnymi pracami lub poswiadczone wyniki testow.

W normalnych warunkach materiaty i elementy gotowe winny uzyskaé¢ sSwiadectwo zgodnosci z
odnosnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej,
co winno zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Warunki sSrodowiskowe mogag sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania Robdét. Materiaty winny by¢
wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposdb, aby wytrzymaty wptyw wystepujgcych tam
czynnikéw korozyjnych.

Nalezy unikad stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam, gdzie
jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw nie
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przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé¢ powlekanie galwaniczne Ilub inng technike
zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykorczenia winny posiadac przedtuzong zywotnos¢ i odpornosé w otaczajacych
warunkach mikroklimatycznych (wewnatrz pomieszczen) i klimatycznych (na zewnatrz pomieszczen).
Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wiasciwosci
nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wykonawca zadba o podniesienie wytrzymatosci wszystkich tozysk i innych elementéw ulegajacych
zuzyciu lub o tatwg wymiane, jezeli poprawy parametréw nie mozna uzyskac¢ w racjonalny sposéb.

Zakres roboczej predkosci obrotowej watéw winien by¢ ustalony na poziomie nizszym od pierwszej
wartosci krytycznej. W przypadku zmiany Srednicy watu ramie winno mie¢ wystarczajgcy promien, by
ograniczy¢ kumulacje naprezen.

Jezeli zdaniem Inspektora jedna z czesci ruchomych wykazuje zbytnie zuzycie lub niezdatnos$¢ do celu, w
ktorym zostata zainstalowana, to winna by¢ ona wymieniona jako obarczona wadg w materiale,
wykonawstwie lub projekcie.

Aby utfatwi¢ nastawe i dopasowanie podzespotdow, zostang zamontowane odpowiednie podktadki
ustalajace i regulacyjne. Szczegdlng uwage Wykonawca poswieci ztozonym podzespotom.

W przypadkach, w ktdrych w montazu urzgdzen nie zostang uzyte sworznie, kotki i inne elementy stuzgce
do precyzyjnego pozycjonowania, po zakorczeniu montazu winny by¢ zamontowane czopy
pozycjonujace, zgodnie z zyczeniem Inspektora.

Wszystkie elementy sktadowe urzadzen winny spetnia¢ surowy system norm. Konieczna jest petna
zamienno$¢ identycznych elementodw.

Wszystkie elementy urzagdzen, w ktérych moze zajsé konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe Producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ wystarczajgco szczegétowe, by
mozna byto jednoznacznie opisac urzgdzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czesci.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegdétami podanymi ponizej,
odnosnie do wszystkich proponowanych maszyn, urzadzen i materiatéw.

Przed ztozeniem zamdwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozyé w trzech kopiach
whiosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposdb jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ dwa
tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktadac
zadnych zamoéwien. Wymagane sg nastepujgce dane:

- nazwisko i adres proponowanego Dostawcy lub Producenta,

- numery i tytuty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materialy lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentdw, gdy wymaga tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- probki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
ogolnej jakosci,

- dokumenty producentéw dotyczace ddbr i wytwarzanych elementéw,

- informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegélnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.
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Po zatwierdzeniu zamodwienia na urzadzenia i materialy przeznaczone do wigczenia w zakres
prowadzonych Robét, Wykonawca winien przekaza¢ do zatwierdzenia rysunki szczegétowe i rysunki
instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca winien dostarczyé trzy egzemplarze wyzej
wymienionych rysunkéw.

Przed wystaniem zamdwienia na Plac Budowy Wykonawca winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie dostawcéw, zaktadéw
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych, inspekcje i préby
moga byc¢ przeprowadzone przez Inspektora lub jego przedstawiciela,

- przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta
oraz kopie certyfikatéw proby,

- przedstawic szczegoty dotyczace identyfikacji wysytki.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest wtadny odrzuci¢ proponowane lub dostarczone urzadzenia i
materiaty w przypadku, gdy urzadzenia i materiaty lub ich montaz nie bedg w petni zgodne z
zatwierdzonymi Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajgcego. Odrzucone urzadzenia i
materiaty bedg niezwtocznie zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawcow wchodzgcego w sktad Projektu
Wykonawczego, wymaga akceptacji Inspektora. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikte z
wprowadzenia zmian.

2.2.14.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtfascicieli i odnosnych wtfadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, koszty transport do miejsca magazynowania lub
wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre wynikajg z Umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2.14.3. Materiaty lub urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty lub urzagdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie materiaty lub urzgdzenia inne niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W przypadku, gdy materiaty lub czesci Robdt nie bedg w petni zgodne z zatwierdzonymi Projektami
Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é Robdt, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.14.4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.14.5. Wariantowe stosowanie materiatow i urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania), co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2.15. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdt winien odpowiadac pod wzgledem
typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w PFU lub w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, materiaty, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.2.16. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora, bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona
na wiasny koszt.

2.2.17. Sprawozdawczo$¢

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora i Zamawiajgcego o stanie realizacji Umowy
poprzez Miesieczne Raporty o Postepie Robdt. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca winien przedstawi¢ Raport Specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie Miesieczne Raporty o Postepie Robdt i Raporty Specjalne muszg by¢ opracowane w postaci
elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Forma i tres¢ formularzy wymienionych Miesiecznych Raporty o Postepie Robét i Raportow Specjalnych
zostanie opracowana przez Inspektora — Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania sie do
opracowanej przez Inzyniera formy i tresci tych formularzy.

Raporty beda sporzadzone w jezyku polskim i zostang doreczone Inspektorowi w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie Microsoft Office Word (.doc;
.docx).

Opracowane formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnien oraz
wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Robét. Formularze dokumentacji Robdt beda podstawg
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Inspektorem, Wykonawca.

2.2.18. System zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi i
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci w terminie do czterech tygodni od podpisania Umowy, w
ktédrym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonywanie Robdt zgodnie z PFU, Umowg oraz poleceniami i ustaleniami
wskazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

e (Czes¢ ogdlng, opisujaca:
= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
= zasady nadzoru nad dokumentami, a w szczegdlnosci Dokumentacjg Projektowsa,
=  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é¢ wykonania poszczegdlnych
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elementéw Robot,

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza podzleci¢ wykonywanie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

e (Czes¢ szczegbdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

= personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robot,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

= sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

=  sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.2.19. Badaniai pomiary

2.2.19.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy
Normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

2.2.19.2. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.2.19.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosé materiatéw i Robét z wymaganiami PFU na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robodt z
Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.2.19.4. Badanie urzadzen podczas wykonywania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w trakcie Robdt badan jakosciowych i
wydajnosciowych poszczegdlnych urzadzen, odpowiednio: czesciowo albo catkowicie.

Wykonawca zobowigzany do badania jakosci i wydajnosci urzagdzen w trakcie trwania probnej eksploatacji
w ramach Préb Koncowych. O wynikach badan Wykonawca bedzie informowat Inspektora i
Zamawiajgcego na biezgco.

Zatwierdzenie badan przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

2.2.19.5. Badanie urzadzen po zakonczeniu Roboét
Wykonawca jest zobowigzany, na zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora, do uczestnictwa w badaniach
jakosci i wydajnosci urzadzen po zakonczeniu Robot w trakcie trwania Prob Eksploatacyjnych.

Zatwierdzenie badan przez Inspektor nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

2.2.19.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

2.2.20. Dokumenty Budowy

2.2.20.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne,
dokonane trwatga technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i programéw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie i po
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, winny by¢ przedktadane
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisywac¢ z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Inspektora do Dziennika Budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie.

Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennika Montazu.

2.2.20.2. Miesieczne Raporty o Postepie

Miesieczne Raporty o Postepie sg dokumentami, w ktérych wpisywane by¢ winny miesieczne szczegoty
zaangazowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan, dostawy
materiatow, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.

Do Miesiecznych Raportow o Postepie nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na Placu Budowy,

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét,

- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

- dane dotyczace jakosci Materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne szczegoétowe informacje z przebiegu Robét,

- szczegétowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci Robdét w tym dostarczonych i
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uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym zgodnie z Warunkami
Umowy.

Miesieczne Raporty o Postepie winny by¢ zatwierdzane przez Inspektora i przekazywane Zamawiajgcemu
za w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

2.2.20.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy winny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgcznik do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

2.2.20.4. Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie wodno - prawne (przejscie przytgczem energetycznym pod lub nad ciekiem wodnym)
- pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje dotyczacg budowy.

2.2.20.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winy by¢ przechowywane w Biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowac winno jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

2.2.21. Odbiodr Robét

2.2.21.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegac beda nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i Inspektora,
przy udziale Wykonawcy:

= QOdbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

= Qdbidr czesciowy Robodt - podpisanie Protokotéw Odbioru Czesciowego,

= Qdbidr catosci Robdt objetych Umowg — podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego,

= Qdbidr na zakonczenie Okresu Prob Eksploatacyjnych — podpisanie Protokotu Zakonczenia Préb
Eksploatacyjnych
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=  Qdbidr ostateczny potwierdzajacy wywigzanie sie Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z
Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady -.podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego.

2.2.21.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow prob.

2.2.21.3. Badania i inspekcje Robdt zgtoszonych do odbioru czesciowego

Wykonawca w okresach miesiecznych bedzie zgtaszat Inspektorowi do odbioru czeSciowego zakonczone
zgodnie z wymaganiami Umowy elementy Robdt wyszczegdlnione w zatwierdzonym Szczegétowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Odbiorow dokona Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego.

2.2.21.4. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego

1) Warunki podpisania Protokotu Odbioru Korncowego

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego zostanie poprzedzone przeprowadzeniem kompletu
niezbednych Préb poszczegdlnych elementédw Robdt, w tym w szczegdlnosci:

a) Prob przedrozruchowych;
b) Préb rozruchowych;
c) Eksploatacji prébnej;

ktdre to czynnosci tacznie sktadac sie bedg na Proby Koncowe. W trakcie eksploatacji prébnej zostang
przeprowadzone Pomiary Parametrow Gwarantowanych, za wyjgtkiem ,, Dyspozycyjnosci”, ktéra zostanie
zweryfikowana przez Zamawiajgcego w Okresie Préb Eksploatacyjnych.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego.

Odbioru Robdt dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora i Zamawiajgcego. Komisja
Odbiorowa dokona oceny jakosciowej Robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, Préb Koncowych, w tym pomiaréw Parametrow Gwarantowanych, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacjg projektowg oraz PFU.

Do zgtoszenia gotowosci Obiektu do Odbioru Konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
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uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, w tym w szczegdlnosci wyniki Préb Koicowych wraz z
wynikami pomiaréw Parametréw Gwarantowanych.

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje Robét, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do projektu zatwierdzonego przez Inspektora, uwagi dotyczace warunkdow realizacji
Robdt, date rozpoczecia i zakoriczenia Robat,

instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych,

instrukcja obstugi wszystkich instalacji / obiektow,

dokumentacje geodezyjng powykonawczg,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania Robodt z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na Budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami; oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku Placu Budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i nieruchomosci sgsiednich.

W przypadku, gdy wedtug Komisji Odbiorowej Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

2)

Proby przedrozruchowe

Préby przedrozruchowe obejma w szczegdlnosci:

3)

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci Dokumentacji Powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdét poddanych Prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

Sprawdzenie montazu instalacji poddanej Prébom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementéw instalacji, wykonania pofaczen, zamocowan i podpdr, wspétosiowosci silnikow i
napedow.

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

Sprawdzenie czystosci i droznosci elementdw dostepnych instalacji (studzienki, przewody,
zbiorniki, przenosniki, komory technologiczne).

Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Proby rozruchowe:

Préby rozruchowe obejmg w szczegdlnosci:

Sprawdzenie skutecznosci podania materiatéw i medidw zasilajacych do instalacji (paliwo, energia
elektryczna, smary i oleje, woda, sprezone powietrze) poprzez:
= sprawdzenie dostepnosci i parametréw mediéw na wejsciu do instalacji,
= stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentdw instalacji,
= kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegélnych elementéw
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wyposazenia instalacji podajacych media (przenosniki, wytaczniki),
= sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-

pomiarowego instalacji zasilajgcych.
Pojedyncze zatgczanie poszczegdlnych elementdw instalacji i urzgdzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy instalacji i
urzadzen.
Zatgczanie poszczegdlnych zespotow instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia
(na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy oraz sprawdzenie
prawidtowosci wspodtpracy catego zespotu.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementdw zatgczania, sterowania i regulacji.
Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe napetnianie
instalacji i urzadzen medium roboczym (np. paliwo, woda), a nastepnie przeprowadzenie
czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegdlnosci parametrow pracy
pod obcigzeniem oraz przeprowadzenie regulacji urzadzen sterujacych.
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Préby rozruchowe zostang przeprowadzone zgodnie z Projektem Rozruchu, a w szczegdlnosci z
Programem Préb Koncowych.

4) Eksploatacja prébna:

Eksploatacja prébna obejmie w szczegdélnosci:

Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji probnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie préb odbiorowych i przedodbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji prébnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementéw instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;j.

Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane, az do wartosci maksymalnej.

W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w
trakcie préb odbiorowych.

Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

Stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale obcigzen i ustaleniu sie parametréw pracy w
wartosciach zgodnych z wymaganiami Programu Préb Koricowych i Umowy.

Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy dany wezet technologiczny Obiektu poddany zostanie
zasadniczej fazie eksploatacji prébnej polegajgcej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz
rejestracji wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Projektu Rozruchu (w tym
Programu Préb Koricowych) i Umowy.

Eksploatacja prébna prowadzona bedzie zgodnie z Programem Préb Koricowych.

Eksploatacja prébna bedzie uznana za zakoriczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich wymagan Programu
i Umowy, a w szczegdlnosci po potwierdzeniu, ze Obiekt pracuje niezawodnie i zgodnie z Umowa.
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W trakcie prowadzenia eksploatacji prébnej przeprowadzone zostang Préby Koncowe, w tym pomiary
Parametréw Gwarantowanych.

5) Préby Koncowe:

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych dla Robdét jest dostarczenie Inspektorowi przez
Wykonawce, nie pdzniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do przeprowadzenia prob,
nizej wymienionych dokumentéw:

- aktualny (uwzgledniajagcy ewentualne uwagi Zamawiajacego i Inspektora wniesione na
wczesniejszych etapach) Projekt Rozruchu obejmujacy Program Préb Kornicowych,

- instrukcja obstugi i konserwacji (eksploatacji),

- deklaracje zgodnosci CE maszyn i urzadzen,

- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczgce obstugi i konserwacji, tacznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych,

- dokumentacja powykonawcza,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjno-kartograficzna,

- szkice polowe ze wspoétrzednymi geodezyjnymi,

- wykaz wspodtrzednych, zapisany na ptycie CD w pliku tekstowym,

- protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgji,

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatéw:

* dokumenty atestacyjne,

» certyfikat zgodnosci,

» certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg / krajowg oceng techniczng,
» deklaracja zgodnosci Producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

* Swiadectwa jakosci,

* Swiadectwa pochodzenia,

» atesty higieniczne,

* wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Nadzor nad przebiegiem Prdb sprawowac bedzie Komisja Odbiorowa w sktad, ktérej wchodzi¢ beda
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w Prébach
przez Zamawiajgcego i/lub, ktdrych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Préby Koricowe przeprowadzone zostang w nastepujgcym porzadku:

- préby przedrozruchowe,
- proby rozruchowe,
- prébna eksploatacja, w trakcie ktérej dokonane zostang pomiary Parametrow Gwarantowanych.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym i Inspektorem. Protokdt musi zostac poswiadczony przez wszystkich cztonkdow Komisji.

Szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koricowych okreslone zostang w Projekcie Rozruchu,
obejmujgcym Program Préb Koncowych, ktéry przygotuje Wykonawca i przedtozy Inspektorowi i
Zamawiajgcemu.

Wykonaweca nie rozpocznie Préb Koricowych przed zatwierdzeniem Projektu Rozruchu i przed wydaniem
przez Inspektora potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.
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Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora, Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Préb w
sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Umowa, a w szczegdlnosci dokumentujgcy osiggniecie Parametréw
Gwarantowanych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego.

Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczac wytacznie po pozytywnym zakoniczeniu fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy Urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob w
poszczegélnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

Po przeprowadzeniu préb przedrozruchowych oraz rozruchowych dla poszczegdlnych elementéw zostang
przeprowadzone Préoby Koricowe w doniesieniu do catego Obiektu.

W tym czasie musi zosta¢ potwierdzone spetnienie wymaganych parametréow umownych przez Obiekt
jako catosc.

Warunki przeprowadzenia Préb Koncowych przeprowadzenia, warunki pomiaréw i wymagane efekty
winny by¢ w petni zgodne z zasadami opisanymi w rozdz.1.5.5.

Po zakonczeniu kazdej Prob Koncowych Inspektor dokona analizy uzyskanych wynikdw i przedstawi
Wykonawcy i Zamawiajgcemu Protokét z przeprowadzenia danej Proby Koncowej.

W czasie trwania Prob Korncowych poszczegdlne wezty technologiczne Obiektu winny osiggna¢ parametry
zgodne z wymaganiami Umowy.

2.2.21.5. Préby Eksploatacyjne

Okres Prob Eksploatacyjnych bedzie trwat przez okres 12 miesiecy od daty odbioru koricowego i
przekazania do uzytkowania Ukfad Wysokosprawnej Kogeneracji. W okresie tym Zamawiajacy bedzie
prowadzit eksploatacje Obiektu oraz bedzie weryfikowat jego zgodnos¢ z Umowag, a w szczegdlnosci
dotrzymanie Parametrow Gwarantowanych, w tym Dyspozycyjnosci.

Na zakonczenie Okresu Préb Eksploatacyjnych zostang przeprowadzone na zlecenie Zamawiajacego
ponowne Pomiary Gwarancyjne.

2.2.21.6. Podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego

Protokot Odbioru Ostatecznego zostanie podpisany po uptywie Okresu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za
Wady, po wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich jego zobowigzan gwarancyjnych.
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PFU - CZESC C: CZESC INFORMACYJINA
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1) Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe zwigzane z realizacjg Przedsiewziecia wydane 03.11.2020r,
znak decyzji 520/2020. Kopia Decyzji stanowi zatgcznik nr 2 do PFU. Z uwagi na zastosowany tryb
powierzenia zamdwienia — zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé nowe
pozwolenie na budowe dla rozwigzan przedstawionych w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy posiada wydane warunki przytgczenia Obiektu:

1) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/009R00 wraz z aktualizacja.
2) Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr DIN/Z/01/10/2020 wraz z aktualizacja.

3) Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr S007/0000165484,/00001,/2020/00000.

Warunki przytgczenia stanowig zatgcznik nr 3 do PFU.

2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do projektowania

Zamawiajgcy zatgcza nastepujace informacje i dokumenty w celu wykorzystania przez Wykonawce przy
realizacji Umowy:

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do zadania ,,Przebudowa budynku wymiennikowni na dz.
nr60/6,59/9 obreb 32, oraz dz. nr 32/22 obreb. 33 w m. Nowy Sgcz w raz z instalacjami i urzadzeniami
- w celu montazu ukfadu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sacz” w branzach:
architektoniczno — konstrukcyjnej wraz z opinig geotechniczng, sanitarnej, elektrycznej;

2) ANALIZA AKUSTYCZNA.

3) KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY PRZYtACZA ELEKTRONERGETYCZNEGO sporzgdzona na mapie do
celéw projektowych. Przebieg trasy ma charakter propozycji Zamawiajgcego.

Istniejgca Dokumentacja Projektowa stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

3) Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy udostepni wybranemu Wykonawcy oswiadczenie stanowigce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

4) Przepisy prawne i Normy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich przepiséw prawa krajowego i UE, ktore s3
w jakikolwiek sposéb zwigzane z Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych Norm oraz Norm
wymienionych w niniejszym PFU.
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