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W ramach Przedsięwzięcia planowany jest także przyłącz elektroenergetyczny, wraz z proponowanym 
przebiegiem trasy został przedstawiony w Istniejącej Dokumentacji Projektowej. Długość przyłącza ok. 
2 800 m. 
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W NOWYM SĄCZU 

ul. Wiśniowieckiego 56 

33-300 Nowy Sącz 

 

Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU 
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Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia 

Główny przedmiot: 

Dział robót 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych i ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót 45.25.00.00-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia, produkcji oraz 
budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i 
gazowniczego 

Kategoria robót 45.25.10.00-1 Roboty budowlane w zakresie elektrowni i elektrociepłowni 

Kategoria robót 45.25.12.00-3 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni 

 

Dodatkowe przedmioty: 

Dział usług 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Grupa usług 71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 

Klasa usług 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Dział robót 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Klasa robót 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

Kategoria robót 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

Klasa robót 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

Kategoria robót 45.23.21.00-5 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

Kategoria robót 45.23.21.40-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

Grupa robót 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kategoria robót 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

Kategoria robót 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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Kategoria robót 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategoria robót 45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych  

Kategoria robót 45.31.23.00-0 Instalowanie anten 

Kategoria robót 45.31.23.10-3 Ochrona odgromowa 

Kategoria robót 45.31.50.00-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 
sprzętu 

Kategoria robót 45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

Kategoria robót 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 

Kategoria robót 45.31.73.00-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

Klasa robót 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria robót 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

Klasa robót 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategoria robót 45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

Kategoria robót 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

Kategoria robót 45.33.11.10-0 Instalowanie kotłów 

Kategoria robót 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

Kategoria robót 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
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Wykaz używanych definicji, terminów i skrótów 

Użyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym też Wymaganiami Zamawiającego) i 
wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

DEFINICJE 

Termin Definicja 

„Beneficjent” Podmiot, z którym została podpisywana umowa o dofinansowanie 
Przedsięwzięcia ze środków POIiŚ, czyli Zamawiający. 

„Dokumentacja 
Projektowa” 

Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
niezbędne do realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia, a w szczególności – 
do wykonania Robót przez Wykonawcę. Wszelkie dokumenty wchodzą w 
skład Dokumentacji Projektowej będą opracowane w języku polskim. 

„Dokumentacja 
Powykonawcza” 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje się również określenie „Projekt 
powykonawczy”. 

„Dyspozycyjność” Sumaryczny czas w danym okresie (wyrażony w godzinach na rok), kiedy 
dany element Obiektu lub Obiekt pracuje lub znajduje się w stanie pełnej 
gotowości do pracy. Pozostały czas w danym okresie przeznaczony jest na 
planowane przestoje w celu przeglądów, konserwacji i okresowych 
remontów, jak również na przestoje nieplanowane (awarie). 

„Gwarancja Jakości” Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na prace wykonane w ramach 
Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że 
Przedmiot Umowy został wykonany bez wad i należycie, w tym spełnia 
Parametry Gwarantowane, a w przypadku ujawnienia się wady w 
przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność 
określoną w Umowie i w przepisach prawa z tytułu nienależytego 
wykonania zobowiązania. Okres Gwarancji jakości dla robót budynków i 
budowli, urządzeń i instalacji – wynosi 60 miesięcy od daty odbioru 
końcowego Obiektu i przekazania do eksploatacji. 

„Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego” 

Osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 
(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawująca funkcje 
nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa 
Budowlanego. Określenia „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” i 
„Inspektor” są stosowane zamiennie w niniejszym PFU. 

„Instytucja Certyfikująca” 
(IC) 

Należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja 
Zarządzająca, wskazana w SzOOP POIiŚ 2014-2020. 
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Termin Definicja 

„Instytucja 
Pośrednicząca” (IP) 

Należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw energii, którego 
zadania w zakresie realizacji POIiŚ wykonuje właściwa komórka 
organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 
energii, wskazana w SzOOP POIiŚ 2014-2020. 

„Instytucja Wdrażająca” 
(IW) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. 
Konstruktorska 3a, 02-673 WARSZAWA. 

„Instytucja Zarządzająca” 
(IZ) 

Należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji POIiŚ wykonuje 
właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za 
przygotowanie i realizację POIiŚ, wskazana w SzOOP POIiŚ 2014-2020. 

„Istniejąca Dokumentacja 
Projektowa” lub 
„Istniejący Projekt 
Budowlany” 

Opracowana na odrębne zlecenie Zamawiającego dokumentacja 
projektowa Przedsięwzięcia, o której mowa w rozdziale 1.6.2 Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego.  

Istniejąca dokumentacja Projektowa ma charakter poglądowy, 
dodatkowo przybliżający zakres Zamówienia. Tym samym Zamawiający 
wymaga opracowania Dokumentacji Projektowej i uzyskania nowej 
(zamiennej) decyzji o pozwoleniu na budowę. 

„Istniejąca Instalacja” Istniejąca wymiennikownia Zamawiającego, wskazana jako miejsce 
zabudowy Układu Kogeneracji Wysokosprawnej. 

„Jednostka Wytwórcza” Gazowy zespół prądotwórczy, umiejscowiony w obiekcie budowlanym, 
składający się z silnika spalinowego wraz z generatorem oraz  
instalacjami/urządzeniami pomocniczymi m.in.: 
o instalacją wentylacyjną,  
o instalacją eklektyczną, 
o instalacją do chłodzenia i produkcji ciepłej energii cieplnej z bloku 

silnika, 
o instalacją wyprowadzenia energii elektrycznej, 
o instalacją olejową,  
o instalacją odprowadzania spalin wraz z tłumikiem, kominem oraz 

wymiennikiem spalin z by-passem,  
o układem sterowania i monitoringu pracy jednostki. 
o instalacją chłodnic awaryjnych,  
o instalacją gazową wraz systemem detekcji dymu i wycieku gazu,  
o wymiennikiem ciepła glikol/woda. 
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Termin Definicja 

„Personel Projektu ” Wydzielona w ramach struktur Zamawiającego jednostka organizacyjna w 
celu zarządzania wdrażaniem Projektu, odpowiedzialna za właściwe 
wdrożenie Projektu. 

Należy przez to rozumieć personel projektu w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

„Okres Prób 
Eksploatacyjnych” 

Dwunastomiesięczny okres eksploatacji Obiektu, rozpoczynający się z 
chwilą zakończenia odbioru końcowego i przejęcia Obiektu przez 
Zamawiającego, w którym Zamawiający będzie weryfikował spełnienie 
przez Układ Wysokosprawnej Kogeneracji Wymagań Zamawiającego, a w 
szczególności utrzymanie Parametrów Gwarantowanych. Okres Prób 
Eksploatacyjnych zostanie zakończony ponownymi Pomiarami 
Gwarancyjnymi, mającymi potwierdzić dotrzymanie przez Obiekt 
wszystkich Parametrów Gwarantowanych.  

„Organ samorządu 
zawodowego” 

Organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001r nr 5 
poz. 42). 

„Parametry 
Gwarantowane” 

Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, które mają 
być osiągnięte przez Obiekt lub przez jego poszczególne elementy, jak 
określono w rozdz. 2.1.22 niniejszego PFU. Parametry Gwarantowane 
zostały wyszczególnione w Wykazie Parametrów Gwarantowanych, 
stanowiącym załącznik do Umowy. 

Pomiary Parametrów Gwarantowanych (Przegląd Gwarancyjny) odbywać 
się będą do 10-tego dnia pierwszego miesiąca przypadającego po każdym 
z 12-to miesięcznych okresów obowiązywania Gwarancji liczonych od 
pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 
dacie podpisania Końcowego protokołu odbioru Robót budowlanych 
(podczas komisyjnych przeglądów gwarancyjnych). Ostatni Pomiar 
Parametrów Gwarantowanych będzie miał miejsce na co najmniej 30 dni 
przed upływem 60-cio miesięcznej Gwarancji.  

„POIiŚ” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

„Pomiary Gwarancyjne” Pomiary prowadzone w trakcie Prób Końcowych oraz Prób 
Eksploatacyjnych, mające na celu potwierdzenie, że Obiekt oraz 
poszczególne jego elementy osiągają Parametry Gwarantowane. Zakres 
Pomiarów Gwarancyjnych oraz metodykę ich wykonywania opisano w 
rozdz. 2.1.22 niniejszego PFU. Pomiary Gwarancyjne będą 
przeprowadzone w szczególności przed przejęciem Obiektu przez 
Zamawiającego oraz pod koniec dwunastomiesięcznego Okresu Prób 
Eksploatacyjnych. 
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Termin Definicja 

„Pozwolenie na 
użytkowanie” 

Pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332) wraz z 
późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami. 

„Pozwolenie 
zintegrowane” 

Pozwolenie zintegrowane w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska. 

„Prawo budowlane” Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2017, 
poz. 1332) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

„Projekt” lub 
„Przedsięwzięcie” lub 
„Inwestycja” 

Przez te określenia należy rozumieć Przedsięwzięcie zmierzające do 
osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, zawartymi w 
Umowie o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0114/19-00 dotyczącej 
Projektu: „Budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy 
Sącz” . 

„Projektowane 
postanowienia Umowy” 

Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, które zostaną wprowadzone do Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; zamienne stosowane jest określenie „Wzór 
Umowy” 

„Próby Eksploatacyjne” Próby i testy przeprowadzone lub zlecone do przeprowadzenia przez 
Zamawiającego w trakcie eksploatacji Obiektu, w okresie Gwarancji 
Jakości, zmierzające do potwierdzenia spełnienia przez Obiekt Wymagań 
Zamawiającego, a w szczególności Parametrów Gwarantowanych. 
Wykonawca może uczestniczyć w Próbach Eksploatacyjnych.  

„Próby Końcowe” Próby przeprowadzone przed przejęciem Robót od Wykonawcy i 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego, które mają na celu 
potwierdzenie spełnienia Wymagań Zamawiającego, a w szczególności 
Parametrów Gwarantowanych określonych w rozdziale 2.1.22 PFU. 
Elementem Prób Końcowych są Pomiary Gwarancyjne. 

„Roboty” Stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach 
Umowy, nadzorowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone i 
uruchomione). 

„Ruch próbny” Okres po zakończeniu rozruchu obejmujący ruch regulacyjny, ruch 72 
godzinny, w trakcie którego mogą się odbyć Pomiary Gwarancyjne. 

„Strona” oraz „Strony” Oznaczają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę Robót oraz 
Zamawiającego i Wykonawcę Robót łącznie. 
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Termin Definicja 

„Teren budowy” lub „Plac 
Budowy” 

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane związane z 
Robotami, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

„Układ Wysokosprawnej 
Kogeneracji (skrót: 
UWK)”  lub „Obiekt” 

Instalacja zawierająca 3 identyczne Jednostki Wytwórcze o łącznej mocy 
nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt w miejscu zlikwidowanej 
wymiennikowni grupowej przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu wraz z 
przyłączami. W zakresie rzeczowym uwzględniono także Kocioł Gazowy o 
mocy min. 5 MWt dobrany w sposób nie powodujący przekroczenia mocy 
20 MW w paliwie dla całego Obiektu. Kocioł pracuje w reżimie szczytowo 
– awaryjnym.  

„Umowa” Umowa zawarta między Wykonawcą Robót, a Zamawiającym na 
wykonanie Robót związanych z realizacją Przedsięwzięcia.  

„Umowa o 
dofinansowanie” 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Wdrażającą na 
dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

„Warunki Gwarancyjne” Warunki, w których mierzone będzie spełnianie przez Obiekt oraz 
poszczególne jego elementy (urządzenia, instalacje, itp.), wartości 
określonych jako Parametry Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne 
opisano w rozdz. 2.1.22.1 PFU. 

„Wykonawca” lub 
Wykonawca Robót” 

Podmiot wykonujący Umowę nadzorowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, odpowiedzialny za właściwe wykonanie robót 
budowlanych i instalacyjnych, dostaw i/lub usług w ramach Umowy. 

„Wymagania 
Zamawiającego” 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

„Zamawiający” lub 
„Inwestor” 

Strona Umowy, tj. MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. 

„Zasadniczy Element 
Robót” lub „Zasadniczy 
Element Obiektu” 

Zasadnicze części Robót, jak wyszczególniono w rozdziale 1.3 niniejszego 
PFU. 

 

Skróty 

 

Używane skróty należy czytać następująco:  

AKP  aparatura kontrolno-pomiarowa,  

AKPiA  aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,  
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DTR  dokumentacja techniczno-ruchowa,  

NC RfG Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks 
sieci dotyczące wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. 

NN  niskie napięcie, 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PFU  Program Funkcjonalno-Użytkowy,  

PZJ  program zapewnienia jakości,  

SO  stacja obiektowa,  

SZR  

UKW 

układ samoczynnego załączania rezerwy,  

Układ Wysokosprawnej Kogeneracji 

UDT 

 

UE 

 

Urząd Dozoru Technicznego, 

 

Unia Europejska,  

 

WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

WZ  Wymagania Zamawiającego 

W pozostałym zakresie mają zastosowanie definicje określone w Umowie oraz w obowiązujących 
przepisach prawa.  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "BUDOWA UKŁADU 
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W MPEC NOWY SĄCZ " i obejmuje wykonanie niezbędnych prac 
projektowych, budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, 
przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń 
niezbędnych do przekazania Układu Wysokosprawnej Kogeneracji do użytkowania. 

Zakresem Zamówienia jest także świadczenie przez Wykonawcę pełnego Serwisu Układu 
Wysokosprawnej Kogeneracje w okresie udzielonej Gwarancji. 

Przedmiot umowy winien zostać wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego, a 
wykonanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanymi na jej postawie – pozwoleniami 
na budowę i pozostałymi uzgodnieniami. 

1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE – CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” polega na: 

 Zaprojektowaniu i budowie Układu Wysokosprawnej Kogeneracji gazowej zawierającej 3 
identyczne jednostki wytwórcze o łącznej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt. 

 Zaprojektowaniu i budowie Kotła Gazowego min 5 MWt, i mocy maksymalnej, która nie 
spowoduje przekroczenia 20 MW w paliwie dla zespołu UWK i Kotła. 

 Zaprojektowaniu i budowie podłączenia oraz zintegrowania przyłączy do sieci: 

o Ciepłowniczej, 

o Elektroenergetycznej,  

o Gazowej. 

 Zapewnieniu Serwisu Urządzeń i Instalacji będących przedmiotem Zamówienia w okresie 
udzielonej Gwarancji. 

1.3. ZASADNICZE ELEMENTY OBIEKTU  

Układ Wysokosprawnej Kogeneracji zrealizowany w ramach Przedsięwzięcia składać się będzie z 
następujących, Zasadniczych Elementów Obiektu: 

1. Stacja Redukcyjno-Pomiarowa wraz z przyłączem – w skład, którego wchodzą 

a. stacja redukcyjno-pomiarowa gazu – tylko w zakresie projektowym; 

b. przyłącz gazu; 
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2. Przyłącz elektroenergetyczny 

3. Układ Wysokosprawnej kogeneracji – w skład, którego wchodzą: 

1) Obiekty budowlane, w tym m.in.: 

a) budynek Układu Wysokosprawnej Kogeneracji z zapleczem technicznym i sanitariatami 
dla obsługi; 

b) Kominy; 

c) Chłodnice niezbędne do odbioru ciepła z płaszcza, oleju i spalin. 

2) Urządzenia technologiczne, w tym m.in.: 

a) 3 identyczne jednostki wytwórcze (silnik i generator) o łącznej mocy nie mniejszej niż 6 
MWe i 5,85 MWt; 

b) Kocioł gazowy (rezerwowo-szczytowy) o mocy co najmniej 5 MWt przy czym suma mocy 
w paliwie 3 Jednostek Wytwórczych oraz Kotła Gazowego nie może przekroczyć 20 MW; 

c) układy pompowe; 

d) transformator/transformatory; 

e) system sterowania i automatyki. 

3) Przyłącza mediów. 

4) Wyprowadzenie mocy elektrycznej i cieplnej. 

5) Instalacje wewnętrzne. 

6) Agregat prądotwórczy rezerwowy. 

7) Zagospodarowanie terenu, w tym podjazd i plac manewrowy. 

 

1.4. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Cel wynikający z umowy o dofinansowanie: 

Celem projektu jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 3 silników 
kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 
MWt co zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium a także umożliwi produkcję i 
sprzedaż energii elektrycznej w ilościach co najmniej 41 500 MWh energii elektrycznej i 39 167 MWh 
energii cieplnej. 

Planowane efekty z umowy o dofinansowanie: 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 
– nie mniej niż 6,00 MWe. 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 
nie mniej niż 5,85 MWt. 

 Zaoszczędzenie zużycia energii pierwotnej w ilości 171 375 GJ/rok. 

 Ograniczenie emisji dwutlenku węgla - 31 496 000 kg/rok. 



SWZ na wybór Wykonawcy Robót: Cześć III – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

17 

Budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sącz 

1.5. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

1.5.1. Postanowienia ogólne 

1. Wszelka dokumentacja związana z realizacją Przedsięwzięcia, wszelkie opisy, tablice informacyjne, 
opisy Maszyn, Urządzeń, pomieszczeń będą wykonane w języku polskim. 

2. Zakres prac objętych Przedmiotem Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Układu 
Wysokosprawnej Kogeneracji, w oparciu o Wymagania Zamawiającego (niniejsze PFU),  
Dokumentację Projektową (Dokumentację Wykonawcy) oraz wydane pozwolenia i decyzje wraz z: 
kompletnym wyposażeniem (chyba, że w PFU wyraźnie zaznaczono wyjątki w tym zakresie), 
infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami zewnętrznymi) oraz 
zagospodarowaniem terenu, a także ewentualny demontaż i rozbiórkę obiektów istniejących na 
terenie lokalizacji Obiektu (w tym również jeżeli takie obiekty zostaną ujawnione w trakcie Robót). 

3. Istniejącą Dokumentację Projektową należy traktować pomocniczo jako uzupełnienie informacji 
przedstawionych w PFU. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod 
każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SWZ, a w szczególności w niniejszym PFU, 
zgodnych z sprawdzoną praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.  

5. Wykonawca winien: 

a) Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie 
każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 
wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

b) Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ, obejmującej PFU (Wymagania 
Zamawiającego), SWZ i Wzór Umowy.  

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie zaprojektowanie i wykonanie Robót, aby Roboty te nie 
zakłócały normalnej eksploatacji sieci ciepłowniczej Zamawiającego. 

7. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej i sprawdzić miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, 
na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do 
przygotowania Oferty i wykonania Przedmiotu Zamówienia 

1.5.2. Projektowanie 

1. Na zlecenie Zamawiającego opracowana została Istniejąca Dokumentacja Projektowa, a mianowicie: 

1.1. Projekt budowlany - Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obręb 32, oraz dz. 
nr 32/22 obręb. 33 w m. Nowy Sącz w raz z instalacjami i urządzeniami; 

1.2. Koncepcja trasy przyłącza elektroenergetycznego.  

Szczegółowy zakres posiadanej przez Zamawiającego Istniejącej Dokumentacji Projektowej 
przedstawiono w rozdziale 1.6.2 poniżej. 

Koncepcja trasy przyłącza nie była skierowana do żadnych uzgodnień zewnętrznych i nie zyskano na 
jej podstawie żadnych decyzji administracyjnych. 

2. Na podstawie Istniejącej Dokumentacji Projektowej, o której mowa w punkcie 1 powyżej, 
Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia mediów i pozwolenie na budowę. Zamawiający dostarczy 
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Wykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja Przedsięwzięcia niezbędne dokumenty 
potwierdzające prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Informacje na temat uzyskanych 
przez Zamawiającego decyzji i pozwoleń związanych z realizacją Przedsięwzięcia przedstawiono w 
rozdziale 1.6.3., w dalszej części niniejszego PFU. 

3. Prace związane z projektowaniem, budową oraz przekazaniem do eksploatacji Układu 
Wysokosprawnej Kogeneracji zostaną zrealizowane w oparciu o zapisy niniejszych Wymagań 
Zamawiającego (PFU), Istniejącą Dokumentację Projektową, o której mowa w punkcie 1 powyżej, oraz 
posiadane decyzje i pozwolenia związane z Przedsięwzięciem, o których mowa w punkcie 2 powyżej. 

4. W oparciu o Istniejącą Dokumentację Projektową Wykonawca w ramach Umowy winien opracować i 
zatwierdzić u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego wszelką dokumentację 
niezbędną do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do użytkowania Obiektu. 
Opracowana przez Wykonawcę w ramach Umowy dokumentacja winna między innymi obejmować 
co najmniej części wyszczególnione w rozdziale 2.1.2 niniejszego PFU. 

5. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie inne wymagane zgodnie z prawem 
polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez 
Zamawiającego), niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym w szczególności 
pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami . 
W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie wniosków o 
wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i 
eksploatacji Obiektu / Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

6. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez 
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 
kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Umowy. 

7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego i Inspektora dokumentów opracowanych przez Wykonawcę 
Robót jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

 

1.5.3. Roboty 

Wykonawca wybuduje Układ Kogeneracji Wysokosprawnej wraz z realizacją dostaw materiałów i 
urządzeń, przyłączami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę 
oraz opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inspektora i Zamawiającego Dokumentacją 
Projektową. Zakres Robót obejmuje w szczególności co najmniej następujące roboty, obiekty i elementy: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów 
niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich rozliczenie z 
dostawcą mediów), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. 

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej. 
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c) Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji – w szczególności budynku wymiennikowni. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ NA ZNAJDUJĄCE SIĘ W BUDYNKU PRACUJĄCE WĘZŁY CIEPLNE, ORAZ ZABEZPIECZENIE 
KOLEKTORÓW CIEPŁOWNICZYCH, KTÓRE ZOSTAJĄ ZACHOWANE JAKO MIEJSCA WPIĘCIA 
CIEPŁEJ WODY Z UKŁADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI. 

d) Ewentualne przekładki kolidujących instalacji i sieci. 

e) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji (w tym np. niwelacja terenu)  w tym wszystkie niezbędne zabezpieczenia Terenu 
Budowy oraz terenów przyległych w zakresie oddziaływania od prowadzonych Robót. 

2. Roboty budowlane oraz wykończeniowe, w tym między innymi: 

a) Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe: fundamenty obiektów budowlanych (w tym budynków), 
fundamenty pod urządzenia, podłoża itp. 

b) Budynek / budynki Układu Wysokosprawnej Kogeneracji (miejsce zabudowy silników i kotła wraz 
z instalacjami) wraz z sanitariatami (w tym konstrukcja, dach, ściany, posadzki, tynki, elewacje, 
bramy, stolarka okienna i drzwiowa itd.). 

c) Place, drogi, ciągi komunikacyjne, zagospodarowanie terenu. W zakresie ciągów 
komunikacyjnych montażowych i serwisowych Zamawiający wymaga nawierzchni bitumicznej 
lub brukowej. 

d) Stacja redukcyjna gazu ujęta w Dokumentacji Projektowej, w szczególności: 

i. Lokalizacja. 

ii. Strefy zagrożenia wybuchem. 

iii. Wydzielenia 

iv. Uzgodniona z PSG. 

Stacja redukcyjna będzie wykonana przez PSG zgodnie z umową przyłączeniową. 

e) Przyłącza i sieć elektroenergetyczna do GPZ. 

f) Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe. 

3. Instalacje technologiczne Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, łącznie z pełną dostawą maszyn i 
urządzeń oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia 
założonych efektów i celów Przedsięwzięcia, zarówno tych które zostały ujęte w Wymaganiach 
Zamawiającego i Dokumentacji Projektowej, jak również tych, których nie ujęto, a które zgodnie z 
doświadczeniem Wykonawcy są niezbędne do poprawnej pracy Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, 
osiągnięcia celów Przedsięwzięcia oraz spełnienia Parametrów Gwarantowanych. 

4. Sieci zewnętrzne (technologiczne i sanitarne) niezbędne dla funkcjonowania Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji, takie jak (lecz nie ograniczając się do): 

a) Sieci / przyłącza wodociągowe (sanitarne, technologiczne, p.poż ). 

b) Sieci / przyłącza kanalizacyjne (kanalizacja technologiczna, deszczowa i sanitarna). 

c) Sieci / przyłącza do sieci ciepłowniczej. 

d) Sieć / przyłącze elektroenergetyczne. 

e) Sieci słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp. – doprowadzenie do poszczególnych 
obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi). 
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5. Instalacje wewnętrzne w budynku Układu Wysokosprawnej Kogeneracji takie jak (lecz nie 
ograniczając się do): 

a) Instalacja wodociągowa wraz z armaturą i urządzeniami. 

b) Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urządzeniami. 

c) Instalacja sprężonego powietrza wraz z urządzeniami. 

6. Instalacja HVAC. 

a) Instalacja klimatyzacji - Dotyczy wyłącznie pomieszczenia AKPiA - Stacji Roboczej 

b) Instalacja grzewcza wraz z armaturą i urządzeniami. 

c) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urządzeniami. 

d) Czerpnie powietrza zasilającego silniki. 

7. Instalacje elektryczne i AKPiA 

a) Instalacja zasilania urządzeń technologicznych Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

b) Instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych Układu Wysokosprawnej Kogeneracji (oświetlenie i 
gniazda). 

c) Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa, monitoring wizyjny, itp.). 

d) Instalacje odgromowe. 

e) Instalacja systemu sterowania i wizualizacji: 

 AKPiA poszczególnych węzłów. 

 Nadrzędny system AKPiA (integracja z istniejącym systemem SCADA Platforma Systemowa 
Wonderwar). 

8. Zagospodarowanie terenu 

a) Ciągi pieszo-jezdne - place, drogi, chodniki - zapewniające dojazd, dojście i możliwość 
manewrowania na terenie Obiektu. Dojazd serwisowy i montażowy ma być z nawierzchni 
bitumicznych lub brukowych 

b) Miejsca parkingowe. 

c) Odwodnienia liniowe ciągów pieszo-jezdnych oraz parkingów. 

d) Oświetlenie zewnętrzne. 

e) Uporządkowanie Placu Budowy  wraz z odtworzeniem stanu obiektów naruszonych w trakcie 
Robót także w wyniku ich oddziaływania. 

f) Ogrodzenie wraz z automatyczną bramą wjazdową i mała architektura. 

g) Zieleń i ukształtowanie terenu. 

9. Wszystkie inne roboty i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania jej do eksploatacji 
i użytkowania. Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę Analizy Hałasu wg metodyki 
uzgodnionej z Inspektorem, analogicznie do prowadzonych przez Zamawiającego badań na etapie 
przed realizacyjnym. Wykonawca wykona Analizę Hałasu przed i po zakończeniu Robót. 
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1.5.4. Dostawy 

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie urządzenia, w tym mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

Wszystkie dostarczone maszyny i urządzenia muszą być nowe i nie mogą być nigdzie wcześniej używane, 
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. 

1.5.5. Rozruch, Próby Końcowe i odbiór przez Zamawiającego 

1. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt rozruchy Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, wykona 
wszystkie niezbędne próby (w tym Próby Końcowe i Pomiary Gwarancyjne), jak również wszelkie inne 
działania niezbędne do oddania Robót oraz normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu.  
Paliwo gazowe dostarcza Zamawiający, po uruchomieniu Stacji Redukcyjno Pomiarowej; Zamawiający 
będzie właścicielem wytworzonej w czasie rozruchu energii elektrycznej i cieplnej. 

2. Próby będą obejmowały (ale nie będą ograniczone jedynie do): 

a) Inspekcje i próby podczas produkcji i podczas okresu budowy. 
b) Próby Końcowe wraz z Pomiarami Gwarancyjnymi potwierdzającymi osiągnięcia parametrów 

określonych w Wykazie Parametrów Gwarantowanych. 
c) Uczestnictwo na żądanie Zamawiającego w Próbach Eksploatacyjnych przeprowadzanych w 

okresie gwarancji jakości, a w szczególności w Okresie Prób Eksploatacyjnych. 

3. Próby Końcowe będą obejmowały (ale nie będą ograniczone jedynie do): 

a) Próby przedrozruchowe, przeprowadzane w warunkach „na sucho” dla każdego budowlanego, 
mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robót związanych z Układem 
Wysokosprawnej Kogeneracji, w celu uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora. 

b) Próby rozruchowe, przeprowadzone w warunkach eksploatacyjnych, w tym rozruch 
technologiczny. 

c) Ruch próbny, w trakcie którego wykonane zostaną Pomiary Gwarancyjne. 

4. Wszystkie inspekcje i próby wymienione wyżej, przeprowadzone przed wydaniem Protokołu Odbioru 
Końcowego, będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prób muszą 
być w każdym przypadku zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości oraz Programem Prób 
Końcowych, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. 

5. Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Umowy oraz opracowanym 
przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora Programem Prób Końcowych. 
Program Prób Końcowych winien uwzględniać wymagania niniejszego PFU, a w szczególności te 
określone w rozdziale 2.1.22 PFU odnośnie prób potwierdzających spełnienie Parametrów 
Gwarantowanych poszczególnych elementów Obiektu, jak i całego Obiektu. 

6. Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie instalacje i urządzenia niezbędne do funkcjonowania 
Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, dostarczone w ramach Umowy. 

7. Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do odbioru i przejęcia Robót związanych z 
Przedsięwzięciem od Wykonawcy i przekazania Układu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji 
i użytkowania, w tym wyposaży Obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, p.poż oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i 
rozwiązań materiałowych. Ponadto Wykonawca poinformuje WIOŚ (oraz do wiadomości 
Zamawiającego)  o planowanym terminie oddania do użytkowania i zakończenia rozruchu instalacji, 
zgodnie z prawem ochrony środowiska.  
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8. Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej, 
kompetentnych w trybie przekazania Układu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji i 
użytkowania. 

9. W trakcie odbioru końcowego zgodnie z zapisami art. 29 NC RfG, o ile Operator systemu 
Dystrybucyjnego tego będzie wymagał, Wykonawca wykaże, że instalacja spełnia wymogi określone 
w NC RfG oraz IRiESD poprzez pomyślne przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie na 
potrzeby przyłączania modułu wytwarzania energii. 

10. Ponadto, jeżeli Operator Sieci Dystrybucyjnej w wyniku oceny zgodności modułu wytwarzania energii 
z wymogami mającymi zastosowanie na NC RfG na etapie jego przyłączania zażąda przeprowadzenia 
testów i symulacji, w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego modułu 
wytwarzania energii, Wykonawca wykona je bez dodatkowego wynagrodzenia, a w przypadku ich nie 
dotrzymania wykona stosowne poprawki. 

11. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, urządzeń, stref i innych 
elementów Układu Wysokosprawnej Kogeneracji wymagających oznakowania zgodnie z przepisami 
BHP i zatwierdzoną z Inspektorem Instrukcją Eksploatacji opracowaną przez Wykonawcę. Wszystkie 
oznaczenia i opisy muszą zostać wykonane w języku polskim. 

12. Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i konserwacji obiektów i elementów Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji, poszczególnych urządzeń i instalacji, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż., a także 
ogólną instrukcję obsługi Układu Wysokosprawnej Kogeneracji jako całości. Całość opracowanej 
dokumentacji musi zostać wykonana w języku polskim. 

1.5.6. Szkolenie 

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego Układu Wysokosprawnej Kogeneracji zgodnie z 
wymaganiami PFU i Umowy. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego i 
Użytkownika Układu Wysokosprawnej Kogeneracji niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad 
bezpiecznej eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i budynków Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, a 
tym samym przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu Obiektu, jak i poszczególnych 
urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Umowy. 

Zamawiający skompletuje załogę Układu Wysokosprawnej Kogeneracji stosownie do wykazu stanowisk 
zawartego w Dokumentacji Projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz 
program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi oraz Zamawiającemu, 
co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych.  

Wykonawca zapewni przeszkolenie minimum 10 osób (w dwóch grupach) w wymiarze czasowym 
wystarczającym do osiągnięcia celów szkolenia, o których mowa wyżej, nie mniejszym jednak niż 16 godzin 
dla każdej z grup. Szkolenie winno obejmować część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne oraz 
obejmować zagadnienia techniczne (budowy i ekonomicznej eksploatacji Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji oraz wykonywania przeglądów oraz wymiany części zużywających się, które użytkownik może 
wykonać własnymi siłami, jak również zasad BHP). 

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, które zatwierdzi u Inspektora w terminie minimum 14 dni 
przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w ilości odpowiedniej do ilości osób biorących udział w 
szkoleniu. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wymagania dotyczące personelu UWK nie później niż na 3 
miesiące przed planowanym terminem Szkolenia. 
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Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem, wydanym przez 
Wykonawcę. Cała dokumentacja Szkoleń ma być wykonana w języku polskim. 

1.5.7. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia dostarczanego w ramach Umowy 
do końca okresu Gwarancji Jakości, jak i w okresie rękojmi za wady oraz serwis pogwarancyjny. 
Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych.  

W okresie udzielonej Gwarancji oraz Gwarancji na Serwis Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z pracą jednostek wytwórczych za wyjątkiem kosztów paliwa gazowego. Realizacja i 
koszty Serwisu pozostają po stronie Wykonawcy.  

1.5.8. Próby Eksploatacyjne 

Wszystkie techniczne i technologiczne parametry Robót związanych z Układem Wysokosprawnej 
Kogeneracji, a w szczególności dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych będą sprawdzone przez 
Zamawiającego również podczas Prób Eksploatacyjnych Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. Takie 
Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone przez Zamawiającego w szczególności w 
dwunastomiesięcznym Okresie Prób Eksploatacyjnych. 

Na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych przeprowadzone będą na koszt Zamawiającego Pomiary 
Gwarancyjne, których celem jest potwierdzenie utrzymania przez Obiekt Parametrów Gwarantowanych 
po rocznym okresie eksploatacji. Jeżeli wyniki tych Pomiarów Gwarancyjnych będą negatywne, a tym 
samym po przeprowadzeniu przez Wykonawcę Robót stosowanych modyfikacji konieczne będzie 
powtórzenie Pomiarów Gwarancyjnych, koszty takich powtórzonych Pomiarów Gwarancyjnych pokryje 
Wykonawca. 

W Okresie Prób Eksploatacyjnych eksploatację Układu Wysokosprawnej Kogeneracji będzie prowadził 
Zamawiający. Wykonawca oraz Inspektor będą uczestniczyli w Próbach Eksploatacyjnych. 

W zakresie Prób Eksploatacyjnych będą sprawdzane Parametry Gwarantowane Absolutnie oraz 
Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi, w tym „Dyspozycyjność”. 

 

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Orientacyjną lokalizację Przedsięwzięcia względem Miasta przestawiono na rysunku poniżej. 
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Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja Przedsięwzięcia względem Miasta. 

 
Inwestycja planowana jest na dz. nr 60/6, 59/9 obręb 32 oraz dz. nr 32/22 obręb 33 w Nowym Sączu, w 
miejscu budynku zlikwidowanej wymiennikowni grupowej. Lokalizację wskazano kolorem 
pomarańczowym. 

Rysunek 2 Teren lokalizacji Przedsięwzięcia względem najbliższego otoczenia. 

 
Na terenie planowanego Przedsięwzięcia znajduje się budynek zlikwidowanej wymiennikowni grupowej 
należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu.  
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W budynku przyległym do dawnej wymiennikowni grupowej, nie należącym do MPEC, znajdują się 
pomieszczenia biurowe. Od strony północnej na dz. 59/13 i 60/10 bezpośrednio sąsiadujących z terenem 
MPEC  umiejscowiony jest warsztat samochodowy i pomieszczenia biurowe. 

Od strony zachodniej na dz. 60/11 położony jest budynek Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne.  

Od strony południowej droga krajowa nr 28. 

1.6.2. Istniejąca Dokumentacja Projektowa 

Istniejącą Dokumentację Projektową stanowią: 

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do zadania „Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. 
nr 60/6,59/9 obręb 32, oraz dz. nr 32/22 obręb. 33 w m. Nowy Sącz w raz z instalacjami i urządzeniami 
- w celu montażu układu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sącz” w branżach: 
architektoniczno – konstrukcyjnej wraz z opinią geotechniczną, sanitarnej, elektrycznej; 

2) ANALIZA AKUSTYCZNA. 

3) KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY PRZYŁĄCZA ELEKTRONERGETYCZNEGO sporządzona na mapie do 
celów projektowych. Koncepcja nie była procedowana w organach administracji i na przyłącze nie 
zostało wydane pozwolenia na budowę ani żadna inna decyzja administracyjna. Na podstawie 
Koncepcji Zamawiający uzyskuje jedynie prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Uzyskane 
prawo dysponowania terenem zostanie przekazane Wybranemu w postępowaniu Wykonawcy. 

Istniejąca Dokumentacja Projektowa stanowi załącznik nr 1 do PFU. Istniejąca Dokumentacja Projektowa 
ma charakter poglądowy. Zamawiający wymaga opracowania Dokumentacji Projektowej i uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

1.6.3. Decyzje i warunki związane z realizacją Przedsięwzięcia 

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę związane z realizacją Przedsięwzięcia wydane 03.11.2020r, 
znak decyzji 520/2020. Kopia Decyzji stanowi załącznik nr 2 do PFU. Z uwagi na zastosowany tryb 
powierzenia zamówienia – zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać nowe 
(zamienne) pozwolenie na budowę dla rozwiązań przedstawionych w Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 

Zamawiający posiada wydane warunki przyłączenia Obiektu: 

1) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/O09R00 wraz z aktualizacją. 

2) Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr DIN/Z/01/10/2020. 

3) Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr S007/0000165484/00001/2020/00000. 

Kopia warunków przyłączenia stanowi załącznik nr 3 do PFU. 

1.6.4. Dofinansowanie Przedsięwzięcia  

Dofinansowanie na realizację Projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym 
Sączu otrzymało z NFOŚiGW program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 
1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
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zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014 – 2020. 

1.6.5. Ilościowe parametry realizacji Przedsięwzięcia, w tym wskaźniki 
produktu i rezultatu  

 

Produktem realizacji Przedsięwzięcia będzie kompletny  Układ Kogeneracji Wysokosprawnej opartej o 3 
identyczne jednostki wytwórcze o łącznej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt.  

Efekty Przedsięwzięcia opisane zostały w Umowie o dofinansowanie przy pomocy wskaźników produktu i 
rezultatu odzwierciedlających ilościowe parametry realizacji Projektu. Osiągnięcie tych wskaźników jest 
warunkiem otrzymania dofinansowania. Wskaźniki przedstawiono w dalszej części rozdziału.  

Celem projektu jest budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji składającego się z 3 silników 
kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 
MWt co zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium a także umożliwi produkcję i 
sprzedaż energii elektrycznej. 

Poniżej przedstawiono zdefiniowane we Umowie o dofinansowanie wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
dla przedmiotowego Przedsięwzięcia: 

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 
– co najmniej 6,00 MWe. 

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji –  
co najmniej 5,85 MWt. 

Tabela 1 Zestawienie wskaźników rezultatu bezpośredniego dla Projektu. 

Lp. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 

– co 
najmniej 

Rok 
docelowy 

1 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 
tony 

równoważnika  
CO2 

31 496 2023 

2 Zaoszczędzenie zużycia energii pierwotnej. GJ/rok. 171 375 2023 

Poniżej przedstawiono zdefiniowane we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu dla 
przedmiotowego Przedsięwzięcia: 

Tabela 2 Zestawienie wskaźników produktu dla Projektu. 

Lp. Wskaźnik produktu Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 

– co 
najmniej 

Rok 
docelowy 

1 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji;  

MWe 6 2023 

2 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji.  

MWt 5,85 2023 

Wykonawca Robót winien zagwarantować osiągnięcie wyżej wymienionych celów i wskaźników. 
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1.6.6. Uwarunkowania klimatyczne 

Opis na podstawie: 

https://www.nowysacz.pl/content/resources/miasto/informacje/komunikaty/2015/WAU/ns_29/zal_4_
prognoza.pdf 

Teren przeznaczony pod realizację Projektu położony jest w obrębie Kotliny Sądeckiej należącej do 
klimatycznej dzielnicy podkarpackiej, w obrębie piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego w typie II o 
200 –210 dniach okresu wegetacyjnego. Klimat terenu formuje się pod wpływem wyżów i niżów 
barycznych napływających tu przeważnie z zachodu. W 65% przypadków, w ciągu roku, napływa tu 
powietrze polarno – morskie. 

W zimie przynosi ono ocieplenie oraz zwiększanie zachmurzenia i opady. W lecie napływa jako powietrze 
chłodne i daje na ogół duże zachmurzenie. W 20 –30% przypadków w ciągu roku nad teren kotliny napływa 
powietrze polarno – kontynentalne. W lecie jest ono ciepłe, a w zimie chłodne. W jesieni i zimie powstają 
w tych masach powietrza silne inwersje temperatury z typowymi dla nich zamgleniami w dolinach. 

Ze względu na orografię terenu, charakterystyczne dla tej strefy klimatycznej kierunki wiatrów są 
modyfikowane układem dolin i pasm górskich. Dominują wiatry wiejące przez dolinę Dunajca i Kamienicy. 
Dlatego też najczęstszymi są wiatry południowe oraz wiatry północne. Obszar należy do słabo 
przewietrzanych gdzie 53,7% roku stanowią cisze, a pozostałych dniach roku dominują wiatry słabe nie 
przekraczające 1 – 5 m/sek. 

Wysoka częstotliwość występowania cisz jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż znacznie obniża 
przewietrzalność terenu, sprzyja koncentracji zanieczyszczeń atmosferycznych, zwiększa ilość dni z mgłą. 
Przepływ powietrza osłabia dodatkowa miejska zabudowa. 

Średnia roczna temperatura wynosi około 7,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą około 
18,0°C, a najchłodniejszym styczeń luty ze średnią temperaturą około –7,0°C. 

W rejonie obszaru objętego opracowaniem średnia roczna suma opadów wynosi około 750 mm. Jest to 
wielkość gwarantująca dostateczne uwilgocenie terenu. Rozkład średnich miesięcznych sum opadów jest 
nierównomierny – z minimum w styczniu a maximum w lipcu. 

1.6.7. Uwarunkowania  geologiczne i hydrogeologiczne 

Opinię geotechniczną działek nr 60/6, 59/9 - obręb 32, 32/22 - obręb 033 w Nowym Sączu wykonano w 
ramach opracowania Istniejącej Dokumentacji Projektowej. 

Opracowanie wykonano w celu określenia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych działek 
pod kątem możliwości montażu Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

Opinię wykonano na podstawie: 

1) Wizji lokalnej w terenie. 

2) Jednego otworu badawczego do głębokości 4,0 m ppt. 

3) Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000. 

4) Szczegółowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000. 

5) Mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500. 

6) Literatury fachowej i obecnie obowiązujących norm. 
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Pod względem morfologicznym teren badań położony jest w obrębie doliny rzeki Łubinka. 
Geomorfologicznie znajduje się on na terasie nadzalewowej rzeki Łubinka, wyniesionej na ok. 5,0 m nad 
średni stan wody w rzece. Generalnie teren nachylony jest bardzo łagodnie w kierunku północno - 
wschodnim tj. w kierunku biegu i koryta rzeki Łubinka. Działka jest prawie zupełnie płaska. Rzędna terenu 
wynosi ok. 295,7 – 295,9 m n.p.m. 

W obrębie działek nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o istnieniu 
czynnych osuwisk. Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych wykonanej w ramach Systemu Osłony 
Przeciw Osuwiskowej dla miasta Nowy Sącz omawiana działka znajduje się poza osuwiskami i terenami 
zagrożonymi osuwaniem. 

Podłoże gruntowe działki budują grunty rodzime i czwartorzędowe wykształcone w postaci glin 
piaszczystych, piasków gliniastych i żwirów gliniastych z otoczakami. 

W wykonanym otworze badawczym do głębokości 4,0 m ppt. nie stwierdzono wstępowania wody 
gruntowej. 

Zgodnie z Istniejącą Dokumentacja Projektową powołując Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, występujące na działce 
warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a wielkość i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, 
że należy zaliczyć go do I kategorii geotechnicznej. 

1.6.8. Uwarunkowania organizacyjne wykonania Obiektu 

Wykonawca winien tak prowadzić Roboty, aby projektowanie i budowa Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji nie zakłócały normalnej pracy pracującej sieci ciepłowniczej. Stąd też wszelkie prace 
wymagające krótkotrwałego wyłączenia sieci i urządzeń mogą być wykonywane przez Wykonawcę jedynie 
po uzyskaniu wcześniejszej zgody Inspektora i Zamawiającego oraz muszą być zgłaszane z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem. 

1.6.9. Obecny stan zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod Inwestycję jest płaski, z pojedynczymi zadrzewieniami. Obecnie na terenie 
znajdują się budynki wymiennikowni przewidziane do adaptacji, przebudowy lub rozbudowy (przy czym 
minimalny zakres prac winien obejmować wymianę konstrukcji dachu wraz z poszyciem oraz wygłuszenie, 
docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie posadzek przemysłowych) zgodnie z 
Dokumentacją Projektową Wykonawcy. 

Na terenie zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu. W terenie przebiegają podziemne sieci infrastruktury 
technicznej pokazane na planie zagospodarowania terenu w Istniejącej Dokumentacji Projektowej. 

W rejonie planowanej Inwestycji konieczne będą prace rozbiórkowe dotyczące oczyszczenia terenu 
przeznaczonego pod zabudowę. 

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej: 
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Rysunek 3 Zdjęcia z wizji lokalnej. 

 

Elewacja wschodnia Elewacja północna z przewiązką 

  

Elewacja południowa, po prawej PWSZ Elewacja zachodnia z wejściem do budynku 

  

Posadzka wymiennikowni Istniejący węzeł cieplny – do wykorzystania 



SWZ na wybór Wykonawcy Robót: Cześć III – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

30 

Budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sącz 

  

Istniejący węzeł cieplny – do wykorzystania Konstrukcja dachu wymiennikowni 

Przewiązka 
Węzeł ciepłowniczy do sąsiedniego budynku – do 

wykorzystania 

Na etapie przetargu Zamawiający może udostępnić więcej zdjęć dla Wykonawcy. Jednocześnie zaleca 
się dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem Oferty. 

 

1.6.10. Dostępność mediów i Placu Budowy 

Lokalizację istniejącego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji przedstawiono w Istniejącej 
Dokumentacji Projektowej.  

Jeśli istniejące uzbrojenie terenu, w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii, będzie stanowić 
kolizję z Obiektem, będzie podlegać przebudowie w ramach Umowy. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Oferty, a następnie Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i trasach dostępu oraz, że 
zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. 
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1.6.11. Wymagany Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia 

Przewiduje się następujący Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 3 Ramowy harmonogram realizacji Projektu. 

Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej we wszystkich branżach. 
3 miesiące od daty zawarcia 
Umowy 

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień I pozwoleń w tym zamiennego pozwolenia 
na budowę. 

6 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy 

Zakończenie robót budowlano-montażowych i rozpoczęcie rozruchu. 
13 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy 

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) 
14 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy 

Zakończenie prób odbiorowych i przekazanie do eksploatacji 

15 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy, nie później jednak niż 
30.09.2022. 

Termin może ulec zmianie w 
przypadku opóźnienia 
zrealizowania Stacji 
Redukcyjno-Pomiarowej przez 
PSG. 

Zakończenie okresu Gwarancji Jakości dla Robót 
5 lat  licząc od daty Odbioru 
Końcowego 

Zakończenie okresu Rękojmi 
5 lat na budynek, licząc od daty 
Odbioru Końcowego 

Podpisanie Umowy przewiduje się w II kwartale 2021r.  

 

1.6.12. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania 

1.6.12.1. Całkowite zapoznanie się z wymogami Zamawiającego 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

1. Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia obejmującej 
niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, zapisami Wzoru Umowy oraz uzyskał wiarygodne 
informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 
wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 

2. Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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3. Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów robót i 
Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty, czy kompletując 
dostawy. 

4. Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a o ich 
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego i Inspektora, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

1.6.12.2. Zapoznanie się z ogólną sytuacją 

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się z ogólną sytuacją dotyczącą realizacji robót, 
np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zastosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego i prawa UE. 

1.7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wymaga się, aby zrealizowany w ramach Przedmiotu Zamówienia Układ Wysokosprawnej Kogeneracji 
spełniał następujące ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

1. Przedmiot Zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, w tym w szczególności z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333), wraz 
rozporządzeniami wykonawczymi, 

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 
519 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

c) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 833) 
wraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

d) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1566, z późn. zm.), 
wraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 
2126), wraz rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Obiekty (w tym budynki, instalacje, urządzenia i wyposażenie mobilne o ile ma zastosowanie) winny 
spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony 
przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i 
ochrony środowiska oraz Dyrektywy Maszynowej w ramach jej zastosowania.. 

3. Obiekty budowlane, urządzenia i wyposażenie mobilne (o ile ma zastosowanie) należy zaprojektować 
jako obiekty o możliwie niskich współczynnikach energochłonności oraz wysokich sprawnościach. 

4. Rozwiązania winny zapewniać płynną i prawidłową współpracę z pozostałą infrastrukturą 
Zamawiającego. 

5. Obiekty, w tym budynki i instalacje winny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 
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6. Wszystkie zastosowane przy realizacji materiały, jak również urządzenia i wyposażenie mobilne muszą 
być fabrycznie nowe. 

7. Jeżeli w Obiekcie znajdować się będą obszary, w których wystąpi potencjalnie atmosfera grożąca 
wybuchem, to wszystkie urządzenia i wyposażenie mobilne znajdujące się w takich strefach muszą 
spełniać wymogi wynikające z Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) - Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
z dnia 9 czerwca 2016 r. – Dz. U. 2016 poz. 817 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 817 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 
r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze 
potencjalnie wybuchowej) oraz być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

8. Wykonawca winien zagwarantować, że funkcjonowanie Układu Wysokosprawnej Kogeneracji nie 
będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu i drgań na 
stanowiskach pracy oraz na obszarach przylegających do działki przewidzianej pod lokalizację 
Przedsięwzięcia. 

9. Obiekt w zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej ochrony 
pracowników zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348.). 

1.8. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.8.1. Ogólna koncepcja Układu Wysokosprawnej Kogeneracji  

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kompletnego Obiektu – Układu Wysokosprawnej Kogeneracji 
działającej autonomiczne, produkującego energię elektryczną i ciepło do sieci ciepłowniczej w skojarzeniu. 

Planowane Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny wraz z wykorzystaniem Jednostek 
Wytwórczych (silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 
kogeneracji) i  rezerwowo-szczytowego Kotła Gazowego  oraz zaprojektowaniu Stacji Redukcyjno-
Pomiarowej. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach. nr 32/22, 59/9, 60/6 przy ul. Lwowskiej 
135 w Nowym Sączu. Dodatkowo w zakresie Przedsięwzięcia wymaga się realizacji przyłącza 
elektroenergetycznego. Propozycję przebiegu trasy przedstawiono w Istniejącej Dokumentacji 
Projektowej (inwestycja liniowa przedstawiona w Koncepcji przebiegu trasy). 

Planowane Przedsięwzięcie będzie stanowiło odrębną instalację wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. 
Wielkość instalacji kogeneracyjnej została tak dobrana aby zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę użytkową z sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu zasilanej z ciepłowni Millenium. Wielkość 
instalacji uwzględnia także osiągnięcie łącznej produkcji z istniejącym kotłem na biomasę w ilości powyżej 
50 % ciepła dostarczanego do tej sieci. 

Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy produkcję ciepła wytwarzanego w kotłach wodnych 
opalanych węglem kamiennym w istniejącej ciepłowni Millenium zlokalizowanej w Nowym Sączu przy ul. 
Wiśniowieckiego 56. Produkcja ciepła z Układu Wysokosprawnej Kogeneracji będzie stanowiła około 30 
% dotychczasowej produkcji ciepła w tych kotłach. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisję CO2 ze 
spalania węgla kamiennego poprzez spalanie paliwa o niższej emisyjności Podstawowe parametry 
techniczne i produkcyjne: 

 Instalacja kogeneracyjna z silnikami gazowymi o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 6 MWe i mocy 
cieplnej nie mniejszej niż 5,85 MWt, 
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 Zakładana wielkość produkcji ciepła – co najmniej 141 000 GJ/rok,  

 Produkcja energii elektrycznej – co najmniej 41 500 MWh,  

 Sprawność całkowita – co najmniej 83,5 %,  

Planowane Przedsięwzięcie obejmuje sprawdzone rozwiązania technologiczne spełniające warunki 
Dyrektywy MCP (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z 25 listopada 2015, dotyczy 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego 
spalania. Implementacja Dyrektywy MCP do polskiego prawodawstwa nastąpiła w 2018 roku) i 
gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska w trakcie jego normalnej eksploatacji. 
Inwestycja zostanie wykonana w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej.  

W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostaną atestowane materiały oraz rozwiązania technologiczne 
zapewniające trwałość i niezawodność w przyszłej eksploatacji.   

Ogólny zakres obejmuje: 

1) Prace projektowe i inżynieryjne przygotowawcze i wykonawcze w zakresie wykonania Dokumentacji 
Projektowej (zgodnie z rozporządzeniem  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072)) w tym dokumentacji i wniosków potrzebnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę; dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji; projektu organizacji budowy i 
ruchu na terenie budowy; dokumentacji powykonawczej. 

2) Prace budowlane i montażowe w zakresie m.in.: 

 Adaptacji, przebudowy lub rozbudowy budynku wymiennikowni (przy czym minimalny zakres 
prac winien obejmować wymianę konstrukcji dachu wraz z poszyciem oraz wygłuszenie, 
docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie posadzek przemysłowych). 

 Wykonanie nowej hali, nowych fundamentów pod lokalizację silników gazowych, kotła i 
pozostałych urządzeń. 

3) Obiekty technologiczne, pełna dostawa maszyn i urządzeń wraz ze wszystkimi pracami montażowo - 
instalacyjnymi, w tym między innymi : 

 Dostawę i montaż agregatów kogeneracyjnych z silnikami gazowymi oraz kotła gazowego 

 Projekt zabudowy stacji Redukcyjno-Pomiarowej 

 Dostawa i montaż wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych (o ile będą konieczne),  

 Wykonanie rurociągów zasilających instalację kogeneracyjną w gaz ziemny typu E (GZ - 50) oraz 
przyłączenie do istniejącej sieci gazowej w punkcie przyłączenia, wykonanie, dostawę i montaż 
kompletnych ścieżek gazowych do silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania 
(jeżeli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą, dostawę i montaż chromatografu do pomiaru 
wartości opałowej gazu ziemnego typu E (GZ-50) wraz z sondą do automatycznego poboru 
próbek, z automatycznym przeprowadzaniem analizy oraz rejestracją wyników, 

 Wykonanie systemu monitoringu infrastruktury instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi, 
placami i drogami dojazdowymi,  

 Wykonanie pozostałej infrastruktury niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji kogeneracyjnej,  
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 Dostawa i montaż transformatorów blokowych dla instalacji kogeneracyjnej na napięcie wyjścia 
15 kV. Dostawa i montaż rozdzielni SN, nN, z polami pomiarowymi, wyprowadzenia mocy do 
operatora OSD, pole potrzeb własnych po stronie nN,  

 Wyposażenie instalacji w instalację chłodzenia silników z chłodnicą awaryjną,  zapewniającą 100% 
chłodzenia silników bez odzysku ciepła ze spalin. 

 Wykonanie instalacji wyprowadzenia spalin dla każdego z silników i kotła w tym m. innymi: kanały 
spalin, by-pass,  tłumik, klapy regulacyjno odcinające i komin, 

 Wykonanie instalacji wentylacyjnej,  

 Wyposażenie instalacji w kompletną automatykę i układ pomiarowy. System AKPiA instalacji 
kogeneracyjnej z silnikami gazowymi będzie zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał 
najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i 
teleinformatycznych na rynku, 

 System automatyki i sterowania zintegrowany z istniejącym systemem Zamawiającego. 

4) Sieci wewnętrzne: Wykonanie przyłączenia do sieci operatora energetycznego OSD, 

5) Zagospodarowanie terenu:  

 instalacja oświetlenia placu,  

 komunikacja i place manewrowe, w tym teren utwardzony niezbędny do montażu i serwisu 
Urządzeń.  Dojazd serwisowy i montażowy ma być z nawierzchni bitumicznych lub brukowych. 

 Automatyczna brama i monitoring wizyjny terenu. 

 uporządkowanie Placu Budowy. 

6) Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego przedmiotu zamówienia. 

7) Rozruch końcowy instalacji i uzyskanie niezbędnych dokumentów technicznych, wszystkich 
wymaganych prawem pozwoleń do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania. 

Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni istniejących i planowanych do budowy obiektów: 

Tabela 4: Zestawienie pow.  poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

L.p. Opis Powierzchnia [m2] 

1 Teren przewidziany pod Przedsięwzięcie 2 827 
2 Budynek Układu Wysokosprawnej Kogeneracji* co najmniej 668 

2.1 Hala silników i kotła gazowego  
2.2 Hala energetyczna  
2.3 Hala pompowni i maszynownia  
2.4 Sterownia i zaplecze socjalne  
3 Stacja redukcyjno - pomiarowa  
4 Teren pod urządzenia zewnętrzne co najmniej 120 
5 Tereny utwardzone (dojazdy i place) co najmniej 600 
6 Rezerwa terenu 120 
7 Teren zielony i zagospodarowanie co najmniej 1 289 

8 Trasa przyłącza elektroenergetycznego 
Zgodnie z Koncepcją – 

Istniejąca Dokumentacja 
Projektowa 

 Zamawiający wymaga obudowy akustycznej lub zabudowy kontenerowej dla każdej z jednostek 
wytwórczych umożliwiającej prowadzenie niezależnych prac serwisowych. 
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Dodatkowe informacje mające wpływ na wycenę kosztu prowadzenia prac: 

Istniejące i projektowane budynki nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren 
Przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach terenu górniczego ani w obszarze Natura 2000. 

1.8.2. Podstawowe Parametry Systemu Wysokosprawnej Kogeneracji 

1.8.2.1. Media do Układu Wysokosprawnej Kogeneracji 

Wymagania w zakresie przyłączenia mediów zostały określone w następujących dokumentach (w zakresie 
Istniejącej Dokumentacji Projektowej): 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/O09R00 wraz z 
aktualizacją 

 Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr DIN/Z/01/10/2020 

 Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr S007/0000165484/00001/2020/00000 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną i wyprowadzenie mocy 

Wymagane będzie sprzężenie układu kogeneracyjnego z siecią OSD za pomocą: 

 Przyłącza kablowego  SN 15 kV z GPZ Naściszowska  

 Transformatorów blokowych  15/0,4 kV lub bezpośrednio 15 kV z generatora wraz z 
transformatorem potrzeb własnych 0,4 kV 

 Rozdzielni SN 15 kV (pole liniowe, pole pomiarowe, pole transformatorowe) 

 Rozdzielni nn 0,4kV 

W tym celu wymagane opracowanie i realizacja projektu „Budowa przyłącza elektroenergetycznego 15 kV 
do układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” – zgodnie z : 

 Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/O09R00 

 IRiESD Tauron Dystrybucja S.A. 

Nie jest wymagane przystosowanie planowanych jednostek wytwórczych do pracy wyspowej. Wymagana 
możliwość automatycznej synchronizacji każdej z jednostek wytwórczych z siecią OSD jak i możliwość 
zdalnego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci przez OSD. 

W zakresie pozostałych instalacji elektrycznych, energetycznych i AKPiA wymagane będzie m. in.: 

 Rozdzielnia nn potrzeb własnych technologiczna i budynku lub kontenerów, gdzie będzie 
zlokalizowany układ kogeneracyjny. 

 Agregat awaryjny 0,4 kV – o mocy zapewniającej prawidłową pracę układu automatyki silników, 
urządzeń technologicznych w zakresie wymaganym przez dostawcę kogeneracji oraz pracę Kotła 
Gazowego w przypadku wystąpienia awarii zasilania. 

 Instalacje AKPiA wraz z sieciami komunikacyjnymi. 
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Wyprowadzenie ciepła odzyskanego w UWK 

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza ciepłowniczego po stronie Wykonawcy układu kogeneracyjnego. 
Opracowanie zgodnie z warunkami przyłączenia nr DIN/Z/01/10/2020 wraz z aktualizacją. Parametry 
przyłącza przedstawiono poniżej. 

 Maksymalna temperatura wody sieciowej: 

o lato 70/40 0C, 

o zima 120/65 0C. 

 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia: 0,25 MPa. 

 Maksymalna moc cieplna przyłączanego źródła: 12 MWt. 

Koncepcje Zamawiającego włączenia UWK do istniejącej sieci ciepłowniczej przedstawiono w dalszej 
części PFU. 

Zaopatrzenie w gaz UWK 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej do zaopatrzenia układu kogeneracyjnego po stronie 
Wykonawcy układu kogeneracyjnego zgodnie z warunkami przyłączenia nr  
S007/0000165484/00001/2020/00000. Parametry przyłącza przedstawiono poniżej. 

 Moc przyłączeniowa: 1 380 m3/h 

 Minimalna ilość paliwa: 680 m3/h 

 Ciśnienie w sieci: 

o Minimalne: 1 300 kPa 

o Maksymalne 1 800 kPa 

1.8.2.1. Stacja redukcyjno – pomiarowa – wymagania do Dokumentacji 
Projektowej 

Stacja gazowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
23.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
oraz w standardach technicznych: 

 ST-IGG-0501:2017 

 ST-IGG-0502:2017 

Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia normy ZN-G-4001+4010. 

Zgodnie w wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej wydanej przez: PSG sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Krakowie, włączenie do czynnej sieci gazowej nastąpi do gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN125 stal, lokalizacja: Nowy Sącz, ul. Lwowska, dz. 32/22, 59/9, 60/6 przyłączem gazowym 
wysokiego ciśnienia DN65, materiał: Stal L360NB. 

Typ stacji: 

 Redukcyjno - pomiarowa 4 ciągowa (po 2 ciągi Io i IIo redukcji). 

 Wolnostojąca stacja kontenerowa wyposażona w: 

o Pomieszczenie techniczne (technologia stacji). 

o Pomieszczenie kotłowni. 
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o Pomieszczenie AKP poza strefą zagrożenia wybuchem. 

Przepustowość stacji gazowej: 

 Nominalna – 1 600 m3/h 

 Minimalna – 680 m3/h 

 Maksymalna – 1 380 m3/h 

Cieśnienia na wejściu: 

 Minimalne – 1 600 kPa 

 Maksymalne – 3 500 kPa 

Cieśnienia na wyjściu: 

 Minimalne – 8 kPa 

 Maksymalne – 14 kPa 

Zestawienie urządzeń stacji: 

Tabela 5: Zestawienie urządzeń stacji redukcyjno - pomiarowej. 

Lp. Urządzenie Ilość 
Typ  - rozwiązanie przykładowe 

dopuszczone rozwiązania 
alternatywne po uzgodnieniu z PSG 

Charakterystyka 

1 Filtr gazu 2  DN 50 

2 Reduktor gazu I0 2 BFL ANSI 600 DN 25 

3 Zawór szybkozamykający I0 2 BM5 ANSI 600 DN 25 

4 Zawór sterowany (upustowy) I0 2 CROCBY (TOP ENTRY) 1” X 1” 

5 Reduktor gazu II0 2 MBF PN 16 DN 80 

6 Zawór szybkozamykający II0 2 BM5 PN 16 DN 50 

7 Zawór sterowany (upustowy) II0 2 V/51 1” x 1 ½” 

8 Kocioł CO 2   

Układ pomiarowy i telemetria: 

 Typ układu – U-1 

 Gazomierz rotorowy GR 400, zakresowość 1:50 po stronie ciśnienia średniego – 1 szt. 

 Przelicznik objętości gazu z zasilaniem bateryjnym MacBAT IV lub CMK-03 – 1 szt. 

 Pomiary analogowe: 

o Ciśnienie wylotowe gazu, 

o Ciśnienie gazu po redukcji, 

o Temperatura gazu po redukcji, 

o Punkt rosy. 
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 Sygnalizacja: 

o Spadek ciśnienia na filtrach, 

o Zamknięcie zaworów szybkozamykających, 

o Otwarcie drzwi zewnętrznych stacji, 

o Zanik napięcia zasilania stacji, 

o Alarm zbiorczy z przelicznika, 

o Rozładowanie akumulatorów. 

 Zasilanie układów pomiarowych i telemetrycznych: 

o Podstawowe – sieć elektroenergetyczna, 

o Awaryjne 12-24 V przez 16 godzin. 

 Transmisja danych – komórkowa GPRS oraz światłowodowa. 

 Króciec do poboru próbek zgodnie z normą PN-EN ISO 10715 (2005). 

 

1.8.2.2. Jednostki kogeneracyjne 

Planowany Układ musi spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określonej w 
prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym tj. w ciągu 
całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z przeprowadzenia prac serwisowych. W okresie letnim 
będzie podstawowym źródłem ciepła, wymagany podgrzew wody sieciowej zasilającej odbiorców, zaś w 
sezonie grzewczym jego zadaniem będzie wstępny podgrzew wody sieciowej powracającej do ciepłowni 
Millenium. Wymagane będzie uwzględnienie kotła gazowego wysokoparametrowego o mocy co najmniej 
5 MW jako układu rezerwowo-szczytowego mającego zapewnić podgrzew wody w przypadku awarii lub 
zwiększonych potrzeb po stronie odbioru. Układ zmieszania nie może zakłócać pracy ciepłowni Millenium. 
Łączna moc w paliwie UWK (silniki i kocioł) nie może przekroczyć 20 MW. 

Uzupełnianie ubytków w sieci ciepłowniczej, zachowania odpowiednich parametrów fizyko – chemicznych 
wody powracającej do układu kogeneracyjnego silników gazowych realizowane będzie w innym obiekcie 
wpiętym do sieci ciepłowniczej. Odgazowanie wody poza zakresem Zamówienia. 

Planowana jednostka kogeneracyjna powinna być w wysokim stopniu zautomatyzowana w zakresie 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, tak aby nie wymagała stałej obecności obsługi, która będzie 
jedynie okresowo dokonywać obchodów obiektu, kontroli parametrów pracy i niezbędnych czynności 
obsługowych układu kogeneracyjnego. Stałe miejsce pracy obsługi przewiduje się w budynku wchodzącym 
w skład zespołu kotłowni Millenium przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, wyposażonej w 
pomieszczenia socjalne, nastawnię (sterownię) istniejących kotłów wodnych i z tego powodu system 
sterowania procesu technologicznego powinien w tamtym miejscu umożliwić nadzór procesu poprzez 
system nadrzędny. 

Jednostki wytwórcze wchodzące w skład układu kogeneracyjnego planuje się zlokalizować w istniejącym, 
budynku wymiennikowni, po jego adaptacji, przebudowie lub rozbudowie (przy czym minimalny zakres 
prac winien obejmować wymianę konstrukcji dachu wraz z poszyciem oraz wygłuszenie, docieplenie ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie posadzek przemysłowych). 

Zamawiający wymaga obudowy akustycznej lub zabudowy kontenerowej dla każdej z jednostek 
wytwórczych umożliwiającej prowadzenie niezależnych prac serwisowych. 
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Jednostki kogeneracyjne muszą być kompletne i posiadać wszystkie niezbędne do ich bezpiecznej i 
efektywnej pracy urządzenia z nim współpracujące, w tym lecz nie ograniczając do nich: 

 czerpnie i filtry powietrza; 

 filtry paliwa, intercoolery itp. 

 zabezpieczenia generatora 

 układ regulacji automatycznej  

 układ smarowania, zbiorniki oleju, misa olejowa, układ chłodzenia itp. 

Wykonawca zapewni, że dostarczony generator z układem zabezpieczeń i automatyką będzie zgodny z NC 
RfG oraz będzie posiadał certyfikat uznawany przez Tauron Dystrybucja S.A. 

Wykonawca układu kogeneracyjnego musi zapewnić gwarancję dotrzymania parametrów emisyjnych oraz 
ochrony akustycznej i wibracji zgodnie z obowiązującymi normami. 

Podstawowe wielkości wymagane dla układu kogeneracyjnego: 

Tabela 6: Charakterystyka techniczna Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

1 Ilość jednostek wytwórczych Szt. 3 identyczne 

2 
Sumaryczny strumień energii chemicznej w paliwie w odniesieniu do wartości opałowej 
gazu dla trzech jednostek CHP 

[MWt] < 20 

3 
Znamionowa moc cieplna (odzysk ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego i innych 
instalacji) dla każdej jednostki CHP 

[MWt] ≥ 1,95 

4 
Sumaryczna moc cieplna przesyłania do miejskiego systemu łącznie dla trzech jednostek 
CHP - licznik energii cieplnej) 

[MWt] ≥ 5,85 

5 
Znamionowa moc elektryczna brutto dla jednego zespołu wytwórczego (licznik energii 
elektrycznej na zaciskach generatora) [MWe] ≥ 2,0 

6 
Sumaryczna moc elektryczna brutto (na zaciskach generatorów jednostek wytwórczych 
łącznie dla trzech jednostek CHP) 

[MWe] ≥ 6,0 

7 
Sprawność elektryczna brutto każdej jednostki wytwórczej dla 100% obciążenia 
wytwórczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej 
paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) 

[%] ≥ 41,0  

8 
Sprawność elektryczna brutto każdej jednostki wytwórczej dla 50% obciążenia 
wytwórczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej 
paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) 

[%] ≥ 38,0 

9 

 

Sprawność całkowita jednostek wytwórczych liczona jako stosunek uzyskanej energii 
użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z układu kogeneracyjnego oraz liczniki energii 
elektrycznej na zaciskach generatorów) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej 
do wartości opałowej) w zakresie 50-100% obciążenia 

[%] ≥ 83,5 

10 Roczna dyspozycyjność dla każdej z jednostek wytwórczych [h] 8 100 
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1.8.2.3. Instalacje chłodzenia, wentylacji, odprowadzenia spalin i odzysku ciepła 

Chłodnice 

Planowany będzie pełny odbiór ciepła z Układu Wysokosprawnej Kogeneracji do sieci miejskiej, przy czym 
wymagane jest zapewnienie możliwości produkcji prądu bez oddawania ciepła do sieci.  

Wymagane jest w tym celu zastosowanie układu chłodzącego w oparciu o chłodnice awaryjne.  

 Chłodnicę oleju (indywidualną dla każdego silnika); 

 Chłodnicę płaszcza (może być jedna wspólna chłodnica pracująca na wodzie  sieciowej); 

 Alternatywnie by-pass wymiennika wysokotemperaturowego (wraz ze szczelnymi klapami 
odcinającymi) odbierającego ciepło ze spalin celem zmniejszenia wymaganej mocy chodnicy 
płaszcza oraz obniżającym poziom hałasu z tej chłodnicy. 

Wentylacja 

W celu doprowadzenia powietrza niezbędnego do procesu spalania w silniku oraz zapewnienia wymiany 
powietrza chłodzącego jednostki wytwórczej i ciepła emitowanego przez resztę zainstalowanych urządzeń 
wymagane będą kolejno czerpnie oraz wyrzutnie powietrza. Obie instalacje należy zaprojektować 
zapewniając ochronę na czynniki pogodowe i inne niebezpieczne czynniki środowiskowe, odpowiednie 
tłumienie hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz likwidację stref zagrożenia wybuchem, 
w sytuacji rozszczelnienia instalacji gazowej. Ponadto usytuowanie czerpni i wyrzutni powietrza nie 
powinno mieć negatywnego oddziaływania wzajemnego na siebie jak i na inne urządzenia technologiczne. 

Odprowadzenie spalin 

Planowane jednostki wytwórcze powinny być wyposażone w instalacje odprowadzania spalin do 
atmosfery. Spaliny powinny przepływać do izolowanego kanału odprowadzenia spalin dobranego 
indywidualnie do instalowanych jednostek wytwórczych. Wymagany tłumik spalin na każdą jednostkę 
wytwórczą. Na każdym kanale spalinowym należy zamontować wymiennik ciepła, gdzie spaliny zostaną 
wychłodzone, a odzyskane ciepło będzie spożytkowane w miejskim systemie ciepłowniczym. Zakłada się 
schłodzenie spalin do 100°C (powyżej punktu rosy) w celu uniknięcia intensywnej kondensacji w kominie. 
Dla każdej jednostki wytwórczej zastosować odrębny ciąg kominowy. Układ kominowy powinien zostać 
zabezpieczony pod względem wybuchowym - wyposażony w system klap implozyjno – eksplozyjnych i 
zaworów łagodzących skutki nagłych zmian ciśnienia wewnątrz instalacji. Wymagana instalacja 
stanowiska do pomiaru emisji spalin analizatorem spalin w układzie wydechowym. 

Dopuszcza się możliwość wykonania kominów na oddzielnych konstrukcjach lub na wspólnej konstrukcji.  

Odzysk ciepła 

Dla każdej jednostki wytwórczej należy przewidzieć odzyskanie ciepła z: bloku (płaszcza wodnego), oleju 
smarującego, oraz układu spalinowego i przekazanie energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Czynnikiem służącym do odzysku ciepła powinien być roztwór glikolu propylenowego. Następnie 
odzyskane ciepło należy przekazać do stacji wymienników do podgrzania wody sieciowej.  Połączenie 
systemu należy zrealizować poprzez kolektor zasilający i kolektor powrotny wraz z projektowanym 
podwójnym układem pompowym. Instalacja odzysku ciepła powinna zapewnić zarówno optymalne 
parametry do pracy silnika jak i odzysk i przekazanie ciepła do sytemu ciepłowniczego. Układ kolektorowy 
musi być zaprojektowany tak aby za pomocą przepięć możliwe było oddawanie ciepła zamiennie w 
zasilanie lub w powrót sieci magistralnej.  
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1.8.2.4. Układy pomiarowo – rozliczeniowe 

W Układzie Wysokosprawnej Kogeneracji należy przewidzieć montaż układów pomiarowo 
rozliczeniowych spełniających  wymagania przewidziane obowiązującymi przepisami, w szczególności: 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku O systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 155 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii 
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z 
systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1851 z późn.).  

W szczególności oprócz liczników służących do rozliczeń: 

 Gazomierzy zlokalizowanych w Stacji Redukcyjno Pomiarowej; 

 Liczników energii elektrycznej po stronie SN; 

 Ciepłomierza na wyprowadzeniu ciepła do sieci. 

Każdy z silników będzie posiadać oddzielne opomiarowanie w zakresie: 

 Zużycia gazu; 

 Produkcji energii elektrycznej brutto; 

 Zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne; 

Wymagane zapewnienie transmisji danych z układów pomiarowych do systemu nadrzędnego u 
Zamawiającego poprzez protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP. 

1.8.2.5. Zespół systemu sterowania 

Planuje się następującą strukturę systemów sterowania: system nadrzędny, oraz lokalne systemy 
sterowania: 

 Lokalny system sterowania układu kogeneracyjnego 

 Lokalny system sterowania i monitoringu wielkości elektrycznych 

 Lokalny system sterowania członu ciepłowniczego 

 Lokalny system detekcji gazu i system ppoż. 

 Lokalny system sterowania i pomiaru zużycia paliwa gazowego 

Lokalne systemy sterowania powinny sterować, nadzorować, alarmować, zabezpieczać i regulować pracą 
urządzeń i przebiegiem procesu kogeneracji i muszą mieć możliwość niezależnej pracy od systemu 
nadrzędnego. 

Jednostki wytwórcze (silniki gazowe z generatorami) muszą zostać wyposażone w indywidualne 
kompletne lokalne systemy sterowania w formie zestawu szaf kontrolno – sterujących. 

Lokalne systemy sterowania powinny funkcjonować bezobsługowo w trybie ciągłym i zostać wyposażone 
w zasilanie podtrzymywane bateriami akumulatorów umożliwiające zachowanie nastaw i 
zarejestrowanych wartości w okresie do 24 h całkowitego postoju jednostek wytwórczych bez zasilania 
zewnętrznego.  
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Poprzez system nadrzędny należy rozumieć istniejący system (SCADA – platforma systemowa 
Wonderware InTouch Version 2017) dla zespołu kotłowni Milenium z którym wymagana będzie 
współpraca systemów lokalnych.  

Nadrzędny system  sterowania UWK, musi być zintegrowany z centralnym systemem SCADA i być w pełni 
zarządzany z poziomu wszystkich stacji klienckich posiadanych przez Zamawiającego. Zamawiający 
posiada na obecną chwilę dwie licencje Read-Only oraz dwie licencje Runtime. Zamawiający nie 
udostępnia posiadanych zmiennych I/O oraz Historiana. Stworzony System  ma stanowić rozbudowę i być 
integralną częścią systemu posiadanego przez Zamawiającego. 

System sterowania UWK ma umożliwiać rejestrację parametrów pracy, rejestrowanie zdarzeń awaryjnych 
i ostrzeżeń. Wymagane jest aby była możliwość generowania raportów zmianowych z pracy instalacji. 
Dane archiwalne mają być dostępne z poziomu przeglądarki www, z możliwością definiowania wykresów 
na podstawie wybranych zmiennych i tworzenia dashbordów w oparciu o zdefiniowane wykresy. 

Systemy lokalne i nadrzędny mają umożliwić obsłudze swobodne modyfikowanie parametrów pracy 
urządzeń przy uwzględnieniu zróżnicowanych poziomów dostępu do poszczególnych parametrów 
poprzez system haseł i uprawnień dostępu (znanych Zamawiającemu) o przynajmniej czterech poziomach:  

 Obserwator systemu,  

 Operator Systemu,  

 Serwisant (dwa poziomy).  

Zamawiający będzie posiadał pełen dostęp do wszystkich funkcji w systemie w zakresie tożsamym do 
Wykonawcy realizującego Serwis.  

Wszystkie kody źródłowe, licencje, hasła zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 
Robót. 

Pliki aplikacji sytemu SCADA zostaną przekazane w formie edytowalnej dla Zamawiającego, wraz ze 
środowiskiem programistycznym (w wersji Developer/ Enginering), w którym ma zostać stworzona 
aplikacja. Po zakończonej usłudze wdrożeniowej aplikacja staje się własnością Zamawiającego. Zostaną 
dostarczone odpowiednie licencje (w najnowszej dostępnej wersji na moment przekazania instalacji) 
systemów operacyjnych (wraz z licencjami klienckimi), systemów umożliwiających wirtualizację, pakietów 
oprogramowania biurowego (kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego), oraz licencje systemu 
SCADA będącego rozszerzeniem posiadanej przez Zamawiającego Platformy Systemowej Wonderware. 

Wykonawca przekaże  Zamawiającemu wykaz niezbędnych danych (adresy sterowników i rejestrów) do 
komunikacji ze sterownikami lokalnymi (lub nadrzędnym jeśli taki będzie) poprzez protokół MODBUS 
TCP/IP (inny możliwy po uzgodnieniu z Zamawiającym) w celu ich przetwarzania w posiadanym systemie 
SCADA lub innych zastosowań np. udostępnienia danych na stronie internetowej. 

W przypadku zakłóceń w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy 
któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, systemy muszą powiadomić obsługę oraz przeprowadzić 
automatyczne działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołów 
prądotwórczych i odcięciem zasilania gazu oraz energii elektrycznej włącznie. 

W przypadku braku komunikacji z systemem nadrzędnym, Zamawiający wymaga możliwości  przełączenia 
trybu automatycznego  na tryb lokalny za pomocą przełączników analogowych zlokalizowanych na szafach 
sterowniczych . 

Wymagane układy synchronizacji czasu dla wszystkich systemów lokalnych. 
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1.8.2.6. Instalacje teletechniczne 

Wymagane będzie wykonanie następujących instalacji teletechnicznych: 

 Instalacja telekomunikacji umożliwiająca zdalny nadzór nad prowadzonymi procesami 
technologicznymi, 

 Instalacja telewizji przemysłowej dla monitoringu wizualnego terenu na którym będzie wykonany 
układ kogeneracyjny, oraz istotnych urządzeń wchodzących w jego skład. Wymagana możliwość 
podglądu obiektu z dowolnego miejsca za pomocą sieci komputerowej, 

 Instalacja systemu alarmowego z powiadomieniem GSM, 

 System sygnalizacji pożaru z powiadomieniem GSM, 

 System kontroli dostępu z zapisem oraz rejestracją kontroli dostępu. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, realizacji monitoringu wizyjnego CCTV opartego na systemie kamer 
IP o rozdzielczości min. 5Mpx z regulowanym obiektywem oraz IR do 50m.Zamawiający wymaga podglądu 
obrazu z kamer na monitorze przemysłowym min. 32 cal w pomieszczeniu UKW,  na  urządzeniach 
mobilnych, oraz  na stanowisku obserwacyjnym   w pomieszczeniu dyspozytorskim głównej siedziby MPEC 
Nowy Sącz. 

 Wymaga się budowy systemu CCTV, opartego na co najmniej 10 kamerach oraz rejestratora z zapisem 
danych do 30 dni z możliwością zabudowy co najmniej 4 dysków twardych. System monitoringu musi 
pracować w systemie ciągłym 

Wykonawca zapewni redundancję przesyłania danych z  serwerem SCADA zlokalizowanym na terenie 
spółki MPEC przy ul. Wiśniowieckiego 56, przy czym Zamawiający odda do dyspozycji kabel 
światłowodowy. 

W przypadku braku kabla w trakcie rozruchu połączenie będzie odbywać się przez dzierżawione łącze tak 
jak obecnie istniejący wymiennik. 

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przesyłu danych pomiarowych zgodnie z 
warunkami przyłączenia wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

1.8.2.7. Kocioł Gazowy  

Wykonawca dostarczy i uruchomi Kocioł Gazowy– wysokoparametrowy kocioł wodny o mocy cieplnej 
minimum 5 MWt. Zakres tej części zamówienia obejmuje: 

 Przygotowanie dokumentacji technicznej rezerwowo-szczytowej kotłowni gazowej w oparciu o 
jeden kocioł wodny, wysokoparametrowy o: 

o Mocy min.  5 000 kWt. Łączna moc całego źródła w paliwie nie może przekroczyć 20 MW 
w paliwie 

o Temperatura maksymalna wody na wyjściu 120 0C. 

o Konstrukcja – kocioł płomienicowo-płomieniówkowy.  

o Ciśnienie wyjściowe należy dopasować do projektowanego wyprowadzenia ciepła 
bezpośrednio do sieci. 

 Zaprojektowanie przyłącza gazowego od układu redukcyjno-pomiarowego do ścieżek gazowych 
palników.  
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 Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających uzyskanie pozwolenia 
na budowę kotłowni gazowej w ramach Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

 Automatyczne uruchomienie kotła gazowego w przypadku odstawienia agregatu 
kogeneracyjnego. 

 Dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich ww. elementów. 

 

1.8.2.8. Usługa serwisu 

Wykonawca zapewni w okresie gwarancji usługi serwisu dla wszystkich urządzeń i elementów 
serwisowanych Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

W Ofercie Wykonawca przedstawi koszt tego serwisu oraz koszty i okresy serwisów silników od momentu 
pierwszego uruchomienia do remontu głównego włącznie, w rozbiciu na koszt materiałów i koszt 
robocizny dla każdego z planowanych w tym okresie serwisów. 

Serwis w okresie gwarancji będzie składową Ceny Umownej. 

 

1.8.2.9. Instalacja odprowadzania spalin 

Każdy z silników i kocioł gazowy będą miały oddzielne i niezależne odprowadzenie spalin poprzez: 

1. Kanały spalin w tym by-pass wymiennika woda-spaliny. 

2. Tłumik. 

3. Komin o przykładowej konstrukcji: 

 Trzon nośny i jednocześnie przewód spalinowy stanowi stalowa rura o średnicy wynikającej z 
zastosowanej technologii,  

 Obudowa płaszczem izolacyjnym, wentylowanym.  

 Korpus komina ze stali konstrukcyjnej,  

 Wkład ze stali nierdzewnej.  

Na kominach lub kanałach spalin należy przewidzieć znormalizowane króćce do pomiaru emisji spalin w 
miejscach gwarantujących odpowiednio długie odcinki pomiarowe. 

Do króćców pomiarowych zapewniony zostanie swobodny dostęp poprzez wykonanie stosownych drabin 
i podestów. 

Instalacja odprowadzania spalin (wykonanie materiałowe i jego średnica) muszą uwzględniać zwiększenie 
temperatury i objętości spalin w trakcie pracy jednostki kogeneracyjnej bez odbioru ciepła, a w 
szczególności by prędkość wylotowa spalin nie powodowała zwiększenia natężenia hałasu. 

1.8.2.10. Zestawienie głównych Urządzeń 

Główne Urządzenia technologiczne: 

a) 3 identyczne jednostki wytwórcze (silnik i generator) o łącznej mocy nie mniejszej niż 6 
MWe i 5,85 MWt wraz z kompletnym oprzyrządowaniem  
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b) Kocioł gazowy o mocy co najmniej 5 MWt; łączna moc całego źródła w paliwie nie może 
przekroczyć 20 MW. 

c) odgazowanie wody (nie wchodzi w zakres dostaw); 

d) układy pompowe; 

e) agregat rezerwowy; 

f) system sterowania i automatyki; 

g) transformatory; 

h) kompensatory mocy biernej – (Dobór optymalnego rozwiązania, zarówno dla realizacji 
efektywnej kompensacji mocy biernej, jak i  również w zakresie eliminacji wyższych 
harmonicznych, należy przewidzieć na podstawie wykonanych pomiarów parametrów 
sieci elektrycznej, po zakończonej realizacji inwestycji). 

 

1.8.3. Koncepcja wyprowadzenia mocy elektrycznej 

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy z zespołu agregatów kogeneracyjnych: 

 poprzez transformatory blokowe 0,4kV/15kV (transformator 0,4kV/15kV dla każdego z 
agregatów) w przypadku użycia agregatów kogeneracyjnych z generatorami o napięciu 
znamionowym 0,4 kV. W tej konfiguracji układ wyprowadzenia mocy składać się winien z 
następujących elementów: 

 układ kogeneracyjny o napięciu znamionowym wyjściowym 0,4kV, 
 rozdzielnica 0,4kV wyposażona w główny wyłącznik generatorowy z możliwością 

sterowania przez Zamawiającego, umożliwiający bezpieczne odstawienie 
jednostki oraz umożliwiająca realizację układów pomiaru brutto energii 
elektrycznej przystosowana do współpracy z układem teletechniki.  

 transformator 0,4/15kV wraz z aparaturą zabezpieczeniową, 
 rozdzielnica SN 15kV umożliwiająca wyprowadzenie mocy z 3 jednostek wraz z 

polem, liniowym, pomiarowym oraz polem transformatorowym do podłączenia 
transformatora potrzeb własnych. 

 bezpośrednio do nowo projektowanej rozdzielnicy Średniego Napięcia 15kV RSN w przypadku 
użycia agregatów kogeneracyjnych z generatorami o napięciu znamionowym 15kV. W tej 
konfiguracji układ wyprowadzenia mocy składać się winien z następujących elementów: 

 układ kogeneracyjny o napięciu znamionowym wyjściowym 15kV, 
 rozdzielnica SN 15kV umożliwiająca wyprowadzenie mocy z 3 jednostek wraz z 

polem, liniowym, pomiarowym oraz polem transformatorowym do podłączenia 
transformatora potrzeb własnych. 

Całość realizowanych prac należy wykonać w oparciu o warunki przyłączeniowe wydane przez Tauron 
Dystrybucja S.A. Po stronie Wykonawcy znajduje się obowiązek przeprowadzenia stosownych uzgodnień 
technicznych z Tauron Dystrybucja S.A oraz Zamawiającym, dotyczących: sposobu wyprowadzenia mocy, 
układów teletechniki i sterowania, układów pomiarowych, systemu sterowania i nadzoru, itp. 
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1.8.4. Koncepcja wyprowadzenia ciepła 

Ciepło odbierane w jednostkach kogeneracyjnych odprowadzane będzie do sieci ciepłowniczej zgodnie z 
warunkami przyłączenia. 

Układ Kogeneracji Wysokosprawnej z uwagi na małą moc i niską temperaturę podgrzewanej wody w 
okresie zimowym będzie podgrzewał wodę powracającą do Kotłowni Millenium natomiast w okresie 
letnim będzie pracował jako źródło podstawowe. 

Przełączanie układu regulacji i sterowania pomiędzy trybami letni/zimowy musi odbywać się za pomocą 
urządzeń umożliwiających sterowanie z systemu SCADA z uwzględnieniem komory na działce na której 
będzie znajdować UKW. 

Wykonawca zaprojektuje układ pomp i rozdzielnię wody w UKW.  

Wykonawca w trakcie projektowania dokona przeliczenia pracy sieci w różnych, możliwych konfiguracjach 
pracy sieci i zaproponuje optymalny model współpracy obu źródeł Kotłowni Millenium i UKW oraz 
istniejącego układu pomp celem potwierdzenia lub określenia minimalnego zakresu prac w Kotłowni 
Millenium (wynikający z projektu zakres prac w kotłowni Millenium nie jest objęty zakresem opracowania) 
celem zapewnienia poprawnej pracy obu źródeł z siecią ciepłowniczą. 

Przewiduje się, że w każdym z przypadków woda sieciowa będzie stabilizowana oraz uzupełniana przy 
wykorzystaniu istniejących w Kotłowni Millenium układów. 

W celu zrealizowania powyższych funkcji Wykonawca zaprojektuje i wykona (nie ograniczając jednak do 
poniższego): 

 Pompownię Potrzeb Letnich zapewniającą wyprowadzenie całego możliwego do 
wyprodukowania w UKW ciepła. W okresie letnim Pompownia Potrzeb Letnich zapewniać będzie 
regulację jakościowo-ilościową zarówno z poziomu sterowania UKW jak i centralnego systemu 
SCADA (z poziomu wszystkich stacji klienckich posiadanych przez Zamawiającego) Pompownia 
Potrzeb Letnich umożliwiać winna wyprowadzenie ciepła w dowolnym kierunku, tzn. w kierunku 
Kotłowni Millenium i/lub w kierunku Osiedla Westerplatte. W tym celu Wykonawca zaprojektuje 
i wykona obok układu pomp, rozdzielnię wody umożliwiającą realizację przełączeń z poziomu 
centralnego systemu SCADA (z poziomu wszystkich stacji klienckich posiadanych przez 
Zamawiającego) oraz lokalnie z UKW. 

Zainstalowane i obecnie eksploatowane pompy w Kotłowni Millenium w okresie letnim 
dotychczas eksploatowane były na następujących parametrach: 

Przepływ: 

 minimalny 80 m3/h 

 maksymalny 200 m3/h 

Ciśnienia: 

 powrotu 0,50 MPa 

 zasilania 0,8 - 0,78 MPa 

Wykonawca w trakcie projektowania dobierze optymalne wielkości pomp z zapasem min 30% tak 
by możliwe było wyprowadzenie całego możliwego do wyprodukowania w UKW ciepła przy 
zapewnieniu wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego w najmniej korzystnie usytuowanej 
wymiennikowni. Wymagane jest by każdy zespół funkcjonalny pomp posiadał minimum jedną 
pompę rezerwową. Wykonawca uwzględni także rozwój sieci ciepłowniczej Zamawiającego oraz 
możliwość zasilania sieci ciepłowniczej , która obecnie jest zasilana z Kotłowni Sikorskiego.  
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 Pompy przewałowe – umożliwiające niwelację spadku ciśnienia na UKW w trakcie zasilania z 
Kotłowni Millenium w okresie zimowym. 

Regulacja wydajności pomp prowadzona będzie przy pomocy falowników (przemienników częstotliwości). 
Poniżej, przedstawiono zasadę współpracy UKW z siecią ciepłowniczą (jest to przykład nie ograniczający 
możliwości modyfikacji układu przez Wykonawcę).  

Zamawiający nie ogranicza funkcjonalności do poniższych przykładów i jeżeli Wykonawca może 
zaproponować korzystniejsze energetycznie, funkcjonalnie lub ekonomicznie rozwiązanie uwzględniające 
poniższe funkcjonalności, jego realizacja może być zaakceptowania przez Zamawiającego.   

 

Praca w zimie 

Wykonawca zaproponuje możliwe tryby eksploatacji UKW w okresie zimowym i jego współpracy z siecią 
ciepłowniczą (również przy zawyżonej temperaturze powrotu), przy czym należy uwzględnić minimum 
następujące tryby. 

Tryb 1 

Zamawiający przewiduje, że w sezonie grzewczym Podstawowym Źródłem ciepła Jest Kotłownia 
Millenium. Układ Kogeneracji Wysokosprawnej podgrzewał będzie wodę powracającą z Osiedla 
Westerplatte. Sterowanie realizowane będzie z centralnego systemu SCADA z zachowaniem priorytetu 
pracy UKW. 

Po stronie Wykonawcy będzie wskazanie rozwiązań, które zabezpieczą przepływ wody sieciowej 
odbierającej ciepło w przypadku zmniejszonego lub braku odbioru ciepła z osiedla Westerplatte. 

Po odebraniu całego ciepła wytworzonego w UWK woda kierowana jest kolektorem powrotnym do 
Kotłowni Millenium.  

Rolą pomp przewałowych będzie niwelacja zmiennych spadków ciśnienia UKW w zależności od ilości 
pracujących jednostek kogeneracyjnych tak by praca UWK nie miała wpływu na pracę Kotłowni Millenium. 

Zainstalowane i obecnie eksploatowane pompy w Kotłowni Millenium w okresie zimowym 
dotychczas eksploatowane były na następujących parametrach: 

Przepływ: 

 minimalny 150 m3/h 

 maksymalny 1 200 m3/h 

Ciśnienia: 

 powrotu 0,5 MPa 

 zasilania 1,1 MPa 

Tryb 2 

Wykonawca przewidzi możliwość współpracy w okresie zimowym UKW wraz z kotłem gazowym z 
Kotłownią Millenium tak by umożliwić wyprowadzenie 100% odbioru ciepła z UKW i jednocześnie kotła 
gazowego.  

 

 

Okres letni 
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W okresie letnim podstawowym źródłem zasilającym sieć ciepłowniczą będzie Układ Kogeneracji 
Wysokosprawnej. 

Przewiduje się, że w okresie letnim Układ Kogeneracji Wysokosprawnej przejmuje sterowanie 
parametrami sieci (sterowanie zdalne z centralnego systemu SCADA) Przewiduje się regulację ilościowo 
jakościową dostosowując temperaturę wody poprzez regulację mocy cieplnej oraz przepływ wody.  

Wykonawca zaproponuje możliwe tryby eksploatacji UKW w okresie letnim i jego współpracy z siecią 
ciepłowniczą, przy czym należy uwzględnić minimum następujące tryby. 

 

Tryb 1 – zasilanie z UKW przez os. Westerplatte 

Ciepło z UKW wyprowadzone jest poprzez Pompownię Potrzeb Letnich zasila os. Westerplatte a następnie 
pozostałą część sieci ciepłowniczej. Wykonawca uwzględni możliwość odpowiednich przełączeń w 
rozdzielni wody sieciowej UKW oraz uwzględni w obliczeniach ewentualne dodatkowe opory przepływu 
wynikające z zastosowania powyższego rozwiązania. 

 

Tryb 2 – zasilanie bezpośrednie z UKW. 

Tryb umożliwia utworzenie dwóch odrębnych obiegów ciepłowniczych. 

Obieg „krótki” zasila wyłącznie osiedle Westerplatte. 

Obieg „duży” zasila pozostałą część sieci ciepłowniczej miasta. 

 

Tryb 3 – współpracy z urządzeniami kotłowni Millenium. 

Tryb występuje w połączeniu z opisanymi wyżej trybami i polega na zasilaniu części sieci ciepłowniczej 
najbardziej odległej od UKW przy współpracy z kotłownią Millenium. 

 

Wykonawca przewidzi również pracę przy ograniczonym odbiorze ciepła oraz możliwość awaryjnego 
wyłączenia instalacji na wypadek braku odbioru ciepła. 

Wykonawca winien zaprojektować i wykonać układ technologiczny Układu kogeneracyjnego w sposób 
pozwalający Zamawiającemu na wybór trybu jego automatycznej pracy w przypadku ograniczenia 
zapotrzebowania ciepła: 

1. Kaskadowe włączanie jednostek kogeneracyjnych z ich płynną regulacją. 

2. Kaskadowe włączanie jednostek kogeneracyjnych (z pełną mocą) oraz płynną regulacją przy 
pomocy kotła gazowego. 

3. Kaskadowe włączanie jednostek kogeneracyjnych z regulacją produkcji ciepła poprzez jego 
tracenie w chłodnicach oraz regulacją by-passem wymiennika woda-spaliny. 

Z uwagi na priorytet produkcji energii elektrycznej należy uwzględnić możliwość trwałej pracy wszystkich 
jednostek kogeneracyjnych z pełną mocą elektryczną bez odbioru ciepła, bez szkody dla instalacji.  

 

 

 

Praca w przypadku braku odbioru energii elektrycznej 
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W przypadku braku odbioru energii elektrycznej jednostki kogeneracyjne winny zostać bezpiecznie 
odstawione i nie przewiduje się produkcji ciepła w tych jednostkach. 

Układ sterowania musi, w takim przypadku umożliwić zasilanie całej sieci ciepłowniczej z Kotłowni 
Millenium oraz gazowego kotła rezerwowo-szczytowego. 

 

1.8.5. Opis techniczny przyłącza elektroenergetycznego 

Rozdzielnica RSN będzie zasilana bezpośrednio ze zmodernizowanego przez OSD pola w stacji GPZ 
Naściszowska 110/15kV zgodnie z Warunkami Przyłączeniowymi Tauron Dystrybucja S.A. Wykonawca 
powinien uwzględnić w ofercie wszelkie prace związane z wykonaniem przyłącza do stacji 
transformatorowo-rozdzielczej RSN w terenie. Odległość i przebieg trasy należy określić i wycenić na 
podstawie Istniejącej Dokumentacji Projektowej.  

Uzyskanie wszelkich zgód właścicieli terenu związanych z posadowieniem kabla SN na działkach 
wskazanych w Koncepcji trasy przyłącza elektroenergetycznego, nie jest objęte zakresem Wykonawcy.  

Wykonawca powinien dobrać kabel zasilający nowoprojektowaną rozdzielnicę 15kV RSN z GPZ 110/15kV 
na podstawie stosownych obliczeń, które zostaną przedstawione w Projekcie Wykonawczym 
(Dokumentacji Projektowej).  

Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń do przeprowadzenia kabla przez rzekę, niezależnie od 
sposobu: 

a) przewiert sterowany pod korytem rzeki z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym 
min. pozwolenia wodno-prawnego;  

b) podwieszenie kabla do istniejącej infrastruktury mostowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
pozwoleń, w tym min. zgody na wykorzystanie istniejącej infrastruktury mostowej i/lub 
pozwolenia wodno-prawnego. 

znajduje się w zakresie Wykonawcy. Projekt organizacji ruchu na czas realizowania prac związanych z 
doprowadzeniem zasilania do stacji transformatorowej RSN, związanego z wejściem w pas ruchu, znajduje 
się w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich prac 
odtworzeniowych w terenie, na którym będą prowadzone prace związane z przyłączeniem instalacji do 
OSD.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANE CECHY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.1. Podstawowe założenia i wymaganie projektowe 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (w tym niniejszego PFU,  Istniejącej 
Dokumentacji Projektowej) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 
osiągnięcie wymagań zawartych w PFU, a w szczególności celów Przedsięwzięcia i zakładanych 
wskaźników produktu i rezultatu. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót winna być nie mniejsza niż: 

 Konstrukcje budowlane i budynki    60 lat 
 Rurociągi       22 lata 
 Urządzenia mechaniczne i elektryczne    15 lat 
 Oprzyrządowanie i systemy sterowania    15 lat 
 Przyrządy obliczeniowe i związane z procesem    15 lat 

Projekt winien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w 
okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia 
eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne. 

 

2.1.2. Wymagania dotyczące projektowania oraz Dokumentacji 
Projektowej 

2.1.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej 

Mając na uwadze wymagania opisane w rozdz. 1.5.2 powyżej, Wykonawca opracuje Dokumentację 
Projektową obejmującą: 

1. Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w 
szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz.U.2019.0.1186 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2018.0.1935 t.j).  
Zamawiający dopuszcza oddzielny projekt budowlany i pozwolenie na budowę przyłącza elektro 
energetycznego. 

2. Szczegółowe Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, dla celów realizacji Projektu. Projekty 
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektów Budowlanych w 
poszczególnych branżach. Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem 
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warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych i Wymagań Zamawiającego. 

3. Projekt Technologii i Organizacji Robót, obejmujący projekt organizacji ruchu na terenie budowy, 
uwzględniający zabezpieczenie potrzeb istniejącej eksploatowanej sieci ciepłowniczej i węzła 
ciepłowniczego wraz z przyłączem zasilającego sąsiednie budynki. 

4. Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 
połączeń międzyobiektowych. 

5. Projekt Rozruchu Układu Wysokosprawnej Kogeneracji (obejmujący Program Prób Końcowych i 
Pomiarów Gwarancyjnych, potwierdzających spełnienie Parametrów Gwarantowanych). 

6. Dokumentację Powykonawczą Rozruchową (sprawozdanie z rozruchu). 

7. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, jak i 
poszczególnych elementów i urządzeń. 

8. Wszelkie dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Układu 
Wysokosprawnej Kogeneracji, w tym dokumentację niezbędną do odbioru instalacji przez 
poszczególne urzędy. 

Wszystkie wymienione wyżej elementy Dokumentacji Projektowej będą przedmiotem zatwierdzenia 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Zasady przekładania dokumentów do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi obowiązują według 
postanowień Umowy.  

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, z uwzględnieniem 
opracowań, o których mowa wyżej, co najmniej w zakresie:  

1. Robót budowlanych dotyczących: 

 wymaganych rozbiórek, 
 robót ziemnych, 
 robót konstrukcyjnych, 
 robót architektonicznych, 
 instalacji sanitarnych wewnętrznych, 
 instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
 sieci zewnętrznych, 
 robót montażowych, 
 ciągów pieszo-jednych do obiektów, 
 zagospodarowania terenu. 

2. Wyposażenia w urządzenia technologiczne. 

3. Robót elektrycznych. 

4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. 

5. Kontroli dostępu i ochrony obiektów. 

2.1.2.2. Format dokumentacji projektowej 

1) Wydruki 
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Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej w 
znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:  

 A0 (841 mm x 1189 mm) 
 A1 (594 mm x 841 mm) 
 A3 (297 mm x 420 mm) 
 A4 (210 mm x 297 mm) 
 A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)  

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z 
Inspektorem.  

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze w formacie A4.  

 

2) Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej i powykonawczej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy, itp. – format dwg. 
 Opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. – format doc, xls. 
 Harmonogramy, itp. – format mpp lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 
 Uzgodnienia, decyzje, itp. – format pdf. 

Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie pdf, winny zostać zapisane skany dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Skany winny być tożsame z 
oryginałami, tj. zawierać winny niezbędne podpisy i pieczęcie. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej i powykonawczej zostanie dostarczona w formie zapisu 
na płytach CD/DVD. Pliki zostaną zabezpieczone hasłem przekazanym Inspektorowi i Zamawiającemu. 

 

3) Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową Inspektorowi i Zamawiającemu w racjonalnie 
uzgodnionej ilości egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy 
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabelę 
przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych 
egzemplarzy Dokumentacji Projektowej. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej: 

 czterech kompletów Projektów Wykonawczych, zatwierdzonych przez Inspektora oraz cztery 
komplety w wersji elektronicznej, 

 dwóch kompletów Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora oraz dwa 
komplety wersji elektronicznej (skany w postaci pdf z oryginałami podpisów), 

 czterech kompletów Instrukcji Obsługi, Eksploatacji i Konserwacji zatwierdzonej Inspektora oraz 
cztery komplety w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.  

  



SWZ na wybór Wykonawcy Robót: Cześć III – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

54 

Budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sącz 

2.1.2.3. Zawartość i jakość Dokumentacji Projektowej 

1) Wymagania podstawowe 

Obiekty budowlane i technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
zapewniający: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

 ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii, 

 izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnym praktykom 
inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione 
wymagania niezawodności, tak, aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone 
urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we 
wszystkich warunkach w całym okresie eksploatacji. 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą 
nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.  

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności błędy, braki dostrzeżone na 
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane przez Inspektora czy nie.  

W procesie projektowania obiektów budowlanych należy uwzględnić warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, oraz pozostałe wymagania określone dokumentach 
wymienionych w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

2) Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy. Przy realizacji Umowy w zakresie prac projektowych winni być zaangażowane osoby 
wskazane w Ofercie Wykonawcy i Umowie, a w przypadku zastępstwa – osoby zastępujące winny spełniać 
wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
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3) Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb, Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach Umowy mają być wykorzystane, modernizowane lub są z Robotami związane. 
Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania 
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

 

4) Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa 

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133).  

Prace pomiarowe winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
zawodowe. Żadne Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. Punkty geodezyjne muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  
Forma i wzór tych oznaczeń winny być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Wszystkie prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5) Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna 

Wykonawca na swój koszt wykona badania i opracuje dokumentację geologiczno-inżynierską i 
hydrogeologiczną w zakresie niezbędnym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz. U. Nr z 2012 r poz. 463) jeżeli uzna że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja 
jest niewystarczająca. 

 

6)  Projekt Technologii i Organizacji Robót 

Projekt Technologii i Organizacji Robót zawierać winien Program Zapewnienia Jakości (PZJ) odpowiadający 
wymaganiom opisami w rozdz. 2.2.18 PFU. 

 

7) Projekt lub Projekty Budowlane 

Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności 
określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186 t.j.) i 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935 t.j).  
Zamawiający dopuszcza oddzielny projekt budowlany i pozwolenie na budowę przyłącza elektro 
energetycznego. 

 

8) Projekty Wykonawcze 

Projekty Wykonawcze winny obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekty 
Wykonawcze przedstawiać będą będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 
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Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń 
i materiałów i będzie obejmował co najmniej: 

1. w zakresie architektury:  

 plan zagospodarowania z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia wszystkich 
elementów Robót. 

2. w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych:  

 ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych, wraz z wymiarami dla wszystkich 
budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

 obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich 
konstrukcji, w tym obliczenia konstrukcyjne kominów, 

 szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 

 rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261, PN-ISO 
8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, 
łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowane elementów, a także 
niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

 szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych: 

 kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2, oczekiwany okres trwałości do 
pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3, 

 wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, 
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu 
czasowej ochrony (jeśli występuje), 

 sposób zabezpieczenia, 

 wymagania dotyczące powłok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość 
warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN, umiejscowienie procesu w cyklu montażu 
konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5, 

 wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684, 

 sposób zabezpieczeń połączeń i łączników, 

 klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 

 wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej 
ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

 ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

 rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

 projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

 rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji 
murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, 
itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz, 

 szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, 
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 projekt robót drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi oraz 
szczegóły dotyczące odwodnienia, 

 specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

3. w zakresie montażu urządzeń: 

 rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe 
usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w 
planie i wysokościowe, 

 schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, 
funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów 
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów 
procesowych dla potrzeb AKPiA, 

 szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, 
mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, 
zawiesia), wykazy materiałów montażowych, 

 projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego wykaz koniecznego sprzętu 
montażowego wraz z niezbędnymi schematami i opisami, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót, 

4. w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

 wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

 szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach, 

 wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

 treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż., 

5. w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych, grzewczo– wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych: 

 plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

 rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową 
lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i 
pozostałych elementów Robót, 

 obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, 
w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp., 

 profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

 specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów, 

 rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, 
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,  

 rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej, 
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 rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 
istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących 
systemów rurociągów, 

 ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Placu Budowy 
do stanu pierwotnego, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót, 
w tym charakterystyki urządzeń, pozwalające na opracowanie reguł (przeliczników) korygujących 
na okoliczność odstępstwa faktycznych warunków prowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych od 
Warunków Gwarancyjnych.   

6. w zakresie instalacji elektrycznych: 

 opis techniczny, 

 schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

 dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

 schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

 zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

 dokumentację oświetlenia, 

 dokumentację instalacji odgromowej, 

 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

 listę kabli, 

 tabele/rysunki powiązań kablowych. 

7. w zakresie AKPiA: 

 opis techniczny, 

 schematy technologiczno-pomiarowe (P&ID), 

 listę pomiarów, 

 bazę danych systemu cyfrowego, 

 schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

 dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, 

 zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, 

 zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

 schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

 listę kabli, 

 tabele/rysunki powiązań kablowych, 

 oryginały oprogramowania i kompilatorów wraz z niezbędnymi kodami dostępu i parametrami 
nastaw sterowników niezbędnymi do wykonania kopi w sytuacji awaryjnej. 
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9) Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w Projektach Wykonawczych, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zmiany pozwolenia zintegrowanego 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca sporządzi świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji, dla których dokumenty takie, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 
poz. 1373, z późn. zm.) są wymagane. 

 

10) Projekt Rozruchu 

Projekt Rozruchu zawierać będzie szczegółowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla Prób 
Końcowych, w tym Pomiarów Gwarancyjnych. Projekt Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży 
Inspektorowi i Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie na 30 dni 
przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych (rozruchowych) według aktualnego Programu (Harmonogramu) 
Robót. Projekt Rozruchu zawierać winien wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne 
do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych urządzenia, instalacje i całość Robót (tj. UWK) mogła 
zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. Projekt Rozruchu wymaga zatwierdzenia ze 
strony Inspektora oraz Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Projekcie Rozruchu, obejmującym Program Prób Końcowych wszystkie niezbędne 
czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany 
harmonogram Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Umowy. Jeżeli 
wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 
wymagań Umowy, Inspektor odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami Inspektora.  

 

11) Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa 

Po zakończeniu rozruchu oraz zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca opracuje i przedstawi 
Inspektorowi oraz Zamawiającemu do akceptacji Dokumentację Powykonawczą Rozruchową, stanowiącą 
sprawozdanie z rozruchu. 

Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa zawierać winna: 

 opis wykonanych czynności rozruchowych wraz z opisem miejsc, dat i godzin ich przeprowadzenia, 
 protokół zakończenia prac rozruchowych wraz z wynikami osiągniętymi w wyniku Prób 

Końcowych, 
 rejestr parametrów technicznych i technologicznych, 
 wyniki badań laboratoryjnych i innych - jeżeli dotyczy, 
 listy obecności. 

W Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowej winno być określone, czy w toku Prób Końcowych 
osiągnięte zostały wymagane Parametry Gwarantowane oraz adnotacje z ewentualnymi uwagami. 

 

12) Instrukcje 
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Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń i maszyn 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, i jeśli dane urządzenie zostało 
wyprodukowane za granicą dodatkowo w oryginale. Podręczniki te będą obejmować: 

1. Część rysunkową obejmującą: 

 schematy instalacji, 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 
ciężarem urządzenia, 

 opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 

 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 

 schemat połączeń elektrycznych, 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

2. Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji, 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

3. Część obsługową obejmującą opis: 

 obsługi, 

 konserwacji, 

 naprawy 

 wykazy części zapasowych i eksploatacyjnych. 

 rysunki wykonawcze części specjalnych niehandlowych 

4. Inne dokumenty dostarczane wraz z urządzeniami w szczególności w zakresie niezbędnym dla 
zgłoszenia urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu. 

5. Maszyny i Urządzenia winny posiadać oznakowanie  CE zgodnie z wymaganiami z Dyrektywy 
Maszynowej. 

 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Nie później niż 2 miesiące przed ukończeniem Robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi do 
przeglądu tymczasowe Instrukcje obsługi i konserwacji (w języku polskim, w czterech egzemplarzach wraz 
z wersją elektroniczną), dotyczące poszczególnych obiektów Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 

Nie później niż 14 dni  przed zgłoszeniem Układu Wysokosprawnej Kogeneracji do odbioru końcowego, 
Wykonawca przekaże Inspektorowi do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji, odpowiednio 
poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to konieczne, przy czym wszelkie parametry i nastawy 
ustalane w trakcie rozruchu stanowiły będą oddzielną część i zostaną uzupełnione nie później niż w dniu 
zgłoszenia Przedsięwzięcia do odbioru, pod rygorem nie podjęcia prac odbiorowych. 
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Wykonawca ma obowiązek dostarczenia czterech wydrukowanych i spiętych w sposób trwały 
egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim oraz w wersji elektronicznej na 
nośniku CD/DVD lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. 

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać w szczególności: 

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 
składowych, 

 opis trybu działania wszystkich systemów, 
 schemat technologiczny instalacji, 
 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 
 rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 
 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania do instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 
 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas Prób 

Końcowych, 
 procedury przestawień sezonowych, 
 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
 procedury lokalizowania awarii, 
 wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

- nazwę i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu, 
- model, typ, numer katalogowy, 
- podstawowe parametry techniczne, 
- lokalizację, 
- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 
- wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 
- wykaz dostarczonych części zamiennych, 
- zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 
- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 
- listę zalecanych smarów i ich równoważników, 
- listę normalnych pozycji zużywalnych, 
- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora Obiektu 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu przez te, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 
konieczności ich wymiany 

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 
programowalnych, 

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

 dokumentację oprogramowania komputerów; dokumentacja winna posiadać odpowiednią formę 
i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji winny być logicznie pogrupowane. 
Oprogramowanie winno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie 
nie posiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Inspektora. 

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania: 

 oprogramowania narzędziowego (wraz z licencjami i kodami dostępu) oraz kopii aplikacji 
zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika Instalacji, 
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 certyfikatów prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, 
zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji 
elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,  

 uzgodnionej dokumentacji odbiorowej z UDT dla urządzeń i zbiorników podlegających zgłoszeniu 
do UDT. 

Instrukcje winny zostać dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami, w 
segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i 
odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w 
okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni 
mocujących.  

Tymczasowe instrukcje winny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi 
wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu prób końcowych i wykonania 
testów parametrów eksploatacyjnych. 

 

13) Kompletna dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu 

Wykonawca opracuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) projekty wniosków o 
wydanie pozwolenia na użytkowanie dla Obiektu. Kompletny projekt wniosku zostanie przedstawiony 
Inspektorowi i Zamawiającemu do akceptacji lub wniesienia uwag. 

Po dokonaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w 
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego uzyska pozwolenia na użytkowanie. 

 W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego przed organami 
administracji samorządowej i państwowej oraz sądu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww. 
pozwoleń na mocy udzielonego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie mógł cofnąć 
takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeśli Zamawiający uzna to za celowe. 

2.1.2.4. Przegląd Dokumentacji Projektowej i nadzór nad dokumentacją 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, w tym Projektów Wykonawczych. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i 
zatwierdzeniu przez Inspektora. 

Na placu budowy mogą znajdować jedynie egzemplarze aktualnych rewizji zatwierdzonej przez Inspektora 
dokumentacji. 

Sposób oznaczania dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inspektora jak również sposób 
nadzoru nad dokumentacją zostanie ustalony przez Inspektora. 

2.1.2.5. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w 
szczególności poprzez: 

 Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji Projektowej dokonywane przez 
projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, lecz 
nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 8 tygodni i na żądanie, chyba że zostanie z Inspektorem ustalony inny 
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harmonogram nadzorów autorskich. Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana 
zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót.  

 Weryfikację Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 
Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, 
załączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Cenę Umowną. 

2.1.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, BHP i ochrony 
środowiska 

 
Podczas realizacji Prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujących ogólnie, jak też wewnętrznych zarządzeń i instrukcji Zamawiającego. W 
szczególności Wykonawca będzie postępował zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie w 
Umowie oraz wykonanym zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

2.1.4. Poziom drgań 

 

Zamawiający wymaga nieprzekroczenia maksymalnego poziomu drgań, określonego w stosownych 
Normach, a w szczególności: 

 W zakresie poziomu drgań budowli (fundamenty urządzeń) – nie większe niż dopuszczalne 
zgodnie z PN–80/B-03040, PN-B-02171, PN-B-02170 oraz DIN 4150-3.W zakresie poziomu drgań 
maszyn wirnikowych dostarczonych w ramach Przedmiotu Zamówienia – zgodnie z PN–ISO 
10816-1; PN- ISO 10816-3. 

2.1.5. Poziom hałasu 

Zamawiający wymaga: 

1) dotrzymania poziomów hałasu na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej 
zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 112); 

2) dotrzymania granicznego poziomu hałasu w obszarach stanowiących stanowiska pracy 
zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 
2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, ze zm.). 

2.1.6. Wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu 

Przy usytuowaniu obiektów i instalacji winny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami 
terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic działki, określone w Prawie 
Budowlanym, a  także  w przepisach  powiązanych,  w  tym  higieniczno-sanitarnych,  o  bezpieczeństwie i 
higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej. 
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Do budynków i urządzeń należy zapewnić dojście i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich 
użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach 
odrębnych. 

Dojścia i dojazdy do budynków winny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne zapewniające 
bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku. 

Szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni 
należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów, których 
dojazd do obiektów jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie. Należy także przewidzieć potrzeby 
przeprowadzenia prac serwisowych oraz wymiany silnika (agregatu) lub jego podzespołów. 

 

2.1.7. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

2.1.7.1. Ochrona antykorozyjna 

 

1) Zamawiający   wymaga    wykonania    zabezpieczenia    antykorozyjnego    konstrukcji    
betonowych i żelbetowych poprzez hydrofobizację powierzchni wykonanych w szalunkach 
gładkich. 

2) Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez zastosowanie powłok galwanicznych lub innych rozwiązań 
gwarantujących bezpieczeństwo w określonym środowisku korozyjnym. 

3) Kolory malowania zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym z palety RAL 
(Reichsausschuss für Lieferbedingungen), na etapie projektowania. 

2.1.7.2. Bezpieczeństwo pożarowe 

 

1) Wszystkie    zabezpieczenia     przeciwpożarowe     zaprojektować     i     wykonać     należy     
zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z wymaganiami ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1372, ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.). 

2) Elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z wymogami 
przepisów prawa i odpowiednich przepisów technicznych. 

3) Zabezpieczenie konstrukcji murowanych należy wykonać przez zachowanie wymogów 
masywności przegród. 

4) Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych należy wykonać przez zachowanie wymogów 
masywności elementów oraz grubości otuliny zbrojenia. 

5) Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć, w zależności od wymaganej odporności przez 
pęczniejące powłoki malarskie (maksymalnie do R 60) lub przez obłożenie materiałami 
systemowymi (np. płyty g- k), przy czym zabezpieczenie należy wykonać w stopniu nie 
mniejszym niż wynika to z korozyjności środowiska. 
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6) Wszystkie pomieszczenia Układu Wysokosprawnej Kogeneracji muszą zostać wyposażone w 
określony przepisami sprzęt przeciwpożarowy stosownie do ich przeznaczenia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekty w alarm przeciwpożarowy i przenośne 
środki gaśnicze. 

8) Zamawiający wymaga przyjęcia następujących rozwiązań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: 

 odległość między poszczególnymi obiektami – zgodnie z wymaganiami prawnymi; 

 woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z sieci hydrantów, hydranty nadziemne; 

 ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez 
zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć; 

 obiekty wyposażyć w instalacje odgromowe, których uziomy powiązane zostaną w 
terenową sieć uziemień. 

 pomieszczenia z instalacjami gazowymi zabezpieczone przez aktywny system p.poż. i 
wycieku gazu z automatycznym szybkim zaworem odcinającym. 

2.1.7.3. Bezpieczeństwo użytkowania 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy oraz w ramach wszelkich robót towarzyszących i 
powiadomić Inspektora, Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci, instalacji lub innych obiektów Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego i inne zainteresowane podmioty oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

4) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
obiektów na powierzchni ziemi i obiektów podziemnych. 

2.1.8. Wymagania dla robót ziemnych 

2.1.8.1. Przygotowanie i kształtowanie terenu 

Odspojone grunty winny być przewiezione na odkład. Miejsce na odkład wskaże Zamawiający lub 
Inspektor. 

Teren musi zostać ukształtowany w taki sposób, aby całość budowli i budynków Układu Wysokosprawnej 
Kogeneracji została rozlokowana na jednej rzędnej terenu (całość na jednym poziomie, uwzględniając 
jedynie konieczność wykonania spadków terenu w celu odprowadzania wód opadowych).  
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2.1.8.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

 Wykonawca winien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać odwodnienia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich na własny koszt 
gruntami przydatnymi, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 

2.1.8.3. Odwodnienie wykopów 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Sposób Odprowadzenia wód 
musi być uzgodniony z Zamawiającym. Woda opadowa przed odprowadzeniem do wskazanego przez 
Zamawiającego miejsca powinna być oczyszczona z osadów stałych. 

2.1.9. Wymagania dla robót budowlanych 

2.1.9.1. Układ przestrzenny i architektura 

Układ funkcjonalny i przestrzenny, oraz rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe elementów 
budowlanych winny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym 
z ich usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów (wymagane zachowanie 
zgodności z Normami). 

Pomieszczenia techniczne, w których są zainstalowane Urządzenia emitujące hałas lub drgania, mogą być 
sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciążliwym oddziaływaniem tych Urządzeń. Podpory, zamocowania 
i złącza Urządzeń winny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie niedopuszczalnego 
hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje. 

Wysokość pomieszczenia technicznego liczona w świetle winna być nie mniejsza niż 2,6 m, o ile inne 
przepisy nie określają większych wymagań. W pomieszczeniach technicznych wysokość drzwi i przejść pod 
przewodami instalacyjnymi winna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m (o ile inne przepisy lub względy 
praktyczne wynikające z zastosowania pomieszczeń nie określają większych wymagań). 

Podłogi w pomieszczeniach technicznych winny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie 
czystości oraz ograniczający możliwość poślizgu osób zatrudnionych.  

Budynki i obiekty technologiczne, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, muszą być wyposażone w 
niezbędne instalacje. 

Architektura budynków winna nawiązywać do istniejących budynków i budowli MPEC. Rozwiązania 
architektoniczne winny być zaakceptowane na etapie projektowania przez Zamawiającego 
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2.1.9.2. Konstrukcje 

2.1.9.2.1. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 

Konstrukcja obiektów budowlanych (budynków, budowli i obiektów inżynieryjnych) musi odpowiadać 
poziomem jakościowym rozwiązaniom stosowanym aktualnie w dziedzinie budownictwa energetycznego. 
Ponadto obiekty budowlane i instalacje z nimi związane będą spełniać wymagania przepisów Prawa 
Budowlanego, wymagania dla obiektów energetycznych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 
i BHP. 

Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe należy zrealizować w technologii i konstrukcji 
dostosowanej do wymagań warunków opisanych PFU. 

Konstrukcja budynku Układu Wysokosprawnej Kogeneracji - stalowa. 

Dla potrzeb konstrukcji obiektów Zamawiający wymaga przyjęcia następujących minimalnych 
parametrów materiałów konstrukcyjnych: 

 beton: C30/37 

 beton podkładowy: C12/15 

 stal zbrojeniowa: RB500W  

 zaprawy: M5 lub dedykowana dla danego rodzaju elementów murowych  

 stal konstrukcyjna: S235 lub S255.  

Wszystkie posadzki betonowe w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych należy wykonać w 
technologii posadzek przemysłowych z betonu zbrojonego (z zatarciem mechanicznym na gładko). 
Wymagany jest minimalny 2% spadek powierzchni w kierunku kratek odwadniających oraz zabezpieczenie 
powłokami epoksydowo-żywicznymi przed ścieraniem i nasiąkaniem.  

Posadzka w hali silników musi zostać zaprojektowana i wykonana w sposób gwarantujący wytrzymałość 
na obciążenie od kół pojazdów (115 kN/oś). Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne (ściany i stropy) zostaną 
dobrane tak, aby zapewnić niezbędną izolację termiczną i akustyczną oraz odpowiednią odporność 
ogniową.  

Obciążenie użytkowe charakterystyczne podestów należy przyjąć w zależności od przewidywanych 
obciążeń, lecz nie mniejsze niż 3 kN/m2. Pokrycie podestów kratami pomostowymi, ocynkowanymi, 
mocowanymi do konstrukcji wsporczej przy użyciu elementów złącznych (gwintowane kołki wstrzeliwane 
z nakręcanymi krążkami mocującymi systemowymi) – nie dopuszcza się łączenia przez spawanie.  

Podesty i przejścia mają posiadać szerokość nie mniejszą niż 1000 mm i mają być wyposażone w poręcze 
o wysokości co najmniej 1100 mm, zgodnie z wymaganiami dla balustrad w obiektach przemysłowych.  

Stopnie schodów stalowych należy wykonać z ocynkowanych kratek z zabezpieczeniami 
antypoślizgowymi.  

Drzwi należy wykonać jako stalowe dostosowane do potrzeb technologicznych i przepisów p.poż. Okucia 
i montaż będzie dostosowany do standardów budownictwa przemysłowego, gwarantujące jednocześnie 
trwałość i niezawodność użytkowania, na drogach ewakuacyjnych wymagane jest stosowanie zamknięć 
antypanicznych.  

Okna, zostaną wykonane co najmniej jako dwuszybowe, ramy aluminiowe, w wykonaniu ciepłym. Ściany 
zewnętrzne będą pokryte płytami warstwowymi spełniającymi wymogi p.poż.  
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Wszystkie użyte blachy będą obustronnie ocynkowane, pokryte powłokami organicznymi z wyróżnieniem 
powierzchni zewnętrznej, pokrytej warstwą dekoracyjną (np. poliester) w sposób gwarantujący minimum 
30-letnią trwałość.  

Posadowienie głównych urządzeń technologicznych i maszyn generujących drgania będzie spełniać 
wymagania normy PN-80/B-03040 lub jej odpowiedników i wytycznych międzynarodowych.  

Przyjęte przez Wykonawcę w projekcie obciążenia konstrukcji muszą spełniać wymagania Polskich Norm 
(w tym również Norm Europejskich o statusie Polskich Norm).  

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, 
zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli 
obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią 
kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie).  

Do projektowania należy przyjąć następujące odpowiednie dla lokalizacji wartości obciążeń (w tym m.in. 
obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem) jak wynika z przepisów Prawa i/lub stosownych Norm.  

Elementy żelbetowe mające kontakt z gruntem winny zostać zabezpieczone przeciwwilgociowo za 
pomocą powłok bitumicznych lub rozwiązań równorzędnych.  

 

2.1.9.2.2. Wymagania dodatkowe dla Hali Silników i Kotła Gazowego:  

Miejsce ustawienia musi być według fizyki budowli tak dobrane, aby uwarunkowane eksploatacją drgania 
nie powodowały żadnych uszkodzeń budowli ani też znajdujących się w pobliżu urządzeń.  

Statyka budynku musi być uwzględniona przy wszystkich mocowaniach, w tym rurociągów.  

Otwór wejściowy do pomieszczenia ustawienia silnika lub kotła należy wykonać zgodnie z wymiarami 
największych elementów. W celu przemieszczania ciężkich urządzeń należy w pomieszczeniu ustawienia 
silnika lub kotła przewidzieć stosowne podnośniki. 

Wysokość i szerokość otworów komunikacyjnych w świetle musi być wystarczająca. Należy zapewnić 
dostęp do instalacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli ze względów budowlanych wysokość 
pomieszczenia ustawienia w świetle jest mniejsza niż wymagana, to wysokość minimalną ustalić należy z 
kompetentnym urzędem lokalnym.  

Należy zadbać o odpowiednie i oznaczone drogi ewakuacyjne.  

Miejsce ustawienia silnika lub kotła, w szczególności w zakresie armatury i urządzeń bezpieczeństwa, jak 
również drogi ewakuacyjne muszą być odpowiednio oświetlone.  

Obsługiwane części urządzenia muszą być łatwo dostępne, ponadto musi być wystarczająca ilość miejsca 
umożliwiająca otwarcie drzwi (również otworów rewizyjnych). 

2.1.9.3. Ściany wewnętrzne  

Ściany wewnętrzne będą wykonane jako murowane lub betonowe. Ściany będą zapewniać odpowiednią 
izolacyjność akustyczną oraz charakteryzować się wymaganą odpornością ogniową w przypadku, gdy 
stanowią one oddzielenie pożarowe.  

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się lekkie ściany ze stalowych, 
izolowanych płyt warstwowych lub suchego tynku.  
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2.1.9.4. Izolacje  

Zamawiający wymaga by właściwości akustyczne i termiczne izolacji były zgodne z wymaganiami 
obowiązującymi na dzień oddania obiektu do użytkowania.  

Poniżej podano wymagania minimalne, jeżeli wymagania prawne będą mniej wymagające.  

Izolacja przeciwwilgociowa  

1) pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na włókninie przeszywanej lub folia polietylenowa,  

2) pionowa – hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno.  

 Izolacja przeciwwodna  

1) folia PE: opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2h x hPa/g, wodochłonność < 1%; przesiąkliwość 
przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0 m w czasie 24 h – niedopuszczalne przesiąkanie lub  

2) inna izolacja systemowa spełniająca powyższe warunki.  

Izolacje akustyczne  

1) wełna mineralna, 

2) płyty dźwiękoszczelne. 

 Izolacja termiczna  

1) Materiały izolacyjne zgodne minimalnymi wymaganiami warunków technicznych, przepisów 
p.poż oraz potrzebami niezbędnej izolacyjności akustycznej lecz o parametrach nie gorszych 
niż:  

a. ściany – płyty warstwowe – grubość min. 15cm (może 20cm?) 

b. mury fundamentowe i posadzki budynku - ocieplenie styropianem ekstrudowanym 
grubości 8 cm 

c. ocieplenie dachu budynku UKW - wełna mineralna 20 cm o parametrach nie gorszych niż:  

 odporność ogniowa wraz z pozostałymi warstwami przekrycia REI 60.  

 izolacyjność akustyczna właściwa min. 40 dB. 

 współczynnik przewodności cieplnej ≥ 0,038 W/m K.  

2) Na etapie projektowania Wykonawca może zaproponować inne systemowe rozwiązanie o 
parametrach nie gorszych niż opisane powyżej.  

2.1.9.5. Ochrona p.poż. i bezpieczeństwo wybuchowe  

1) Budynki będą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony przed wybuchem oraz wymagania Polskich Norm, w szczególności:  

 warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i 
stałe urządzenia gaśnicze,  

 zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,  

 wymagania dotyczące dróg pożarowych,  
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 gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,  

 klas odporności ogniowej elementów budynku,  

 stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  

 niepalność materiałów budowlanych,  

 stopień palności materiałów budowlanych,  

 dymotwórczość materiałów budowlanych,  

 toksyczność produktów rozkładu spalania materiałów,  

 wymogów wynikających z analizy ryzyka wybuchu, wyznaczenie stref zagrożenia 
wybuchem i ewentualnych stref odciążenia wybuchu.  

2) Obiekty należy wyposażyć w układy wymagane przez rzeczoznawcę p.poż. (konieczne 
wykonanie w tym zakresie niezbędnych uzgodnień przez Wykonawcę).  

2.1.9.6. Elewacje  

Elewacje winny być zaprojektowane i wykonane w kolorystyce dostosowanej do istniejących obiektów 
MPEC. Kolorystyka winna być uzgodniona na etapie projektowania z Zamawiającym. Wykonawca uzgodni 
logotyp i wielkość podświetlonej tablicy z nazwą Zamawiającego na elewacji od strony ulicy Lwowskiej. 

Obudowa konstrukcji stalowej budynku typu lekkiego z płyt warstwowych, stalowych, powlekanych 
dwuwarstwowo powłoką poliestrową z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 12 cm.  

Montaż płyt w układzie pionowym na ryglach oraz skrajnych płatwiach i podwalinach.  

Płyty warstwowe winny posiadać następujące dokumenty:  

 atest higieniczny,  

 świadectwo dopuszczenia ITB. 

Sposób ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachów należy dostosować do projektowanych wymagań 
odnośnie wewnętrznych parametrów pracy budynku, związanych z jego funkcją (projektowanym 
systemem ogrzewania i wentylacji). Rodzaj i grubość izolacji należy dobrać odpowiednio do rozwiązań 
materiałowych obiektów przy zachowaniu poniższych minimalnych wymagań oraz uwzględnieniu 
dodatkowych wymagań specyficznych dla instalowanych wewnątrz urządzeń.  

Budynek musi zostać zaprojektowany i wykonany w sposób gwarantujący, że każde pomieszczenie, w 
którym zainstalowany będzie silnik lub kocioł będzie posiadać połączoną ze sobą i wolną powierzchnię 
ściany zewnętrznej albo dachu, która stanowi minimum 1/10 powierzchni podłogi, która w przypadku 
powstania nadciśnienia będzie mniej wytrzymałą niż inne powierzchnie.  

2.1.9.7. Okna, drzwi, bramy zewnętrzne  

Wykonawca na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiającym winien uwzględnić przeszklenia w 
sposób zapewniający w rejonie obsługi silników i kotła oraz w nastawni (pomieszczenie Stacji 
Operatorskiej) oświetlenie naturalne.  

Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadającej Krajową Ocenę 
Techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie.  
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Okna – aluminiowe ciepły profil. Drzwi zewnętrzne – aluminiowe (profile aluminiowe trzykomorowe z 
przegrodą termiczną).  

Bramy winny spełniać wymogi polskich norm, a w szczególności: PN-EN 12604 „Bramy. Aspekty 
mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453 „Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. 
Wymagania”, PN-EN 12978 „Drzwi i bramy. Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. 
Wymagania i metody badań”; chyba, że Strony uzgodnią dopuszczalność innych Norm adekwatnych do 
Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem konieczności zachowania pełnej funkcjonalności wg Wymagań 
Zamawiającego.  

Ponadto bramy muszą spełnić co najmniej następujące standardy normatywne: klasa przepuszczalności 
powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3; klasa odporności na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 
min. 2. 

Przewiduje się zastosowanie bram wjazdowych rolowanych o wymiarach w świetle wystarczających do 
demontażu silników/kotła, z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, odporne na korozję, 
lub zabezpieczone antykorozyjnie. Bramy należy wyposażyć w awaryjny ręczny system otwierania i 
zamykania od wewnątrz, oraz urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem. 
Kolorystyka wszystkich bram winna zostać uzgodniona z Zamawiającym i Inspektorem na etapie 
projektowania.  

Inne rozwiązania dostępne są wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Inspektora. 

  

2.1.9.8. Komunikacja i transport w obiektach budowlanych 

 Układy komunikacyjne i transportowe wewnątrz obiektów budowlanych winny umożliwiać transport 
elementów wyposażenia technologicznego Obiektu w trakcie jego budowy, eksploatacji oraz serwisu. 
Obejmują one wszystkie drogi transportowe, pomosty, schody, drabiny oraz wszelkie urządzenia 
dźwigowe potrzebne do celów transportowych, komunikacyjnych ewakuacyjnych, obsługi urządzeń i 
naprawczych oraz dostępu do punktów pomiarowych.  

Konstrukcja, wymiary oraz rozplanowanie dróg, pomostów, schodów, drabin i balustrad będzie 
odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach budowlanych i BHP.  

Klatki schodowe (o ile Dokumentacja Projektowa będzie uwzględniała budowę piętra) tam, gdzie 
wymagana będzie odporność pożarowa, np. na drogach ewakuacyjnych, z poszczególnych poziomów w 
budynkach zostaną wykonane, jako żelbetowe. Dopuszcza się wykonanie ścian klatek schodowych 
murowanych o odpowiedniej odporności ogniowej.  

Pomosty obsługi oraz dojścia do urządzeń mogą posiadać konstrukcję stalową, żelbetową lub mieszaną.  

Pomosty obsługi i dojścia do urządzeń znajdujące się na zewnątrz budynków będą posiadać pokrycie 
ażurowe, na których nie będzie gromadził się śnieg - panele i stopnie z kratek pomostowych.  

Powierzchnie komunikacyjne będą posiadać wykończenie niestwarzające niebezpieczeństwa poślizgu.  

Wymiary dróg komunikacyjnych, szerokość biegów schodowych i spoczników, wymiary stopni, oraz 
ukształtowanie i wymiary balustrad będą odpowiadać obowiązującym w Polsce przepisom oraz będą 
dostosowane do wymogów transportu wewnętrznego w trakcie eksploatacji. 
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2.1.9.9. Instalacje wewnętrzne  

1) Projektowane i realizowane przez Wykonawcę budynki i pomieszczenia będą wyposażone w 
instalacje wymagane Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz 
w inne instalacje, niezbędne dla eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca 
wykona nie ograniczając jednak do wskazanych:  

 instalację ogrzewania,  

 wentylację,  

 wyposażenie elektryczne, w tym: oświetlenie pomieszczeń, gniazda wtykowe,  

 kanalizację ścieków odwodnień oraz sanitarną,  

 kanalizację deszczową podłączoną do kolektora ścieków deszczowych,  

 instalacje p.poż., 

 aktywną instalację odcinającą gaz, 

 podesty dla obsługi urządzeń,  

 środki transportu pionowego urządzeń, niezbędne wciągniki. 

2) Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą posiadać ogrzewanie i wentylację, 
zapewniające odpowiednie warunki pobytu i pracy pracowników.  

3) Hala silnika i kotła wyposażona będzie w czerpnie powietrza doprowadzające powietrze w 
pobliże palników.  

4) Czerpnie oraz hala podgrzewane będą przy wykorzystaniu nagrzewnic typu glikol/powietrze.  

5) Zastosowanie wentylacji lub ogrzewania w pozostałych pomieszczeniach zależy od 
wymaganych warunków pracy urządzeń oraz zapewnienia odpowiednich warunków, 
zgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami.  

2.1.10. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  

2.1.10.1. Posadzki  

2.1.10.1.1.  Wymagania ogólne dotyczące posadzek  

1) Posadzki winny spełniać wymagania stawiane im przez technologię, a w szczególności 
zapewnić nośność wymaganą w trakcie eksploatacji i serwisowania instalacji - zgodnie z 
wykonanym przez Wykonawcę projektem technologicznym i mieć parametry nie gorsze niż 
określone poniżej.  

2) Posadzka winna spełniać warunki podane w projekcie technologicznym (między innymi 
tolerancja poziomu wg. DIN 18 22 pod urządzenia tabela 3 wiersz 2 pozostałe tabela 4 wiersz 
2).  

3) Przewidzieć dylatacje konstrukcyjne o polach max 6 x 6 m w środkowej części posadzki oraz 
na styku z zewnętrznymi elementami nieruchomymi dylatacji izolacyjnych wypełnionych 
ekspansywnym materiałem dylatacyjnym. Wokół słupów wykonać szczeliny skurczowe (wzór 
karo) w odległości 100 mm.  



SWZ na wybór Wykonawcy Robót: Cześć III – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

73 

Budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sącz 

4) Posadzki w pomieszczeniach technologicznych i technicznych (w tym Hala Silników i Kotła) 
winny spełniać co najmniej następujące wymagania:  

a. posadzka w wykonaniu przemysłowym, zmywalna, nienasiąkliwa, nie ściśliwa, odporna 
na środowisko agresywne,  

b. przystosowana do ruchu ciężkiego o obciążeniu od nacisku osi pojazdów min 115 kN/oś,  

c. warstwa trudnościeralna żywiczna,  

d. warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami 
kompozytowymi,  

e. izolacja przeciwwodna pozioma,  

f. beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is ≥ 0,97.  

5) Poniżej przedstawiono indywidualne standardy dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.  

 

2.1.10.1.2.  Strefy technologiczne i techniczne  

Posadzki w strefach technologicznych i technicznych muszą być zaprojektowane i wykonane jako łatwo 
zmywalne, nieprzenikalne dla odcieków, odporne na działanie substancji chemicznych, niepylące, 
przystosowane dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie 
odcieków i ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji przemysłowej.  

a. Posadzki w hali winny posiadać odpowiednią do transportowanych urządzeń nośność i 
być wykonane z utwardzonego powierzchniowo betonu pokrytego powłoką żywiczną z 
posypką antypoślizgową.  

b.  Pomieszczenie AKPiA - posadzki elektrostatyczne.  

c. Pomieszczenie ruchu elektrycznego - posadzka betonowa utwardzona, powierzchniowo 
pokryta powłoką żywiczną. Dodatkowo wykonawca dostarczy wykładzinę 
elektroizolacyjną spełniającą wymogi normy BS EN 61111:2009 odpowiednie do napięcia 
urządzeń zainstalowanych w danym pomieszczeniu.  

d. Pomieszczenie do zabudowy baterii akumulatorów – posadzka betonowa pokryta żywicą 
odporną na działanie elektrolitu.  

e. kolorystykę posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

2.1.10.1.3.  Pomieszczenia obsługi i  socjalne 

Posadzki w pomieszczeniach obsługi technicznej, socjalnych i biurowych winny spełniać następujące 
wymagania:  

a. płytki gresowe lub ceramiczne 30x30 w wykonaniu antypoślizgowym wg DIN 51130 min. 
R9, nasiąkliwość poniżej 0,05% zgodnie z PN-EN ISO 10545-3, wytrzymałość na zginanie 
min. 45N/mm2 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4, twardość 8 wg PN-EN 101, mrozoodporne, 
odporne na ścieranie wgłębne max 130 mm2 wg PN-EN ISO 10545-6, odporne na 
plamienie wg PN-EN ISO 10545-14, min. IV klasa ścieralności, twardości powyżej 6 w skali 
Mohsa, mrozoodporne spoinowane spoiną przeciwgrzybiczą, przyklejone do powierzchni 
samopoziomującej,  
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b. uszczelnienie, podkład cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja 
przeciwwilgociowa pozioma wywinięta na ściany, styropian,  

c. cokolik z płytek jak na posadzce, ciętych na wysokość 10cm, spoinowane spoinami o 
właściwościach antygrzybicznych,  

d. kolorystykę posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2.1.10.2. Sufity  

1) Sufity w hali bez dodatkowego wykończenia – wewnętrzna strona płyt tworzących dach.  

2) Pomieszczenia murowane ze stropem betonowym - tynk cementowo-wapienny kat. III lub 
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych malowany farbami akrylowymi.  

3) W pomieszczeniach socjalnych sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, a w 
pomieszczeniach narażonych na wilgoć z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym, 
malowany farbami akrylowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych, z zachowaniem 
wymaganej wysokości pomieszczeń.  

2.1.10.3. Pomosty, schody, balustrady, poręcze  

1) Pomosty technologiczne, schody (konstrukcje) – stal ocynkowana.  

2) Balustrady, poręcze – stal ocynkowana (kolorystyka zgodna ze stosowaną u Zamawiającego)  

3) Kratki na pomostach – stal ocynkowana.  

2.1.10.4. Drzwi wewnętrzne  

Drzwi wewnętrzne – aluminiowe (w pomieszczeniach technicznych), płyta wiórowa otworowa ze sklejki 
obłożona płytą HDF (drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych), a w przypadku wymaganej 
odporności ogniowej stalowe posiadające stosowne atesty. 

2.1.10.5. Wykończenie ścian  

Zamawiający oczekuje wykonania wykończenia ścian wg następujących zasad:  

a. Hala – wewnętrzna stroną płyt warstwowych (elewacyjnych).  

b. Pomieszczenia ruchu elektrycznego – malowanie farbą akryl.  

c. Pomieszczenia techniczne - do poziomu sufitu glazura ceramiczna, w pomieszczeniach 
narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi zaprawa i spoiny odporne na zasady, 
kwasy i oleje.  

d. Pomieszczenia socjalno-biurowe - tynk cementowo-wapienny kat. III, lub płyty kartonowo 
gipsowe - malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie.  

e. Pomieszczenia sanitarne - do poziomu sufitu glazura, zaprawa i spoiny odporne na grzyby, 
zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami 
chemicznymi.  
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2.1.10.6. Kolorystyka wewnętrzna  

Kolorystyka wewnętrzna pomieszczeń budynków zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

 

2.1.11. Wymagania silników gazowych 

Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji prototypowych, tzn. wymaga by  Wykonawca dostarczył 
rozwiązania sprawdzone w praktyce przemysłowej w podobnej skali projektów, zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego opisanymi w SWZ. Układ kogeneracyjny musi być kompletny z punktu widzenia 
funkcjonalnego jakim jest produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła. Zamawiający 
zastrzega możliwość przeprowadzenia inspekcji w zakładzie lub firmie wytwórcy i służb monterskich, lub 
wytwórców w przypadku korzystania z podwykonawców, celem weryfikacji stanu faktycznego, na etapie 
wyboru oferty lub przed podpisaniem Umowy. 

Zamawiający wymaga, by każdy z silników gazowych po zakończeniu procesu produkcji a przed wysłaniem 
na teren budowy, został poddany testom fabrycznym (tzw. FAT testy) w pełnym zakresie mocy. 
Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa w tych testach. Oprócz wymogów w zakresie dostawy i 
montażu układów, Wykonawca powinien także zapewnić odpowiedni poziom i warunki serwisowania 
urządzeń. 

Zamawiający wymaga aby każda z Jednostek Wytwórczych miała zainstalowany pomiar zużycia gazu – 
legalizowany gazomierz rotorowy. Odczyty winny być zwizualizowane i zapisywane w nadrzędnym  
systemie automatyki. 

2.1.12. Wymagania dla sieci, instalacji i sieci międzyobiektowych 

2.1.12.1. Wymagania ogólne  

1) Należy wykonać wszystkie niezbędne rurociągi i kanały technologiczne, studzienki 
połączeniowe, armaturę zabezpieczającą, sterującą i pomiarową, itp. wpinając je do 
istniejących sieci na terenie MPEC.  

2) Sieci międzyobiektowe wymiarowane winny być na maksymalny przepływ, obliczony przez 
Wykonawcę. Wielkości przepływów w kanałach międzyobiektowych obliczy Wykonawca.  

3) Sieci technologiczne należy wykonać z materiałów odpornych na działanie substancji 
chemicznych zawartych w transportowanych mediach.  

4) Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych oraz sieci technologicznej, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, w tym m.in. rury, kształtki, armatura winny być wykonane z zachowaniem 
następujących parametrów:  

 sztywność obwodowa dla rur: SN 8 kN/m2,  

 chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych rur i kształtek k≤0,1 mm.  

5) Dopuszczalne rodzaje rur i kształtek:  

 rury i kształtki polietylenowe wodociągowe PEHD PE 100 SDR 17 PN 10,  

 rury kanalizacyjne PVC klasy N e,  
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 rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219.  

6) W miejscach, gdzie będzie to podyktowane warunkami technologicznymi (np. odcinki 
wymagające podwyższonego ciśnienia) należy dobrać specjalne Materiały do 
przewidywanych najbardziej niekorzystnych warunków.  

7) Głębokość posadowienia przewodów technologicznych wodociągowych i kanalizacyjnych – 
minimum 20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Wszystkie przewody należy układać 
na podsypce z piasku.  

2.1.12.2. Instalacje i sieci wodociągowe i p.poż. 

1) Sieć rozdzielczą należy zaprojektować w taki sposób, aby dobrane średnice zapewniały 
maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpożarowe jednocześnie. Na projektowanej 
sieci należy rozmieścić hydranty p.poż., zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony 
przeciwpożarowej.  

2) Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej z rur i kształtek polietylenowych wodociągowe 
PEHD PE 100 SDR 17 PN 10. Na sieci wodociągowej należy przewidzieć armaturę odcinającą 
oraz urządzenia filtrujące (np. filtry siatkowe). W najwyższych punktach sieci należy 
przewidzieć odpowietrzniki automatyczne (jeśli w danym punkcie nie będzie odpowietrzenia 
poprzez hydrant).  

3) Należy zaprojektować i wykonać oddzielne instalacje i sieci wodociągowe dla celów 
sanitarnych oraz oddzielne dla celów technologicznych i p. poż.  

4) Systemy wodociągowy i p. poż. będą skutecznie zabezpieczone przez zamarznięciem.  

2.1.12.3. Instalacje i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

1) Instalacje i sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N. Studnie rewizyjne 
systemowe betonowe. W miejscach, gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków w 
sposób grawitacyjny należy przewidzieć system kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie). 
Ilość odcinków, w których ścieki przepompowywane są ciśnieniowo winna być zredukowana 
do niezbędnego minimum. Tam, gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z 
kilku obszarów należy odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu 
stosować system ciśnieniowy, wspólny dla kilku obszarów. 

2) Przy podprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg i placów należy przewidzieć separatory, 
w tym:  

 separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako 
prefabrykowane zbiorniki żelbetowe z przegrodą,  

 separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane 
zbiorniki żelbetowe z wkładami lamelowymi.  

3) Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci:  

 kanalizacji technologicznej (odcieków),  

 sanitarnej,  

 deszczowej.  
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2.1.12.4. Przyłącze gazowe  

1) Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E. 

2) Miejsce przyłączenia (punkt wyjścia z systemu gazowego): Nowy Sącz, ul. Lwowska 135, nr 
działki 32/22, 59/9, 60/6. 

3) Moc przyłączeniowa: 1 380 [m3/h]. 

4) Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wynosi 680 m3/h oraz 
16 320 m3/dobę. 

5) Ciśnienie paliwa gazowego: 

 w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1300 [kPa], maksymalne: 1800 [kPa) 

 w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 8 [kPa], maksymalne: 15 [kPa]. 

6) Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej: 

 Gazociąg wysokiego ciśnienia, 

 Średnica DN 125, materiał: stal, 

 Lokalizacja: Nowy Sącz, ul. Lwowska, dz.32/22, 59/9, 60/6, 

 Parametry przyłącza: 

o Ilość: 1, 

o Materiał: Stal L360NB, 

o Średnica: DN65, 

o Długość: 14m. 

7) Stacja gazowa powinna spełniać  wymagania  określone  w  rozporządzeniu Ministra  
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach 
technicznych ST-IGG- 0501:2017 oraz ST-IGG-0502:2017. 

8) Wymagania dotyczące pomiaru: Układ pomiarowy służący do rozliczenia winien spełniać 
zalecenia norm ZN-G-4001-4010. 

9) Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji Zamawiającego: kurek 
odcinający na wylocie ze stacji, zlokalizowany w szafce wolnostojącej. 

10) Przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie 
określonym Prawem Budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640), w oparciu o Dokumentację Projektową.   

11) Instalację  gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze 
gazowe wykonane będzie z rur stalowych. 
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2.1.13. Wymagania dla robót elektrycznych 

2.1.13.1. Wymagania podstawowe 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy elektroenergetyczne niezbędne dla właściwej 
pracy całości Układu Wysokosprawnej Kogeneracji (UWK) – przy czym przy UWK granicą robót 
Wykonawcy będą zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 20, sekcja nr 1, w stacji Naściszowska 
GPZ 110/15kV - zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączeniowymi przez Tauron Dystrybucja S.A. 

Koncepcja wyprowadzenie energii elektrycznej opisana została w rozdziale 1.8.4. 

Przedsięwzięcie wymaga opracowania szczegółowego projektu technicznego dotyczącego części 
elektroenergetycznej w tym uzgodnienia go z OSD.  

Zastosowane rozwiązania projektowe muszą zawierać sprawdzone, stosowane w przemyśle, niezawodne 
i proste w eksploatacji rozwiązania ułatwiające serwis i nie będące rozwiązaniami prototypowymi. 
Wykonawca uwzględni, iż na licencjach klienckich posiadanych przez Zamawiającego wykonane zostanie 
w systemie SCADA odwzorowanie wizualizacji nowego UWK. 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi, rozdzielnice zasilające i zasilająco-sterujące winny być wykonane z 
materiałów o odpowiedniej szczelności o odpowiednim dla warunków pracy rozdzielnicy stopniu IP. 

Wszelkie napędy urządzeń Inwestycji o zmiennej wydajności winny być regulowane z zastosowaniem 
przemienników częstotliwości. Nie dopuszcza się zastosowania przemienników częstotliwości 
zintegrowanych z napędem. Przemienniki częstotliwości winny być montowane w szafach sterowniczych 
lub na ścianie/stojaku. Urządzenia technologiczne mogą posiadać własne indywidualne szafy zasilające i 
sterujące, do których zostanie doprowadzona energia elektryczna z rozdzielnicy głównej potrzeb 
własnych. 

Wszystkie rozdzielnice i tablice winny posiadać niezbędne elementy ochrony przeciwporażeniowej oraz 
przeciwprzepięciowej.  

Wszystkie tablice i rozdzielnice należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego lub 
upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego projektem, zamontować i przeprowadzić niezbędne 
badania, pomiary i próby funkcjonalne. 

W ramach robót elektrycznych należy wykonać instalacje odgromowe, uziemień i połączeń 
wyrównawczych. 

Minimalne wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych Elementów robót elektrycznych podano 
poniżej, przy czym o ile zastosowana technologia doprowadzi do powstania stref zagrożenia wybuchem 
wszystkie urządzenia montowane w tych strefach posiadać winny odpowiednie dopuszczenia (certyfikaty) 
ATEX. 

Zamawiający dopuszcza (jako alternatywę, do wyboru przez Wykonawcę) stosowanie kabli lub 
szynoprzewodów. 

2.1.13.2. Typizacja i unifikacja wyposażenia rozdzielnic SN i nN 

Podstawowe wyposażenie rozdzielnic takie jak: wyłączniki, przekładniki prądowe, napięciowe, 
ograniczniki przepięć, przełączniki, sterowniki, przyciski, listwy zaciskowe, mierniki, zabezpieczenia będzie 
pochodziło od jednego producenta dla każdego rodzaju urządzenia. 

Wszystkie aparaty i urządzenia będą połączone poprzez listwy zaciskowe (odpowiednia ilość zacisków, aby 
jeden przewód był wprowadzony do jednego zacisku), a dla obwodów zasilanych z przekładników 
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prądowych będzie istniała możliwość ich wymiany podczas ruchu (przy użyciu odpowiedniego 
mostkowania na listwach). 

2.1.13.3. Rozdzielnice SN 

Wymagania Środowiskowe 

Rozdzielnice SN/nN przewidziane będą do zabudowy wnętrzowej dla środowiskowych warunków pracy: 

 min temperatura otoczenia:  +5°C, 
 max temperatura otoczenia:  +40°C, 
 max wilgotność:   95%, 
 wysokość nad poziomem morza do 1 000 m 

Wymagania ogólne 

Wszystkie montowane elementy winny być nowe. 

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze prądu zmiennego średniego napięcia (1–52 kV) powinny być 
zespołami zmontowanymi fabrycznie zgodnie z normą: 62271-200:2012: Rozdzielnice prądu 
przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

Napięcie znamionowe, przepięcie piorunowe wytrzymywane i napięcie wytrzymywane o częstotliwości 
znamionowej powinny odpowiadać charakterystyce zasilania. 

Wykonawca zaprojektuje i uzgodni z OSD system zabezpieczenia przed prądem zakłóceniowym 
zachowując przy tym pełną selektywność całego systemu. System może zawierać urządzenia nie ujęte w 
niniejszej specyfikacji, które wymagane będą do poprawnej pracy urządzeń zgodnie z wiedzą i 
standardami Wykonawcy oraz wymaganiami OSD. 

 

Minimalna konfiguracja rozdzielnic 

Wszelkie rozdzielnice SN zlokalizować należy w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się w budynku 
UWK. Rozdzielnica SN powinna posiadać co najmniej następujące wyposażenie: 

 pole liniowe (wyprowadzenie linii kablowej),  
 pole pomiarowe z przekładnikami napięciowym i prądowymi. 
 3 pola generatorowe (pola należy wyposażyć w wyłączniki generatorowe przystosowane do 

współpracy z telemechaniką i rozłącznik ręczny w przypadku wyboru wyprowadzenia mocy z 
kogeneratorów na napięciu 15kV bezpośrednio do rozdzielnicy SN, ). 

 W przypadku wyprowadzenia mocy poprzez transformator 0.4kV nie stosuje się wyłączników 
generatorowych w polu SN. W przypadku wyprowadzenie mocy bezpośrednio na 15kV bez 
transformatorów należy zastosować wyłącznik generatorowy w polu SN i pole transformatorowe 
(transformator potrzeb własnych SN/nN). 

 

Konstrukcja szaf rozdzielczych i sterowniczych  

Rozdzielnice SN będą w wykonaniu wnętrzowym, wolnostojące. Konstrukcja rozdzielnic prefabrykowana, 
bezobsługowa, niewrażliwa na warunki środowiskowe panujące w miejscu zainstalowania. Rozdzielnica 
SN winna być rozwiązaniem sprawdzonym i funkcjonującym w przemyśle. Przedziały kablowe wyposażone 
są w zaciski uziemiające umożliwiające przyłączenie do systemu uziemienia stacji. Stopień ochrony 
elementów czynnych napięciowo (zbiornik z aparaturą łączeniową) IP2X, pozostałe przedziały rozdzielnicy 
IP3X. Rozdzielnica SN winna być wyposażona w komplet zabezpieczeń oraz przyrządów pomiarowych 
potrzebnych do poprawnego działania układu wyprowadzenia mocy zgodnie z wymaganiami Tauron 
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Dystrybucja S.A oraz pozostałych wymogów Zamawiającego. Rozdzielnica SN powinna zostać 
zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu dedykowanym tylko dla rozdzielnicy SN. Należy przewidzieć 
główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu do awaryjnego odcięcia zasilania budynku.  

Zamawiający wymaga, aby w polach rozdzielnicy został wydzielony przedział kablowy. Przyłącza kablowe 
dostosowane są do w pełni izolowanych silikonowych, termokurczliwych, zimno-kurczliwych lub 
nasuwanych głowic kablowych oraz innych niewymienionych rodzajów.  

Dopuszcza się umieszczenie w przedziale kablowym aparatury pomiarowej (przekładników prądowych i 
napięciowych) oraz izolatorów. Rozmieszczenie zastosowanych elementów powinno umożliwić 
bezpieczne i proste przeprowadzanie prób i badań kabli SN. 

Zamawiający wymaga, aby były zastosowane niezbędne blokady mechaniczne i elektromechaniczne, 
które zapobiegają omyłkowym łączeniom podczas obsługi rozdzielnicy, (np. z położenia „praca” w 
położenie „próba” i odwrotnie - w stanie zamkniętym wyłącznika). Blokady we wszystkich polach, w tym 
pomiędzy uziemnikiem i członem ruchomym, w części elektrycznej muszą być wykonane w technice 
analogowej tzn. muszą być odrutowane. Zamawiający wymaga zastosowania przekładników prądowych i 
napięciowych w izolacji żywicznej gwarantującej 100% wytrzymałość napięciową odpowiednią dla 
napięcia znamionowego rozdzielnicy SN. 

Komplet przekładników napięciowych będzie zainstalowany w polu pomiaru napięcia oraz w każdym polu 
zasilającym (od strony zasilania) wraz z pomiarem za pomocą przełącznika woltomierzowego. 

Wykonawca zaprojektuje i uzgodni z OSD zabezpieczenia pól wymagane przez dostawcę modułów 
kogeneracyjnych oraz wynikających z obowiązujących przepisów (w tym NC RfG) lub wymagań IRiESD 
Tauron Dystrybucja S.A. 

Obwody pierwotne rozdzielnicy będą wyposażone w zaciski dla kabli suchych. 

Obwody wtórne rozdzielnicy będą kompletnie odrutowane i kompletnie wyposażone w aparaturę 
zabezpieczającą, sterowniczą i pomiarową. 

Zamawiający wymaga, aby zostało zastosowane zintegrowane mikroprocesorowe urządzenie do 
pomiarów, sygnalizacji i zabezpieczeń, skomunikowane z istniejącym systemem SCADA. Zastosowane 
zabezpieczenie mikroprocesorowe będzie miało wprowadzone wszystkie sygnały z własnego pola 
(zabezpieczenia, odwzorowania, itd.). 

Wykonawca zapewni w systemie SCADA odwzorowanie wizualizacji wraz możliwością sterowania z 
systemu nadrzędnego: 

 prądów, napięć, mocy z wszystkich układów automatyki jednostek kogeneracyjnych; 
 stanu położenia wyłącznika  z wszystkich pól SN. 

W tym celu Wykonawca dostarczy dwa przemysłowe monitory kolorowe (klasa LCD) co najmniej 65 cali, 
które będą tworzyć wspólnie z posiadanymi przez zamawiającego monitorami jednolity system 
monitorów przemysłowych. 

Zamawiający posiada monitory o następujących parametrach: 
 typ matrycy: VA,  
 kolor czarny,  
 rozdzielczość: 3840 x 2160,  
 czas reakcji: 8 ms,  
 gniazda we/wy: 1 x USB (Type B), 2 x 3,5 mm minijack, 2 x RJ-45 LAN, 2 x USB (Zasilanie), 2 x USB 

2.0, 3 x DisplayPort , 3 x HDMI,  
 wbudowane głośniki,  
 technologia podświetlania: Diody LED,  
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 standard VESA: 400 x 400, 600 x 400,  
 akcesoria w zestawie: Kabel DisplayPort Kabel USB Monitor Pilot Płyta CD (Podręczniki 

użytkownika/Instrukcje),  
 wysokość: 832 mm,  
 szerokość: 1457 mm,  

 - głębokość: 79 mm. 

W rozdzielnicach będą zastosowane tylko zaciski śrubowe lub równoważne. 

Wykonawca zastosuje układ automatyki SZR umożliwiające załączenie agregatu diesla w przypadku zaniku 
zasilania i jego bezpieczne automatyczne wyłączenie przy przywróceniu zasilania rozdzielni z sieci SN, o 
następujących cechach: 

 zapewniona będzie komunikacja SZR z systemem SCADA w celu jego odwzorowania i 
sterowania w systemie. 

Wykonawca dobierze i dostarczy agregat prądotwórczy dostosowany do potrzeb zainstalowanych 
urządzeń w sposób umożliwiający ich prace po zaniku zasilania. 

Oszynowanie będzie wykonane z miedzi. 

Listwy będą posiadały zaciski śrubowe lub równoważne. 

Listwy zaciskowe będą miały 20% rezerwę zacisków. 

Wszystkie pola rozdzielnicy będą wyposażone w uziemniki z odpowiednimi blokadami elektrycznymi lub 
mechanicznymi. Rozdzielnica winna być zabezpieczona od przypadkowych czynności łączeniowych. 

Rozdzielnice będą charakteryzowały się maksymalnie uproszczoną obsługą. 

Wszystkie pola będą wyposażone w stacjonarny wskaźnik napięcia od strony przyłącza kablowego, a pola 
pomiaru napięcia będą miały stacjonarny wskaźnik napięcia od strony szyn zbiorczych. 

Pola odpływowe i zasilające będą wyposażone w uziemniki stałe, każde pole będzie wyposażone w 
przyciski sterownicze. 

Pola rezerwowe o ile zostaną zaimplementowane będą w pełni odrutowane i wyposażone. 

Wyłączniki  

Wyłączniki będą wykonane w technice stacjonarnej. Zaleca się zastosowanie wyłączników próżniowych, 
dopuszcza się również stosowanie wyłączników wykorzystujących w procesach łączeniowych 
sześciofluorek siarki (SF6). Zespół wyłącznika składa się z wyłącznika próżniowego i wraz ze 
zintegrowanym łącznikiem 3-położeniowym znajduje się w szczelnie zaspawanym zbiorniku z gazem SF6, 
co sprawia, że zestyki komór próżniowych są niewrażliwe na oddziaływanie środowiska. 

Wyłączniki muszą być wyposażone w mechaniczne wskaźniki: położenia styków głównych wyłącznika, 
stanu zazbrojenia napędu, jak również w przełączniki obwodów wtórnych odwzorowujące położenie 
styków głównych od strony obwodów nn.  

Układy zabezpieczeń będą wyposażone w układ kontroli ciągłości obwodu wyłączającego. 

Zamawiający wymaga zastosowania wyłączników o trwałości mechanicznej / elektrycznej odpowiednio: 5 
tysięcy przestawień mechanicznych ZW / 5 tysięcy cykli łączeniowych ZW prądem znamionowym.  

Zamawiający wymaga, aby wyłącznik został wyposażony w blokadę przeciw pompowaniu. 

Wyłącznik będzie wyposażony w mechaniczny przycisk awaryjnego wyłączenia (AW). 
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Rozłączniki izolacyjne  

Rozłączniki izolacyjne średniego napięcia powinny być 3-biegunowe, wnętrzowe i spełniać następujące 
normy: PN-EN 62271:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: 
Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie 

Napięcie znamionowe, znamionowy poziom izolacji, częstotliwość znamionowa, prąd znamionowy, prąd 
szczytowy znamionowy, znamionowy czas zwarcia, powinny odpowiadać charakterystyce zasilania. 
Zamykanie i otwieranie powinno być wykonywane ręcznie w sposób niezależny.  

Odłączniki i uziemniki  

Odłączniki i uziemniki średniego napięcia powinny być 3-biegunowe, wnętrzowe i spełniać następujące 
normy: PN-EN 62271:2005 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki 
i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 

Napięcie znamionowe, znamionowy poziom izolacji, częstotliwość znamionowa, prąd znamionowy, prąd 
szczytowy znamionowy, znamionowy czas zwarcia, powinny odpowiadać charakterystyce zasilania. 
Uziemniki powinny mieć również znamionowy prąd zwarciowy określony zgodnie z normą PN-EN 
60129:2002. Zamykanie i otwieranie powinno być wykonywane ręcznie w sposób niezależny. 

Rozłączniki z bezpiecznikami  

Rozłączniki średniego napięcia z bezpiecznikami powinny być 3-biegunowe, wnętrzowe, mechaniczne i 
spełniać następujące normy: PN-EN 62271:2013-06 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza - Część 105: Kombinacje bezpiecznika prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 
1 kV do 52 kV włącznie. 

Napięcie znamionowe, znamionowy poziom izolacji, częstotliwość znamionowa, prąd znamionowy, 
znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany, znamionowy czas zwarcia i znamionowy prąd zwarciowy 
powinny odpowiadać charakterystyce zasilania. 

Zamykanie i otwieranie powinno być wykonywane ręcznie w sposób niezależny. 

 

Wymagane próby i certyfikaty 

Wykonawca winien przedłożyć dla opisanych powyżej urządzeń certyfikaty następujących prób: 

 próba dielektryczna, 
 próba temperaturowa, 
 próba wytrzymywanego prądu krótkotrwałego i szczytowego, 
 weryfikacja zdolności włączania i wyłączania, 
 próby działania mechanicznego, 
 weryfikacja stopnia zabezpieczenia. 

Powyższe próby powinny być potwierdzone certyfikatem uprawnionej instytucji, zgodnie z obowiązującą 
Polską Normą. 

Ponadto Wykonawca winien wykonać następujące rutynowe próby i przedłożyć ich protokoły: 

 próba wytrzymania częstotliwości i napięcia w obwodzie zasilającym, 
 próby dielektryczne dla obwodów pomocniczych i sterowania, 
 próby działania mechanicznego, 
 próby pomocniczych urządzeń elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, 
 weryfikacja poprawności połączeń elektrycznych, 
 próby po wykonaniu instalacji. 
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2.1.13.4. Transformatory SN/nN 

Wymagania środowiskowe 

Zastosowane transformatory trójfazowe SN/nN winny być typu suchego z uzwojeniem wykonanym z 
miedzi oraz spełniać wymagania norm:  

 PN-EN 60076-:2011 - Transformatory wymagania ogólne. 

 PN-EN 600076-11:2006 - Transformatory suche. 

Wymagane rozwiązania techniczne 

Zamawiający wymaga zastosowania transformatorów suchych dwuuzwojeniowych z przekładnią 
napięciową SN/nN z regulacją napięcia bez obciążenia w zakresie ± 2 x 2,5%. 

Transformatory będą wykonane w izolacji z żywic epoksydowych. 

Zamawiający wymaga chłodzenia naturalnego AN/AN. Należy zapewnić właściwą wydajność chłodzenia 
dla maksymalnego obciążenia transformatora. 

Poza zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym wyposażyć transformator w układ kontroli temperatury ze 
stykami (alarm, wyłączenie), komplet czujników PTC umieszczonych w tym uzwojeniu oraz dodatkowo 
czujniki typu PT-100 z lokalnym i zdalnym odczytem temperatury w systemie SCADA UWK. 

Wykonanie transformatorów powinno zapewnić łatwy dostęp do wszystkich instalacji i podzespołów 
transformatora. jak również łatwy wjazd i wyjazd do komory transformatorowej, bez konieczności 
demontażu urządzeń pomocniczych. 

Transformatory tego samego typu będą zunifikowane: identyczne parametry techniczne oraz wykonanie 
i będą wzajemnie wymienne w zakresie tych samych mocy. 

W przypadku wyboru sposobu wyprowadzenia mocy poprzez zastosowanie transformatorów 0,4/15kV, 
Wykonawca winien wykonać odpowiednie zespoły transformatorowe dedykowane do każdej jednostki 
agregatu kogeneracyjnego indywidualnie. Transformatory winny być zabudowane w osobnych, 
wydzielonych odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielone pomieszczenia powinny 
spełniać wymagania odporności ogniowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszelkie 
przejścia przez ściany o odporności ogniowej winny być zabezpieczone środkami o wytrzymałości 
ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa ściany.  

Wymagania minimalne ogólne dot. transformatora: 

 Napięcie dolne: 0,4kV; 

 Napięcie górne: 15kV; 

 Materiał uzwojenia: Miedź (Cu); 

 Typ chłodzenia: AN/AN; 

 Moc znamionowa: zapewniająca poprawne i bezawaryjne działanie układu. 

 

Wymagane parametry techniczne transformatorów 

Transformatory zapewniać winny obniżone koszty eksploatacji, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Komisji UE nr 548/2014 dot. sprawności transformatorów energetycznych. Należy stosować się do 
wytycznych wyżej wymienionego Rozporządzenia (tabela I.2 Etap 2). 

Transformatory będą wytrzymywały trwale obciążenie wynoszące min 110% mocy znamionowej. 
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Zamawiający wymaga zastosowanie klasy temperaturowej F dla izolacji transformatora. 

Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m od powierzchni transformatora nie będzie przekraczał 65dB. 
Wykonawca jednak w ramach projektu winien obniżyć tą wartość o ile stosowane przez niego środki 
ochrony przed hałasem nie zagwarantują uzyskania wymaganego poziomu hałasu na ternach 
chronionych. Wartość ta będzie potwierdzona próbą przeprowadzoną zgodnie z normą PN-EN 60076-10. 

2.1.13.5. Rozdzielnice główne nN 

Warunki środowiskowe pracy: 

Rozdzielnice nN przewidziane będą do zabudowy wnętrzowej dla środowiskowych warunków pracy: 

 min temperatura otoczenia:  + 5°C 

 max temperatura otoczenia:  + 40°C 

 max wilgotność:   95% 

 wysokość nad poziomem morza do 1000m 

Wymagania konstrukcyjne rozdzielnic nN: 

Zamawiający wymaga zastosowania w Projekcie następujących rozdzielnic nN: 

 rozdzielnic jednostek kogeneracyjnych 400V, 

 rozdzielnicy głównej potrzeb własnych 

 kompletu podrozdzielni na napięcie pracy 400V (o ile mają zastosowanie). 

Wszystkie główne wyłączniki nN będą posiadały wizualizację ich stanu w systemie SCADA UKW. 
Rozdzielnice będą wykonane jako stacjonarne, wolnostojące z izolacją powietrzną, Podejście kablami 
siłowymi i sterowniczymi będzie wprowadzone od dołu.  

W sieci 400V stosowany będzie system TN-C-S. Rozdzielnice wyposażone będą w układ pięcioszynowy (L1, 
L2, L3, PE, N). 

Rozdzielnice będą wyposażone w aparaturę wyłączającą, zabezpieczającą, sterowniczą, pomiarową, 
kontrolną i sygnalizacyjną z możliwością sterowania ze zdalnych układów sterowania (za pomocą 
sterowników programowalnych).  

W przypadku wyboru wyprowadzenia mocy z kogeneratorów poprzez transformator 0,4/15kV należy 
przewidzieć i wykonać rozdzielnicę 0,4kV wyposażoną w główny wyłącznik generatorowy przetestowany 
zgodnie z IEEE C37.013 (dla każdej jednostki kogeneracyjnej osobno) zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączeniowymi oraz z możliwością zdalnego odstawienia jednostki (wraz z odwzorowaniem stanu 
wyłącznika w systemie operatorskim OSD przy wykorzystaniu układu telemechaniki).  

W przypadku gdy regulacja mocy biernej zastosowana w generatorach układów kogeneracyjnych będzie 
niewystarczająca, Wykonawca uzupełni wyposażenie rozdzielnicy głównej niskiego napięcia o 
kompensację mocy biernej dostosowaną do charakteru obciążeń UWK. 

Rozdzielnica będzie posiadać podstawowo stopień ochrony IP3X. W pomieszczeniach wilgotnych IP44. 

Połączenia zewnętrzne obwodów wtórnych będą wyprowadzone na listwy.  

Obwody sterowania będą zasilane z UPS. 

Rozdzielnice będą miały zapewniony łatwy dostęp do zabudowanych urządzeń, który będzie pozwalał na 
łatwy montaż i demontaż bez konieczności demontażu innych urządzeń. 
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Rozwiązanie konstrukcyjne rozdzielnic musi zapewniać możliwość przeprowadzenia prób każdego pola po 
odłączeniu obwodów pierwotnych, przy pozostawieniu zasilania obwodów sterowniczych. 

Zabezpieczenia poszczególnych pól rozdzielni będą realizowane przy pomocy: 

 modułów zabezpieczeń, będących częścią wyposażenia wyłączników, 

 wyłączników samoczynnych (w szafach rozdzielczych). 

Zamawiający wymaga, aby pola wyłącznikowe realizowały następujące funkcje: zabezpieczenie od 
przeciążenia, zabezpieczenie zwarciowe dwustopniowe: szybkie i selektywne. 

Szczegółowe wyposażenie układu zabezpieczeń będzie uzgodnione z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

Wszystkie szafy rozdzielnicy będą kompletnie odrutowane i wyposażone w aparaturę zabezpieczającą, 
sterowniczą i pomiarową. 

Listwy zaciskowe instalowane w przedziale kablowym będą oznakowane a przewody zaopatrzone 
w oznaczniki. Listwy będą zawierać 20% rezerw. 

Odrutowanie będzie wykonane linką miedzianą z zaprasowanymi końcówkami z izolacją PVC na napięcie 
nie niższe niż 750 V o przekroju 1,5 mm2, jednak obwody prądowe przekładników prądowych należy 
drutować przekrojem 2,5 mm2. Oznaczniki będą zakładane na obydwu końcach przewodu. 

W rozdzielnicach będą zastosowane tylko zaciski śrubowe lub równoważne. 

Rozdzielnica winna być wyposażona w układ szyn zbiorczych dla przewodów roboczych ( L1, L2, L3, N) 

Przewody N i PE będą zwarte i podłączone do ogólnego systemu uziemień. 

Zamawiający wymaga, aby szafy rozdzielcze lokalne zasilały grupy odbiorników o charakterze 
pomocniczym w stosunku do podstawowej technologii (oświetlenie, wentylacja, urządzenia dźwigowe, 
gniazda wtykowe itp.). 

Wykonawca w zależności od wyboru rozwiązania technicznego winien połączyć elementy układu 
wyprowadzenia mocy kablami o odpowiednich typach (SN, nN), przekrojach zapewniając jednocześnie 
właściwe wykonanie połączeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami oraz normami 
krajowymi oraz UE.  

2.1.13.6. Pozostałe rozdzielnice nN 

Wymagania dotyczące wydajności szaf rozdzielczych i szaf sterowniczych  

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapięciowe prądu przemiennego powinny być zespołami 
poddanymi próbom typu i spełniającymi zalecenia normy: PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne. 

Znamionowe napięcie robocze winno być nie niższe niż 110% napięcia projektowego rozdzielni, a 
znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 165% napięcia znamionowego. 

Prąd znamionowy szyn zbiorczych i zespołów funkcjonalnych nie może być niższy niż 150% prądu 
znamionowego transformatora zasilającego rozdzielnię. 

Wykonawca zapewni pełną selektywność całego systemu zabezpieczeń. Awaria jednego z zespołów 
funkcjonalnych nie może wpłynąć na działanie żadnego innego zespołu.  

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty następujących prób homologacyjnych: 

 właściwości dielektryczne, 
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 wytrzymałość zwarciowa, 

 ograniczenia przyrostu temperatury, 

 skuteczność obwodów zabezpieczających. 

 

Konstrukcja szaf rozdzielczych i sterowniczych  

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia powinny być zbudowane zgodnie z 
następującymi normami: 

 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań. 

 PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

 

Wyłączniki prądu przemiennego (prąd wyłączalny 10 kA i powyżej)  

Wyłączniki używane w niskonapięciowych instalacjach prądu przemiennego o prądzie wyłączalnym 10 kA 
i powyżej, powinny być urządzeniami mechanicznymi, zamontowanymi w stalowej kasecie wyjmowanymi 
w całości, wnętrzowymi, powietrznymi, wyzwalanymi swobodnie i spełniającymi wymagania normy PN-
EN 60947-2:2018-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 2: Wyłączniki. 

Wyłączniki pól generatorowych, agregatu awaryjnego oraz realizujące funkcje SZR będą wyposażone w 
napędy silnikowe. 

Pozostałe wyłączniki powinny posiadać napęd ręczny z wyzwalaczem nadmiarowym o zwłoce zależnej i 
bezzwłoczny wyzwalacz zwarciowy (bezpośredni lub pośredni) lub wyzwalacz napięciowy. 

Wykonawca winien wykonać dwa wolne styki pomocnicze celem ewentualnej dalszej rozbudowy systemu. 

Wykonawca winien dostarczyć wraz z wyłącznikami certyfikaty prób opisanych w normie. Próby 
zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską 
Normą. 

Po montażu Wykonawca przeprowadzi dla wszystkich wyłączników rutynowe próby i przedstawi 
Zamawiającemu stosowne protokoły. 

 

Rozłączniki izolacyjne 

Rozłączniki izolacyjne powinny być mechanicznymi urządzeniami wnętrzowymi, powietrznymi, 
spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11: Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z 
bezpiecznikami topikowymi. 

Operacje zamykania i otwierania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie. 

Wszystkie stałe styki powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez osoby 
dokonujące konserwacji. 

Wykonawca winien dostarczyć wraz z wyłącznikami certyfikaty prób opisanych w normie. Próby 
zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską 
Normą. 
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Po montażu Wykonawca przeprowadzi dla wszystkich wyłączników rutynowe próby i przedstawi 
Zamawiającemu stosowne protokoły. 

 

Styczniki prądu przemiennego 

Styczniki powinny być mechanicznymi urządzeniami elektromagnetycznymi, wnętrzowymi, powietrznymi, 
spełniającymi następujące normy: 

 PN-EN 60947-4-1/A1:2010/A1:2013-05 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 
Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników. 

 PN-EN 61095:2011 Styczniki elektromechaniczne do użytku domowego i podobnych zastosowań. 

 PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a 
także samych przewodów. 

Wszystkie styczniki powinny być przystosowane do ciągłej pracy i do pracy przerywanej klasy 12 ze 
współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3. 

Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od znamionowego prądu roboczego rozrusznika. 

Wszystkie styczniki powinny mieć konstrukcję blokową ułatwiającą wymianę cewek i zestyków. W 
położeniu spoczynkowym stycznik powinien być otwarty i zapewniać wydajność znamionową w każdym 
położeniu montażowym. Wszystkie zaciski powinny być dostępne od przodu. 

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty następujących prób, zgodnie z normą PN-EN 60947-4-
1/A1:2010/A1:2013-05: 

 właściwości dielektryczne, 

 działanie i ograniczenia działania, 

 ograniczenia przyrostu temperatury, 

 znamionowa zdolność załączania i wyłączania, 

 wydajność zwarciowa, 

 typowa wydajność robocza, 

 wytrzymałość na prądy przeciążeniowe. 

Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską 
Normą. 

Wykonawca winien przeprowadzić następujące próby homologacyjne i dostarczyć ich certyfikaty: 

 próba działania, 

 próby dielektryczne. 

 

Rozłączniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych 

Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny być urządzeniami mechanicznymi, 
wnętrzowymi, powietrznymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2009: Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy 
łączników z bezpiecznikami topikowymi. 
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Znamionowy prąd zwarciowy powinien odpowiadać warunkom zwarciowym. 

Operacje otwierania i zamykania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie.  

Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez osoby 
wykonujące konserwację. 

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych zgodnie z przytoczoną normą. Próby 
zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską 
Normą. 

Rutynowe próby wymienione w normie powinny być przeprowadzone dla wszystkich rozłączników 
izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć protokoły z wykonania tych prób. 

 

Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów silników 

Rozłączniki bezpiecznikowe w obwodach silników prądu przemiennego powinny być urządzeniami 
mechanicznymi wnętrzowymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2009: Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i 
zestawy łączników z bezpiecznikami topikowym. 

Znamionowa moc robocza dla ciągłej pracy i kategorii użytkowania AC-23B nie może być niższa od mocy 
znamionowej silnika. Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu (Ith) i prąd odpowiadający (Ithe) po 
zamontowaniu w szafie sterowniczej powinien być podany w danych technicznych. 

Znamionowy prąd zwarciowy dla maksymalnych wartości znamionowych powinien odpowiadać podanym 
warunkom zwarciowym. 

Operacje zamykania i otwierania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie. 

Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez osoby 
wykonujące konserwację. 

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych. 

Rutynowe próby wymienione w normie powinny być przeprowadzone dla wszystkich rozłączników 
izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć protokoły tych prób. 

 

Rozruszniki silników (bezpośrednie) 

Bezpośrednie rozruszniki zmiennoprądowe (przy pełnym napięciu) powinny być elektromagnetycznymi 
urządzeniami powietrznymi, spełniającymi zalecenia PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05: Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i 
rozruszniki do silników. 

Rozruszniki bezpośrednie powinny być przystosowane do pracy ciągłej i przerywanej klasy 12 ze 
współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3. 

Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od prądu silnika przy pełnym obciążeniu. 

Koordynacja z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym powinna być typu 2, zgodnie z klauzulą 7.2.5 normy 
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 dla spodziewanego prądu zwarciowego. Z tego względu 
zabezpieczenie przeciwzwarciowe powinno mieć maksymalne parametry bezpiecznika obwodu silnika. 

Przekaźniki zabezpieczenia termicznego powinny być typu 3c, zgodnie z klauzulą 4.7.2 normy PN-EN 
60947-4-1:2010/A1:2013-05. 
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Rozruszniki powinny być przystosowane do sterowania automatycznego i ręcznego. Podczas otwierania 
przez przekaźnik przeciążeniowy wzbudzany jest pomocniczy przekaźnik z układu zasilania sterowania. 
Napięcie zadziałania tego pomocniczego przekaźnika powinno być niższe od napięcia wyłączenia 
stycznika. 

Znamionowe napięcie sterowania powinno być takie jak napięcie znamionowe instalacji zasilającej.  

Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty 
następujących prób homologacyjnych i specjalnych: 

 ograniczenia przyrostu temperatury, 
 właściwości dielektryczne, 
 działanie i ograniczenia działania, 
 znamionowe możliwości załączania i wyłączania, 
 wydajność zwarciowa, 
 typowa wydajność robocza, 
 wytrzymałość na prąd przeciążeniowy, 
 specjalne próby wyznaczające dyskryminację między zabezpieczeniem przeciwzwarciowym a 

przekaźnikiem przeciążeniowym. 

Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską 
Normą. 

Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 dla wszystkich rozruszników Wykonawca winien 
wykonać następujące próby homologacyjne i dostarczyć ich certyfikaty: 

 próba działania, 
 próby dielektryczne. 

 

Urządzenia łagodnego startu 

Silniki, o mocy 20 kWe i wyższej powinny być wyposażone w urządzenia łagodnego startu, o ile nie są 
wyposażone w falowniki (nie wymagają regulacji obrotów). W celu ograniczenia prądów rozruchowych 
zaleca się stosowanie układów łagodnego startu dla pomp technologicznych bez względu na moc 
znamionową. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń łagodnego startu zintegrowanych z silnikiem. 

 Urządzenia łagodnego startu powinny spełniać następujące warunki: 

 napięcie zasilania - zgodnie z parametrami sterowanych silników, 
 napięcie wyjściowe 3 x 0 - napięcia zasilania, 
 sterowanie wbudowanym mikroprocesorem, 
 panel sterowania do komunikacji z użytkownikiem, 
 regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania, 
 wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy. 

 Urządzenia łagodnego startu winny mieć wbudowane zabezpieczenia: 

 nadnapięciowe,  
 podnapięciowe,  
 przeciwzwarciowe,  
 przed przegrzaniem falownika,  
 silnika przed przeciążeniem,  
 silnika przed utykiem,  
 silnika przed niedociążeniem,  
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 nadprądowe. 

Wymagane jest spełnienie wymagań norm EN w zakresie norm bezpieczeństwa, odporności na zakłócenia 
i generacji zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilności elektromagnetycznej). 

Budowa do wbudowania do rozdzielni / szaf sterowniczych –stopień ochrony co najmniej IP 2X przy 
zabudowie wewnątrz obiektu w obudowie co najmniej o IP 5X   

 

Przemienniki częstotliwości 

Do napędów wymagających regulacji obrotów (regulacji wydajności) powinny być zastosowane falowniki 
(przemienniki częstotliwości). 

 napięcie zasilania - zgodnie z parametrami sterowanych silników, 
 napięcie wyjściowe 3 x 0 - napięcia zasilania, 
 sterowanie wbudowanym mikroprocesorem, 
 panel sterowania do komunikacji z użytkownikiem, 
 regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania, 
 wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy. 
 komunikacja cyfrowa z nadrzędnym sterownikiem PLC lub systemem SCADA (standard 

komunikacji do uzgodnienia na etapie projektowania). 

Przemienniki częstotliwości winny mieć wbudowane zabezpieczenia: 

 nadnapięciowe,  
 podnapięciowe,  
 przeciwzwarciowe,  
 przed przegrzaniem falownika,  
 silnika przed przeciążeniem,  
 silnika przed utykiem,  
 silnika przed niedociążeniem,  
 nadprądowe. 

Dopuszcza się zastosowanie układów o minimalnych parametrach nie gorszych niż: 

 do 60 kWe – min 6-pulsowe z dławikami DC i AC, 
 od 60-200 kWe – min 6-pulsowe z filtrami aktywnymi (THDI ≤ 10%), 
 powyżej 200 kWe – min 12-pulsowe (THDI ≤ 6%), 

Spełnienie wymagań norm EN w zakresie norm bezpieczeństwa, odporności na zakłócenia i generacji 
zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) 

Budowa do wbudowania do rozdzielni / szaf sterowniczych –stopień ochrony co najmniej IP 2X przy 
zabudowie wewnątrz obiektu w obudowie co najmniej o IP 5X.  

 

Instrumenty wskaźnikowe 

Instrumenty wskaźnikowe powinny spełniać standardy przemysłowe. Powinny być przystosowane do 
ciągłej pracy pod dużym obciążeniem, wpuszczane, z czarną oprawą i przeciwodblaskową szybką tarczy 
oraz spełniać wymagania normy PN-EN 60051-1: 2017-06 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące 
analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne wspólne dla 
wszystkich części normy. 
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Zakresy powinny być tak dobrane, aby w normalnych warunkach roboczych wskazówka wychylała się 
między 50% i 75% skali. 

Średnica instrumentów powinna wynosić co najmniej 150 mm dla linii zasilających i co najmniej 100 mm 
w przypadku innych instrumentów. 
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2.1.13.7. Układ gwarantowanego zasilania 

2.1.13.7.1. Wymagania podstawowe 

 

Warunki środowiskowe pracy 

Zamawiający wymaga, aby układ gwarantowanego zasilania został zaprojektowany i przystosowany do 
pracy w warunkach wnętrzowych jn.: 

 min temperatura otoczenia:   +5°C, 
 max temperatura otoczenia:   +40°C, 
 max wilgotność:    95%. 

Zamawiający wymaga zatem, aby działał pewnie i niezawodnie w ekstremalnych warunkach 
środowiskowych, również bez klimatyzacji pomieszczeń układu niezawodnego zasilania. 

Normalne warunki pracy przy pracującej klimatyzacji: 

 normalna temperatura pracy   +20°C, 
 dopuszczalny zakres temperatury otoczenia +10°C do +25°C, 
 maksymalna wilgotność względna:  do 70%. 

 

2.1.13.7.2. Wymagania techniczne UPS 

Wykonawca zapewni zasilanie poprzez UPS wszystkich układów, które umożliwią podtrzymanie pracy 
automatyki i sterowania generatorów, oświetlenia awaryjnego (dopuszcza się w tym przypadku oprawy 
awaryjne lub sieciowo-awaryjne) oraz AKPiA do momentu włączenia agregatu awaryjnego. 

UPS będzie pracował w trybie on-line. UPS powinien spełniać wymagania w zakresie Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC) określone w dyrektywach i normach europejskich. 

System powinien być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne zewnętrzne – nie przesyłać do sieci 
zasilającej i baterii akumulatorów oraz nie emitować do otoczenia wytwarzanych przez siebie zakłóceń 
(zarówno przewodzonych jak też promieniowanych). 

System 400/230V, 50Hz będzie skutecznie uziemiony (układ TN-S). 

Wykonawca na podstawie obliczeń określi potrzeby dotyczące wymaganych mocy dla ważnych 
odbiorników takich jak: Automatyka modułów kogeneracyjnych, awaryjne oświetlenie, komputery, 
telekomunikacja, urządzenia bezpieczeństwa oraz inne o ile uzna za konieczne z uwagi na bezpieczeństwo 
instalacji potrzeby jej bezpiecznego awaryjnego wyłączenia.  

Minimalne parametry techniczne dla UPS: 

 moc znamionowa: min 150% mocy obliczeniowej przy maksymalnym obciążeniu, 
 napięcie wyjściowe: 400/230V ± 2%, 50Hz ± 0,1%, 
 napięcie wejściowe: 400/230V AC ±15% 50Hz ± 2%  
 dopuszczalny zakres zmian napięcia baterii: 186-300V, 
 dopuszczalne przeciążenia: 

o 125% obciążenia nominalnego - trwale, 
 dopuszczalny poziom hałasu < 60dB(A) w odległości 1 m, 
 czasy przełączeń oraz czasy spadku lub zaniku napięć w czasie zwarć do momentu wyłączenia 

wyłączników nie dłuższe niż 10ms 
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 dopuszczalny współczynnik odkształcenia napięcia i prądu zasilającego THDI  5%, 
 sprawność całkowita > 90%, 
 Cres Factor CF: min 3  , 
 monitorowanie pracy zasilacza i stanu baterii, 
 stopień ochrony obudowy min IP20. 
 wizualizacja stanów pracy i stanów alarmowych w SCADA UWK. 

Wymagania dodatkowe: 

 UPS będzie zaprojektowany na 24 godziny zasilania przy obciążeniu znamionowym, 
 

2.1.13.8. Opis techniczny zasilania potrzeb własnych. 

Celem zapewnienia zasilania potrzeb własnych należy przewidzieć: 

 pole transformatorowe w rozdzielnicy RSN, 
 transformator 0,4/15kV, 
 rozdzielnice 0,4kV dla potrzeb własnych układów kogeneracyjnych, 
 zasilanie układów automatyki, 
 rezerwowy agregat prądotwórczy. 

Do zasilania potrzeb własnych obiektu UWK (oświetlenie, gniazda, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i 
awaryjnego) zostanie wykorzystany istniejący przyłącz, którego moc umowna przyłączeniowa zostanie 
zmieniona. Wystąpienie o nowe warunki przyłączeniowe i zmiana mocy pozostaje w zakresie 
Zamawiającego.   

2.1.14. Wymagania dla AKPiA, układów pomiarowych oraz przesyłu 
danych do MPEC. 

Na terenie MPEC w Nowym Sączu przy ulicy Wiśniowieckiego 56, znajduje się istniejący nadrzędny system 
SCADA, zrealizowany w oparciu o licencję (dane licencji zostaną udostępnione Wykonawcy przy 
podpisaniu umowy). Do istniejącego systemu należy wprowadzić informacje z układów sterowania 
nowoprojektowanego bloku gazowego UWK, umożliwiając tym pełen nadzór oraz analizę historyczną 
nowych układów. Należy przewidzieć redundantną linię przesyłu danych do istniejącego systemu 
nadrzędnego MPEC, z którego będzie można sterować nowym blokiem gazowym UWK. 

W tym celu przewiduje się wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy nowopowstającym 
budynkiem a istniejącym budynkiem zlokalizowanym na ulicy Wiśniowieckiego 56, w którym umieszczona 
jest stacja robocza. Zakres Wykonawcy obejmuje dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie połączenia 
pomiędzy w/w budynkami, wykonanie wszelkich prac programistycznych, ewentualne rozszerzenie 
istniejących licencji. Zamawiający we własnym zakresie wykona magistrale światłowodową pomiędzy 
UWK a Serwerownią zlokalizowaną w obiekcie przy ulicy Wiśniowieckiego 56 w ramach prac 
modernizacyjnych na terenie zakładu.  

Wykonawca w celu realizacji redundantnego połączenia, zobligowany jest również do dostawy, montażu 
urządzeń i uruchomienia połączenia GPRS. Połączenie GPRS musi być kompatybilne z wykorzystywanymi 
obecnie urządzeniami i systemami stosowanymi przez MPEC Nowy Sącz.  
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W budynku UWK należy przewidzieć lokalny panel operatorski zabudowany w wydzielonym 
pomieszczeniu, który jednocześnie umożliwia podgląd procesu technologicznego oraz zmiany nastaw 
(możliwość wprowadzania kluczowych zmian będzie dostępna z nadrzędnego systemu MPEC).  

Uwzględniając sposób wyprowadzenia mocy, należy przewidzieć stosowne układy do pomiaru energii 
brutto i netto zgodnie z wymaganiami wskazanymi w warunkach przyłączeniowych od Tauron Dystrybucja 
S.A oraz wynikających z instrukcji IRiESD.  

Należy przewidzieć i uwzględnić w ofercie wykonanie układu telemechaniki zgodnie z wymaganiami 
Tauron Dystrybucja S.A na etapie projektowania zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. Należy wykonać 
w porozumieniu z Zamawiającym oraz Tauron Dystrybucja S.A instrukcję współpracy.  

2.1.15. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

2.1.15.1. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

2.1.15.2. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
Palcu Budowy, zapleczu budowy, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. 

 

2.1.15.3. Bezpieczeństwo użytkowania 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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2.1.16. Wymagania dotyczące wykończenia obiektów 

2.1.16.1. Posadzki  

2.1.16.1.1. Wymagania ogólne dotyczące posadzek  

Posadzki winny spełniać wymagania stawiane im przez technologię Układu Wysokosprawnej Kogeneracji, 
a w szczególności zapewnić nośność wymaganą w trakcie eksploatacji i serwisowania instalacji - zgodnie 
z wykonanym przez Wykonawcę projektem technologicznym i mieć parametry nie gorsze niż określone 
poniżej.  

Posadzka winna spełniać warunki podane w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez 
Zamawiającego.   

Poniżej przedstawiono indywidualne standardy dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.  

2.1.16.1.1.1. Strefy technologiczne i techniczne  

Posadzki w strefach technologicznych i technicznych muszą być zaprojektowane i wykonane jako łatwo 
zmywalne, nieprzenikalne dla odcieków, odporne na działanie substancji chemicznych, niepylące, 
przystosowane dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie 
odcieków i ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji przemysłowej.  

1) Posadzki w Hali Silników i Kotła winny posiadać odpowiednią do transportowanych urządzeń 
nośność i być wykonane z utwardzonego powierzchniowo betonu pokrytego powłoką 
żywiczną z posypką antypoślizgową.  

2) Pomieszczenie AKPiA - posadzki elektrostatyczne.  

3) Pomieszczenie ruchu elektrycznego - posadzka betonowa utwardzona, powierzchniowo 
pokryta powłoką żywiczną. Dodatkowo wykonawca dostarczy wykładziny elektroizolacyjna 
spełniająca wymogi normy BS EN 61111:2009 odpowiednie do napięcia urządzeń 
zainstalowanych w danym pomieszczeniu.  

4) Pomieszczenie do zabudowy baterii akumulatorów – posadzka betonowa pokryta żywicą 
odporną na działanie elektrolitu.  

5) kolorystykę posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2.1.16.1.1.2. Pomieszczenia obsługi i zaplecze sanitarne 

Posadzki w pomieszczeniach obsługi technicznej winny spełniać następujące wymagania:  

1) płytki gresowe, min. IV klasa ścieralności, twardości powyżej 6 w skali Mohsa, mrozoodporne 
spoinowane spoiną przeciwgrzybiczą,  

2) uszczelnienie, podkład cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma wywinięta na ściany, styropian,  

3) cokolik z płytek jak na posadzce, ciętych na wysokość 10 cm, spoinowane spoinami o 
właściwościach antygrzybicznych,  

4) kolorystykę i wzór posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 



SWZ na wybór Wykonawcy Robót: Cześć III – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

96 

Budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sącz 

2.1.16.2. Sufity  

1) Sufity w pomieszczeniach technologicznych – wewnętrzna strona płyt tworzących dach.  

2) Pomieszczenia murowane ze stropem betonowym - tynk cementowo-wapienny kat. III lub 
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych malowany farbami akrylowymi.  

3) W pomieszczeniach obsługi i socjalnych sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, a w 
pomieszczeniach narażonych na wilgoć z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym, 
malowany farbami akrylowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych, z zachowaniem 
wymaganej wysokości pomieszczeń.  

 

2.1.16.3. Pomosty, schody, balustrady, poręcze  

1) Pomosty technologiczne, schody (konstrukcje) – stal ocynkowana.  

2) Balustrady, poręcze – stal ocynkowana (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)  

3) Kratki na pomostach – stal ocynkowana.  

 

2.1.16.4.  Drzwi wewnętrzne  

Drzwi wewnętrzne – aluminiowe (w pomieszczeniach technicznych), płyta wiórowa otworowa ze sklejki 
obłożona płytą HDF (drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych), a w przypadku wymaganej 
odporności ogniowej stalowe posiadające stosowne atesty. 

2.1.16.5. Wykończenie ścian i kolorystyka wewnętrzna 

Wykończenie ścian i kolorystykę wewnętrzną pomieszczeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

2.1.17. Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia 
operacyjnego 

Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót przez Zamawiającego i 
przekazania Układu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej: 

 Wyposaży poszczególne obiekty w urządzenia, narzędzia i materiały eksploatacyjne oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 
materiałowych. 

 Wykona kompletne, w języku polskim oznakowanie obiektów, urządzeń, linii technologicznych, 
stref i innych elementów Układu Wysokosprawnej Kogeneracji wymagających oznakowania oraz 
innych uzgodnionych z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 Opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe w języku polskim. 
 Uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w 

trybie przekazania Układu Wysokosprawnej Kogeneracji do eksploatacji i użytkowania, w tym w 
szczególności pozwolenia na użytkowanie i zmiany pozwolenia zintegrowanego. 
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2.1.18. Wymagania dotyczące urządzenia terenu 

2.1.18.1. Wymagania dotyczące placów, dróg i chodników oraz zieleni 

Wymagania dotyczące placów, dróg i chodników oraz zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

2.1.19. Wymagania dotyczące montażu, przekazania do eksploatacji 
i serwisowania 

2.1.19.1. Montaż 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych (w przypadku 
montażu silników konieczna jest pisemna akceptacja ze strony producenta) i niewykwalifikowanych 
pracowników w czasie budowy i montażu poszczególnych instalacji, dokonane zostanie na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszą zostać zakończone i pozostawione w pełni sprawne. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia 
poszczególnych instalacji zanim dotrą one na Plac Budowy. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad Instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na Plac Budowy do 
momentu zakończenia odbioru końcowego prac i przekazania Obiektu do użytkowania.  

2.1.19.2. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki: 

 Instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Inspektorem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych 
wynikających z Umowy i obowiązującego prawa. 

 Wykonawca przez okres ruchu próbnego będzie nadzorować pracę Instalacji i w tym czasie 
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy urządzeń oraz będzie 
dostarczał części zamienne niezbędne dla eksploatacji urządzeń w okresie ruchu próbnego. 

 Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od 
zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin, chyba ze strony uzgodnią inny termin. 

 

2.1.19.3. Środki konserwujące 

Wykonawca jest zobowiązany na zamówienie Zamawiającego dostarczyć zalecane dla Instalacji smary i 
części szybko zużywające się (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku upewnienia się przed 
uruchomieniem poszczególnych urządzeń, że wszelkie smary i woski zostały nałożone we wszystkich 
wymaganych miejscach.  

Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje lub ich odpowiedniki są dostępne na polskim rynku. 
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2.1.19.4. Części zamienne 

Wykonawca sporządzi w ramach Instrukcji Obsługi i Eksploatacji listę części zamiennych i szybko 
zużywających się. Zestawienie, o którym mowa wyżej będzie obejmować opis i ilość tych części, które w 
opinii Wykonawcy winny znajdować się na składzie Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni dostarczanie na zamówienie Zamawiającego części zamiennych, określonych w 
zestawieniu części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę, a także wszelkich innych części 
zamiennych, które okażą się niezbędne do pracy Układu Wysokosprawnej Kogeneracji i poszczególnych 
jej elementów. W Okresie Gwarancji Jakości części zamienne dostarczane będą na koszt Wykonawcy, a po 
zakończeniu Okresu Gwarancji Jakości i części zamienne dostarczane będą na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać części zamienne do Układu Wysokosprawnej Kogeneracji na 
zamówienie Zamawiającego i na jego koszt w ciągu całego okresu planowanej eksploatacji Układu 
Wysokosprawnej Kogeneracji, tj. przez co najmniej 15 lat od daty końcowego odbioru prac. 

2.1.19.5. Serwisowanie 

Wykonawca przygotuje i przedstawi plan serwisowy całego Układu Wysokosprawnej Kogeneracji 
obejmujący (dla wszystkich serwisowanych urządzeń): 

 terminy i zakres planowych przeglądów 

 terminy i zakres planowych remontów 

 wykaz części zużywających się ze wskazaniem dostawców 

 wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz ze wskazaniem dostawców 

2.1.20. Wymagania dotyczące rozruchu 

Wymagania dotyczące rozruchu opisano w rozdziale 1.5.5 niniejszego PFU. 

2.1.21. Wymagania dotyczące szkoleń 

Wymagania dotyczące szkoleń opisano w rozdziale 1.5.6 niniejszego PFU. 

2.1.22. Wymagania dotyczące Parametrów Gwarantowanych 

2.1.22.1. Warunki Gwarancyjne 

Parametry Gwarantowane, określone w rozdz. 2.1.22.2, winny być spełniane dla poniżej wymienionych 
Warunków Gwarancyjnych: 

1. Parametry paliwa (gazu ziemnego)  jako Warunki Gwarancyjne. 

Lp. Parametr Wartość 

1 Rodzaj paliwa Gaz ziemny, wysokometanowy wg PN-C-
04750:2011   

2 Moc przyłączeniowa 1380 m3/h 
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2. Zakres obciążeń cieplnych każdego z silników: 

Od 50% do 100% obciążenia nominalnego. 

2.1.22.2. Parametry Gwarantowane 

Parametry Gwarantowane objęte Wykazem Parametrów Gwarantowanych, stanowiącym załącznik do 
Umowy, dzielą się na dwie zasadnicze kategorie: 

 Parametry Gwarantowane Absolutnie, tj. parametry, których dotrzymanie warunkuje podpisanie 
Protokołu Odbioru Końcowego, a następnie Protokołu z zakończenia Okresu Prób 
Eksploatacyjnych. Parametry Gwarantowane Absolutnie opisano w punkcie 1 poniżej. 

 Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi, których niedotrzymanie nie musi 
skutkować wstrzymaniem odbioru końcowego Robót, jednak powoduje naliczenie kar umownych 
w wysokości określonej w Umowie. Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi 
opisano w punkcie 2 poniżej. 

Wykonawca zagwarantuje dotrzymywanie Parametrów Gwarantowanych w całym zakresie Warunków 
Gwarancyjnych podanych w rozdz. 2.1.22.1 PFU, uwzględniając wszelkie zasady i warunki pracy 
wynikające z zapisów ogółu zapisów PFU, za wyjątkiem Parametru Gwarantowanego „Sprawność cieplna”, 
który winien być dotrzymany w zakresie obciążeń silników w przedziale 70-100%, nie zaś w całym 
przedziale dopuszczalnych obciążeń. 

Parametry Gwarantowane weryfikowane będą w toku Pomiarów Gwarancyjnych prowadzonych na etapie 
Prób Końcowych (Odbiorowych) i w Okresie Prób Eksploatacyjnych – warunki i procedury prowadzenia 
Pomiarów Gwarancyjnych opisano w rozdz. 2.1.22.3. 

 

1. Parametry Gwarantowane Absolutnie 

Parametry Gwarantowane Absolutnie winny być dotrzymane w całym zakresie dopuszczalnych obciążeń 
cieplnych silników, tj. od 50-100%. 

 W ramach Umowy dostarczone i zabudowane będą  3 identyczne Jednostki Wytwórcze (silnik i 
generator) o łącznej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt; 

 Sprawność elektryczna brutto każdej Jednostki Wytwórczej dla 100% obciążenia wytwórczego 
(liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego 
(liczonej do wartości opałowej) nie mniej niż 41%. 

 Wartość emisji NOx nie przekroczy 95 mg/Nm3 przy 15% O2. 

 Poziomy emisji hałasu z Układu Wysokosprawnej Kogeneracji powinny spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr z 2014, poz. 112). 

 Poziom wibracji nowo zabudowanych urządzeń wg ISO-10816/7919 klasa A oraz wg według 
normy PN-B-02170, PN-B-02171. 

 

Niedotrzymanie któregokolwiek z opisanych powyżej warunków skutkować będzie brakiem możliwości 
przekazania Obiektu do eksploatacji, a w związku z powyższym wady muszą zostać usunięte przed 
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Układu Wysokosprawnej Kogeneracji. 
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2. Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi: 

Poniżej przedstawiono zakres wymaganych przez Zamawiającego Parametrów Gwarantowanych 
Obwarowanych Karami Umownymi. 

Tabela 7: Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi. 

Lp. Nazwa Parametru Jednostka 
Wartość 

Parametru 

1 
Sumaryczna moc cieplna przesyłania do miejskiego systemu łącznie dla trzech Jednostek 
Wytwórczych (licznik energii cieplnej na wyjściu z UWK) 

[MWt] ≥ 5,85 

2 
Sumaryczna moc elektryczna brutto (na zaciskach generatorów Jednostek Wytwórczych 
łącznie dla trzech Jednostek ) 

[MWe] ≥ 6,0 

3 

Średnioroczna sprawność całkowita każdej z Jednostek Wytwórczych liczona jako 
stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z UWK oraz 
liczników energii elektrycznej na zaciskach generatorów) do energii chemicznej paliwa 
gazowego (liczonej do wartości opałowej) 

[%] ≥ 83,5  

4 

Średnioroczna sprawność elektryczna brutto każdej z Jednostek Wytwórczych (liczniki 
energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego 
(liczonej do wartości opałowej).  

Średnioroczna sprawność elektryczna będzie liczona wyłącznie za dni, w których 
Jednostka wytwórcza pracowała powyżej 90% mocy nominalnej. 

Parametr Gwarantowany w okresie pierwszych 36 miesięcy udzielonej Gwarancji. 

[%] 

≥ wartość 
wskazana w 
formularzu 

ofertowym minus 
0,5% 

5 

Średnioroczna sprawność elektryczna brutto każdej z Jednostek Wytwórczych (liczniki 
energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego 
(liczonej do wartości opałowej).  

Średnioroczna sprawność elektryczna będzie liczona wyłącznie za dni, w których 
Jednostka wytwórcza pracowała powyżej 90% mocy nominalnej. 

Parametr Gwarantowany w okresie ostatnich 24 miesięcy udzielonej Gwarancji 

[%] 

≥ wartość 
wskazana w 
formularzu 

ofertowym minus 
3,0% 

6 Roczna dyspozycyjność dla każdej z Jednostek Wytwórczych [h] 8 100 

7 
Poziom hałasu na granicy działki od strony PWSZ - LAeq D – przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym 

dB ≤48 

8 
Poziom hałasu na granicy działki od strony PWSZ  - LAeq N – przedział czasu odniesienia 
równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy dB ≤38 

9 Poziom hałasu w odległości 1 m od każdej z Jednostek Wytwórczych dB ≤85 

2.1.22.3. Pomiary Gwarancyjne 

Po zakończeniu wszelkich koniecznych rozruchów mechanicznych i rozruchów technologicznych, a przed 
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, przeprowadzone zostaną Próby Końcowe Układu 
Wysokosprawnej Kogeneracji, mające na celu weryfikację zgodności Układu Wysokosprawnej Kogeneracji 
z Wymaganiami Zamawiającego, w tym w szczególności spełniania Parametrów Gwarantowanych. 

W trakcie Prób Końcowych zostaną przeprowadzone pomiary sprawdzające Parametry Gwarantowane 
podane w rozdz. 2.1.22.2, za wyjątkiem parametrów dotyczących dyspozycyjności, które zostaną 
zweryfikowane w trakcie Okresu Prób Eksploatacyjnych. 
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W procedurze Pomiarów Gwarancyjnych uczestniczyć będą upoważnieni Przedstawiciele Wykonawcy 
oraz upoważnieni Przedstawiciele Zamawiającego i Inspektora, przy czym Pomiary Gwarancyjne objęte 
niniejszym PFU, za wyjątkiem „Dyspozycyjności”,  będą przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę. 
Parametr Gwarantowany „Dyspozycyjności” zweryfikowane będzie przez Zamawiającego i Inspektora, na 
podstawie historii pracy i przeglądu zgłaszanych awarii. 

Pomiary Gwarancyjne, w celu potwierdzenia uzyskania Parametrów Gwarantowanych, polegać będą na 
przeprowadzeniu testów każdego z silników, przy różnych obciążeniach 50% - 100%. Pomiary dotyczące 
sprawności będą prowadzone w okresie Gwarancji co najmniej co 12 miesięcy. Sprawność roczna będzie 
uwzględniała okresy pracy Jednostki Wytwórczej z co najmniej 90% mocą nominalną. 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega sobie zarówno w Okresie Gwarancji Jakości, w tym – 
w Okresie Prób Eksploatacyjnych, prawo weryfikowania dotrzymania Parametrów Gwarantowanych 
Absolutnie. 

Metodyka przeprowadzenia testów i poboru prób – zgodnie ze stosowanymi Normami. W przypadku, gdy 
przedmiot próby nie jest uregulowany odnośnymi normami – metodyka przeprowadzenia testów oraz 
metodyka poboru prób uzgodniona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inspektora Programie Prób Końcowych. 

Metodyka prowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych winna zapewniać dokładność pomiarów w odniesieniu 
do każdego Parametru Gwarantowanego co najmniej na poziomie dokładności wymaganego w Ofercie 
Wykonawcy. 

Pomiary Gwarancyjne Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w trakcie Prób Końcowych będą 
przeprowadzone przez niezależną, uprawnioną i posiadającą stosowną wiedzę oraz doświadczenie, jak też 
stosowną akredytację, firmę lub instytucję. Koszty wynajmu takiej firmy lub instytucji pokryje Wykonawca 
w ramach Ceny Umownej.  

Zamawiający jest właścicielem całości energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowanej przez UWK przed 
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego i przekazaniem do eksploatacji. 

Pomiary Gwarancyjne na zakończenie Prób Eksploatacyjnych będą prowadzone przez wynajętą przez 
Zamawiającego akredytowaną jednostkę (za wyjątkiem Dyspozycyjności i sprawności średniorocznych, 
której pomiar i obliczenie dokonywany będzie przez Inspektora oraz Zamawiającego). 

Jeśli wyniki pomiarów nie potwierdzą dotrzymania Parametrów Gwarantowanych na zakończenie Okresu 
Prób Eksploatacyjnych Wykonawca winien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie 
poprawki i modyfikacje Obiektu lub jego elementów, po czym nastąpi powtórzenie Pomiarów 
Gwarancyjnych. Pełne koszty ponownych Pomiarów Gwarancyjnych, w tym również koszty powtórzenia 
pomiarów przez zewnętrzną niezależną firmę lub instytucję, poniesie wówczas Wykonawca. Paliwo na 
ponowne pomiary dostarczy Zamawiający. Powyższy zapis nie dotyczy Parametru Gwarantowanego 
„Dyspozycyjność”, który będzie weryfikowany w Okresie Prób Eksploatacyjnych i w przypadku jego 
niedotrzymania zostaną naliczone przez Zamawiającego kary umowne określone w Umowie.  

W sytuacji, gdy wprowadzone przez Wykonawcę poprawki i modyfikacje nie przyniosą oczekiwanych 
efektów, a niedotrzymanie będzie dotyczyć Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami 
Umownymi, Zamawiający egzekwować będzie od Wykonawcy stosowne kary, w wysokości wynikającej z 
zapisów Umowy. 
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2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

2.2.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania 
oraz prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą 
uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przepisy zapewniające dostęp do miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Szczegółowe rozwiązania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

2.2.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami 
Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora i Zamawiającego. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z 
Umową oraz Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i 
urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów Obiektu, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania 
i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego 
wykonania Dokumentacji Projektowej.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez Wykonawcę 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora lub/i Zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora i/lub 
Zamawiającego, którzy odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 
opracowany przez Wykonawcę nie spełnia wymagań Umowy.  
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i 
decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
instalacji, maszyn i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora lub Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

2.2.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej i Robót z normami 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm UE, 
które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się 
z treścią i wymaganiami tych Norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten 
fakt przed Inspektorem i uzyska pisemną zgodę od Inspektora. Szczegółowa lista Polskich Norm jest 
dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). 

2.2.4. Dostęp do Terenu Budowy 

Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest drogą publiczną. Stan dróg wewnętrznych nie może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzonych Robót, a wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikające z 
działalności Wykonawcy winny zostać naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2.2.5. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamówienia w określonym 
w Umowie terminie.  

Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i Zamawiającym.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 
przekazywanych terenów i obiektów. 

2.2.6. Budowa zaplecza budowlanego 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiającym. Koszty budowy 
zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane są jako wliczone w Cenę Umowną.  

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu Robót.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie 
wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przyłączy, może korzystać z 
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wykonawca 
zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów za zużywane media. 
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Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 
Terenu Budowy. 

2.2.7. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu 
Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne winny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być usytuowane poza 
obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej 
dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy 
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę 
kompletności uzyskanych informacji. 

Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez 
Inspektora/Zamawiającego. Wykonawca winien sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej 
niwelacyjnej względem istniejących elementów Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomów 
podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 
prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej 
niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

2.2.8. Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą 
być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu 
odwożenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadów wszelkich odpadów, np. w rodzaju worków, 
skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem.  

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inspektor 
zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony 
kosztami w czasie trwania Umowy.  

2.2.9. Istniejące instalacje doprowadzenia mediów 

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 
Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 
odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas 
trwania Robót.  

Pod nadzorem Inspektora, Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych sieci i 
instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 
Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z 
istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.  

Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie 
dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych sieci i instalacji, które mogą kolidować z 
elementami Robót, tam gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie 
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powstawania konfliktów Inspektor rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub 
przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej 
wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w 
trakcie prac budowlanych.  

W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót, przemieszczenie ich trasy winno 
zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Zmiany tras sieci i 
instalacji winny być wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba że te instytucje wyrażą 
zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Inspektor będzie koordynował wyżej wymienione 
prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy 
winien pokryć Wykonawca.  

2.2.10. Ochrona przed hałasem 

Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 
najmniej głośnych maszyn.  

Na żądanie Zamawiającego lub Inspektora, Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia wyników 
pomiarów lub obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia warunki 
określone przepisami prawa w tym zakresie. 

2.2.11. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane winny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części budynku, 
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 
 zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów winna spełniać warunki zapewniające nie przekraczanie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane.  

Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

 lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej części budynku lub instalacji, 

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia.  

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 
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Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

2.2.12. Utrzymanie ruchu 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym Zamawiającego przy udziale 
Inspektora tak, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie sieci ciepłowniczej MPEC.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania. Żadne 
roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących budynków, budowli, urządzeń lub instalacji, co 
mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji istniejących obiektów, niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. 

2.2.13. Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 
uzyskać akceptację Inspektora i Zamawiającego. Teren, na którym Wykonawca planował będzie biuro, 
musi pozyskać własnym staraniem. Zamawiający w miarę swoich możliwości udostępni teren na 
zorganizowanie biura budowy. Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający 
komunikację elektroniczną, telefoniczną, oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie 
Zamawiającemu dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w wersji elektronicznej. 

2.2.14. Materiały i Urządzenia 

2.2.14.1. Wymagania podstawowe 

Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) przeznaczone do Robót winny spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności wynikające z Prawa 
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 1570). 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych winny być 
nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Winno się je nabywać wyłącznie od dostawców, 
którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej 
podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów. 

W normalnych warunkach materiały i elementy gotowe winny uzyskać świadectwo zgodności z 
odnośnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, 
co winno zostać zatwierdzone przez Inspektora. 

Warunki środowiskowe mogą się różnić w zależności od miejsca wykonywania Robót. Materiały winny być 
wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ występujących tam 
czynników korozyjnych.  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie 
jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie 
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przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 
zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 
dopuszczalnego poziomu.  

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać przedłużoną żywotność i odporność w otaczających 
warunkach mikroklimatycznych (wewnątrz pomieszczeń) i klimatycznych (na zewnątrz pomieszczeń). 
Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości 
nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 

Wykonawca zadba o podniesienie wytrzymałości wszystkich łożysk i innych elementów ulegających 
zużyciu lub o łatwą wymianę, jeżeli poprawy parametrów nie można uzyskać w racjonalny sposób. 

Zakres roboczej prędkości obrotowej wałów winien być ustalony na poziomie niższym od pierwszej 
wartości krytycznej. W przypadku zmiany średnicy wału ramię winno mieć wystarczający promień, by 
ograniczyć kumulację naprężeń. 

Jeżeli zdaniem Inspektora jedna z części ruchomych wykazuje zbytnie zużycie lub niezdatność do celu, w 
którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona jako obarczona wadą w materiale, 
wykonawstwie lub projekcie. 

Aby ułatwić nastawę i dopasowanie podzespołów, zostaną zamontowane odpowiednie podkładki 
ustalające i regulacyjne. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci złożonym podzespołom. 

W przypadkach, w których w montażu urządzeń nie zostaną użyte sworznie, kołki i inne elementy służące 
do precyzyjnego pozycjonowania, po zakończeniu montażu winny być zamontowane czopy 
pozycjonujące, zgodnie z życzeniem Inspektora. 

Wszystkie elementy składowe urządzeń winny spełniać surowy system norm. Konieczna jest pełna 
zamienność identycznych elementów. 

Wszystkie elementy urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone 
nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę Producenta, numery seryjne i 
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by 
można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, 
odnośnie do wszystkich proponowanych maszyn, urządzeń i materiałów. 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach 
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie 
standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć dwa 
tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać 
żadnych zamówień. Wymagane są następujące dane: 

- nazwisko i adres proponowanego Dostawcy lub Producenta, 
- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami 
dokumentów, gdy wymaga tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 
ogólnej jakości, 

- dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 
- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 

Wymagań Zamawiającego, 
- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego. 
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Po zatwierdzeniu zamówienia na urządzenia i materiały przeznaczone do włączenia w zakres 
prowadzonych Robót, Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i rysunki 
instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca winien dostarczyć trzy egzemplarze wyżej 
wymienionych rysunków. 

Przed wysłaniem zamówienia na Plac Budowy Wykonawca winien: 

- zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie dostawców, zakładów 
producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych, inspekcje i próby 
mogą być przeprowadzone przez Inspektora lub jego przedstawiciela, 

- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta 
oraz kopie certyfikatów próby, 

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest władny odrzucić proponowane lub dostarczone urządzenia i 
materiały w przypadku, gdy urządzenia i materiały lub ich montaż nie będą w pełni zgodne z 
zatwierdzonymi Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiającego. Odrzucone urządzenia i 
materiały będą niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawców wchodzącego w skład Projektu 
Wykonawczego, wymaga akceptacji Inspektora. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikłe z 
wprowadzenia zmian. 

2.2.14.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, koszty transport do miejsca magazynowania lub 
wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które wynikają z Umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2.14.3. Materiały lub urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się materiały lub urządzenia inne niż wskazane w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

W przypadku, gdy materiały lub części Robót nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonymi Projektami 
Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.14.4. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2.14.5. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub 
urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze 
rozwiązania), co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub 
urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.2.15. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót winien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, materiały, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

2.2.16. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora, będą usunięte z Terenu 
Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 
zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona 
na własny koszt. 

2.2.17. Sprawozdawczość 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora i Zamawiającego o stanie realizacji Umowy 
poprzez Miesięczne Raporty o Postępie Robót. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca winien przedstawić Raport Specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszystkie Miesięczne Raporty o Postępie Robót i Raporty Specjalne muszą być opracowane w postaci 
elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora. 

Forma i treść formularzy wymienionych Miesięcznych Raporty o Postępie Robót i Raportów Specjalnych 
zostanie opracowana przez Inspektora – Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do 
opracowanej przez Inżyniera formy i treści tych formularzy. 

Raporty będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Inspektorowi w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej  i  jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie Microsoft Office Word (.doc; 
.docx). 

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz 
wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji Robót będą podstawą 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem, Wykonawcą. 

2.2.18. System zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi i 
Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości w terminie do czterech tygodni od podpisania Umowy, w 
którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonywanie Robót zgodnie z PFU, Umową oraz poleceniami i ustaleniami 
wskazanymi przez Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

 Część ogólną, opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 zasady nadzoru nad dokumentami, a w szczególności Dokumentacją Projektową, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
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elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza podzlecić wykonywanie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi. 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.2.19. Badania i pomiary 

2.2.19.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy 
Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 

2.2.19.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.2.19.3. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia,  Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. 
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.2.19.4. Badanie urządzeń podczas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie Robót badań jakościowych i 
wydajnościowych poszczególnych urządzeń, odpowiednio: częściowo albo całkowicie. 

Wykonawca zobowiązany do badania jakości i wydajności urządzeń w trakcie trwania próbnej eksploatacji 
w ramach Prób Końcowych. O wynikach badań Wykonawca będzie informował Inspektora i 
Zamawiającego na bieżąco. 

Zatwierdzenie badań przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

2.2.19.5. Badanie urządzeń po zakończeniu Robót 

Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora, do uczestnictwa w badaniach 
jakości i wydajności urządzeń po zakończeniu Robót w trakcie trwania Prób Eksploatacyjnych. 

Zatwierdzenie badań przez Inspektor nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

2.2.19.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 

2.2.20. Dokumenty Budowy 

2.2.20.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i programów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie i po 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, winny być przedkładane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisywać z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Inspektora do Dziennika Budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się.  

Powyższe zapisy dotyczą także Dziennika Montażu.  

2.2.20.2. Miesięczne Raporty o Postępie 

Miesięczne Raporty o Postępie są dokumentami, w których wpisywane być winny miesięczne szczegóły 
zaangażowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, dostawy 
materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót.  

Do Miesięcznych Raportów o Postępie należy wpisywać w szczególności: 

- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na Placu Budowy, 
- sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 
- opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadził, 
- inne szczegółowe informacje z przebiegu Robót, 
- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym dostarczonych i 
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użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym zgodnie z Warunkami 
Umowy.  

Miesięczne Raporty o Postępie winny być zatwierdzane przez Inspektora i przekazywane Zamawiającemu 
za w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 

2.2.20.3. Dokumenty Laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 
Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

2.2.20.4. Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- Pozwolenie wodno - prawne (przejście przyłączem energetycznym pod lub nad ciekiem wodnym) 
- pozwolenia na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję dotyczącą budowy. 

2.2.20.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winy być przechowywane w Biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy powodować winno jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie Dokumenty Budowy winny być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

2.2.21. Odbiór Robót 

2.2.21.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego i Inspektora, 
przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór częściowy Robót - podpisanie Protokołów Odbioru Częściowego, 
 Odbiór całości Robót objętych Umową  – podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, 
 Odbiór na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych – podpisanie Protokołu Zakończenia Prób 

Eksploatacyjnych 
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 Odbiór ostateczny potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z 
Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady -.podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego. 

2.2.21.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników prób. 

2.2.21.3. Badania i inspekcje Robót zgłoszonych do odbioru częściowego 

Wykonawca w okresach miesięcznych będzie zgłaszał Inspektorowi do odbioru częściowego zakończone 
zgodnie z wymaganiami Umowy elementy Robót wyszczególnione w zatwierdzonym Szczegółowym 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Odbiorów dokona Komisja Odbiorowa powołana przez 
Zamawiającego. 

2.2.21.4. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 

1) Warunki podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego zostanie poprzedzone przeprowadzeniem kompletu 
niezbędnych Prób poszczególnych elementów Robót, w tym w szczególności: 

a) Prób przedrozruchowych; 
b) Prób rozruchowych; 
c) Eksploatacji próbnej; 

które to czynności łącznie składać się będą na Próby Końcowe. W trakcie eksploatacji próbnej zostaną 
przeprowadzone Pomiary Parametrów Gwarantowanych, za wyjątkiem „Dyspozycyjności”, która zostanie 
zweryfikowana przez Zamawiającego w Okresie Prób Eksploatacyjnych.  

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora i Zamawiającego. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, Prób Końcowych, w tym pomiarów Parametrów Gwarantowanych, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU. 

Do zgłoszenia gotowości Obiektu do Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 



SWZ na wybór Wykonawcy Robót: Cześć III – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

116 

Budowa Układu Wysokosprawnej Kogeneracji w MPEC Nowy Sącz 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 

- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, w tym w szczególności wyniki Prób Końcowych wraz z 

wynikami pomiarów Parametrów Gwarantowanych. 
- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych zmian w 

stosunku do projektu zatwierdzonego przez Inspektora, uwagi dotyczące warunków realizacji 
Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 
zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 
części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

- instrukcja obsługi wszystkich instalacji /  obiektów, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 

wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na Budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku Placu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i nieruchomości sąsiednich. 

W przypadku, gdy według Komisji Odbiorowej Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

2) Próby przedrozruchowe 

Próby przedrozruchowe obejmą w szczególności: 

 Sprawdzenie zawartości i kompletności Dokumentacji Powykonawczej oraz instrukcji obsługi i 
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy. 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych Próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową. 

 Sprawdzenie montażu instalacji poddanej Próbom w zakresie usytuowania i zamontowania 
elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i 
napędów. 

 Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne 
(tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

 Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 
eksploatacyjne). 

 Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, 
zbiorniki, przenośniki, komory technologiczne). 

 Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

3) Próby rozruchowe: 

Próby rozruchowe obejmą w szczególności: 

 Sprawdzenie skuteczności podania materiałów i mediów zasilających do instalacji (paliwo, energia 
elektryczna, smary i oleje, woda, sprężone powietrze) poprzez: 

 sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
 stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji, 
 kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 
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wyposażenia instalacji podających media (przenośniki, wyłączniki), 
 sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-

pomiarowego instalacji zasilających. 
 Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i 
urządzeń. 

 Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 
(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie 
prawidłowości współpracy całego zespołu. 

 Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 
 Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium roboczym (np. paliwo, woda), a następnie przeprowadzenie 
czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy 
pod obciążeniem oraz przeprowadzenie regulacji urządzeń sterujących. 

 Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

Próby rozruchowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Projektem Rozruchu, a w szczególności z 
Programem Prób Końcowych. 

4) Eksploatacja próbna: 

Eksploatacja próbna obejmie w szczególności: 

 Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną 
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 

 Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych przed 
rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 
wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

 Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a 
następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane, aż do wartości maksymalnej. 

 W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 
zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w 
trakcie prób odbiorowych. 

 Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych. 

 Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 
osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w 
wartościach zgodnych z wymaganiami Programu Prób Końcowych i Umowy. 

 Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy dany węzeł technologiczny Obiektu poddany zostanie 
zasadniczej fazie eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz 
rejestracji wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Projektu Rozruchu (w tym 
Programu Prób Końcowych) i Umowy. 

 Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem Prób Końcowych. 

Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań Programu 
i Umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że Obiekt pracuje niezawodnie i zgodnie z Umową. 
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W trakcie prowadzenia eksploatacji próbnej przeprowadzone zostaną Próby Końcowe, w tym pomiary 
Parametrów Gwarantowanych. 

 

 

5) Próby Końcowe: 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Inspektorowi przez 
Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób, 
niżej wymienionych dokumentów: 

- aktualny (uwzględniający ewentualne uwagi Zamawiającego i Inspektora wniesione na 
wcześniejszych etapach) Projekt Rozruchu obejmujący Program Prób Końcowych, 

- instrukcja obsługi i konserwacji (eksploatacji), 
- deklaracje zgodności CE maszyn i urządzeń, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 
części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

- dokumentacja powykonawcza, 
- powykonawcza dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, 
- szkice polowe ze współrzędnymi geodezyjnymi, 
- wykaz współrzędnych, zapisany na płycie CD w pliku tekstowym, 
- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• dokumenty atestacyjne, 
• certyfikat zgodności, 
• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą / krajową oceną techniczną, 
• deklaracja zgodności Producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
• świadectwa jakości, 
• świadectwa pochodzenia, 
• atesty higieniczne, 
• wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja Odbiorowa w skład, której wchodzić będą 
przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w Próbach 
przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

Próby Końcowe przeprowadzone zostaną w następującym porządku: 

- próby przedrozruchowe, 
- próby rozruchowe, 
- próbna eksploatacja, w trakcie której dokonane zostaną pomiary Parametrów Gwarantowanych. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z 
Zamawiającym i Inspektorem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych określone zostaną w Projekcie Rozruchu, 
obejmującym Program Prób Końcowych, który przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi i 
Zamawiającemu. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Projektu Rozruchu i przed wydaniem 
przez Inspektora potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 
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Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w 
sposób dokumentujący zgodność z Umową, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie Parametrów 
Gwarantowanych określonych w Wymaganiach Zamawiającego. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy Urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. 
Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 

Po przeprowadzeniu prób przedrozruchowych oraz rozruchowych dla poszczególnych elementów zostaną 
przeprowadzone Próby Końcowe w doniesieniu do całego Obiektu.  

W tym czasie musi zostać potwierdzone spełnienie wymaganych parametrów umownych przez Obiekt 
jako całość. 

Warunki przeprowadzenia Prób Końcowych przeprowadzenia, warunki pomiarów i wymagane efekty 
winny być w pełni zgodne z zasadami opisanymi w rozdz.1.5.5. 

Po zakończeniu każdej Prób Końcowych Inspektor dokona analizy uzyskanych wyników i przedstawi 
Wykonawcy i Zamawiającemu Protokół z przeprowadzenia danej Próby Końcowej. 

W czasie trwania Prób Końcowych poszczególne węzły technologiczne Obiektu winny osiągnąć parametry 
zgodne z wymaganiami Umowy. 

2.2.21.5. Próby Eksploatacyjne 

Okres Prób Eksploatacyjnych będzie trwał przez okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego i 
przekazania do użytkowania Układ Wysokosprawnej Kogeneracji. W okresie tym Zamawiający będzie 
prowadził eksploatację Obiektu oraz będzie weryfikował jego zgodność z Umową, a w szczególności 
dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych, w tym Dyspozycyjności. 

Na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone na zlecenie Zamawiającego 
ponowne Pomiary Gwarancyjne. 

  

2.2.21.6. Podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego 

Protokół Odbioru Ostatecznego zostanie podpisany po upływie Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za 
Wady, po wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich jego zobowiązań gwarancyjnych.  
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1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę związane z realizacją Przedsięwzięcia wydane 03.11.2020r, 
znak decyzji 520/2020. Kopia Decyzji stanowi załącznik nr 2 do PFU. Z uwagi na zastosowany tryb 
powierzenia zamówienia – zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać nowe 
pozwolenie na budowę dla rozwiązań przedstawionych w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający posiada wydane warunki przyłączenia Obiektu: 

1) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/074336/2019/O09R00 wraz z aktualizacją. 

2) Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr DIN/Z/01/10/2020 wraz z aktualizacją. 

3) Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr S007/0000165484/00001/2020/00000. 

Warunki przyłączenia stanowią załącznik nr 3 do PFU. 

 

2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania 

Zamawiający załącza następujące informacje i dokumenty w celu wykorzystania przez Wykonawcę przy 
realizacji Umowy: 

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do zadania „Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. 
nr 60/6,59/9 obręb 32, oraz dz. nr 32/22 obręb. 33 w m. Nowy Sącz w raz z instalacjami i urządzeniami 
- w celu montażu układu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sącz” w branżach: 
architektoniczno – konstrukcyjnej wraz z opinią geotechniczną, sanitarnej, elektrycznej; 

2) ANALIZA AKUSTYCZNA. 

3) KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY PRZYŁĄCZA ELEKTRONERGETYCZNEGO sporządzona na mapie do 
celów projektowych. Przebieg trasy ma charakter propozycji Zamawiającego. 

Istniejąca Dokumentacja Projektowa stanowi załącznik nr 1 do PFU. 

 

3) Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy oświadczenie stanowiące prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

4) Przepisy prawne i Normy 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich przepisów prawa krajowego i UE, które są 
w jakikolwiek sposób związane z Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących Norm oraz Norm 
wymienionych w niniejszym PFU. 

 


