

Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2021 r.

**Sprawa: SZP/DIN/Z/02/2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (**robota budowlana**), **nie podlegającego** pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne)

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – po modyfikacji w dniu 11.02.2021 r.  
Zmiana terminu składania ofert**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu  
ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:**

**Wykonanie zadania pn.:  
„Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.**

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

**Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0008/19-00**

**Tytuł: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz - etap 2”**

**Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.**

**Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 12.00.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „**Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2**”, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest likwidacja 3 wymiennikowni grupowych zlokalizowanych przy ul. I Brygady 14, ul. I Brygady 20, ul. Korzeniowskiego 10 i przebudowa systemu sieci ciepłowniczej z systemu czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanych wymiennikowni grupowych na system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi węzłami cieplnymi.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- a) przebudowę istniejącej kanałowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć dwuprzewodową z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków z rur preizolowanych wysokich parametrów, całkowita długość sieci wraz z przyłączami L ≈ 1247 m.
- b) wbudowanie w miejsce istniejących rozdzielni ciepła 23 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,

- c) adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni ciepłych dla potrzeb projektowanych węzłów ciepłych,
- d) montaż systemu monitoringu pracy węzłów ciepłych.

**Główny przedmiot zamówienia:**

**CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

**Wariant 1 \*\*\***

**Zakres I i Zakres II, o których mowa w „Harmonogramie rzeczowo - finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.**

Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

**Zakres I:** Montaż węzłów ciepłych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w budynkach – do 18 sierpnia 2021 r.

Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego - sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem grzewczym) – do 18 sierpnia 2021 r.\*

Uruchomienie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłów ciepłych (uruchomienie c.w.u. wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupełnienie instalacji wewnętrznej budynków) – do 25 sierpnia 2021 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów ciepłych – do 30 sierpnia 2021 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy Zakresu I – do 3 września 2021 r.

**Zakres II:** Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiały po stronie Wykonawcy), zakup serwera na potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie usługi wdrożeniowej wraz z wykonaniem możliwości podglądu danych z systemu SCADA na urządzeniach mobilnych, przedstawienie danych technologicznych z węzłów w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą, zakup monitora przemysłowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiającego oraz wykonanie wizualizacji w systemie SCADA – **do 30 czerwca 2023 r.**

Odbiór końcowy Zakresu II nastąpi w II kwartale 2023 r.

\* Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwcześniej od 17 maja 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

Wykonawca rozpocznie prace nad budową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Korzeniowskiego 6 i 6f po wykonaniu prac technologicznych, związanych z przebudową sieci ciepłej na odcinku D – etap II wzdłuż ul. Korzeniowskiego realizowanych wg oddzielnego postępowania, przewidzianych do rozpoczęcia w II kwartale 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

\*\*\* Do oryginału umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z ofertą wybranego Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia prac na sieci centralnego ogrzewania tj. 17 maja 2021 r. w przypadku problemów z terminowym uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

## **Wariant 2 \*\*\***

**Zakres I i Zakres II, o których mowa w „Harmonogramie rzeczowo - finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.**

Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

**Zakres I:** Montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w budynkach – do 18 sierpnia 2022 r.

Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków – w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego - sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem grzewczym) – do 18 sierpnia 2022 r.\*\*

Uruchomienie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłów cieplnych (uruchomienie c.w.u. wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupełnienie instalacji wewnętrznej budynków) – do 25 sierpnia 2022 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 29 sierpnia 2022 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy Zakresu I – do 2 września 2022 r.

**Zakres II:** Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiały po stronie Wykonawcy), zakup serwera na potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie usługi wdrożeniowej wraz z wykonaniem możliwości podglądu danych z systemu SCADA na urządzeniach mobilnych, przedstawienie danych technologicznych z węzłów w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą, zakup monitora przemysłowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiającego oraz wykonanie wizualizacji w systemie SCADA – **do 30 czerwca 2023 r.**

Odbiór końcowy Zakresu II nastąpi w II kwartale 2023 r.

\*\* Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwcześniej od 16 maja 2022 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

\*\*\* Do oryginału umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z ofertą wybranego Wykonawcy.

Wybór wariantu dotyczącego terminu realizacji zadania należy do Wykonawcy.

## **Wadium – 50.000,00 zł**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  
najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100 %.

### Ogłoszenie, SIWZ i załączniki.

- |            |   |
|------------|---|
| zał. nr 1  | – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy), |
| zał. nr 2  | – Przedmiary robót,   |
| zał. nr 3  | – Wzór umowy,   |
| zał. nr 4  | – Oświadczenie o dysponowaniu osobami,                                      |
| zał. nr 5  | – Wykaz wykonanych robót,   |
| zał. nr 6  | – Oświadczenie o polisie OC,  |
| zał. nr 7  | – Oświadczenie o braku okoliczności,  |
| zał. nr 8  | – Harmonogram rzeczowo – finansowy (także jako zał. nr 3 do umowy)          |
| zał. nr 9  | – Formularz „Oferta”,   |
| zał. nr 10 | – Dokumentacja projektowa,  |
| zał. nr 11 | – Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 2 do umowy),                        |
| zał. nr 12 | – Instrukcja spawania,  |

- zał. nr 13 – Instrukcja wewnętrzna „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”,
- zał. nr 14 – Instrukcja wewnętrzna „Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”,
- zał. nr 15 – Informacja RODO.