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ILOŚĆ

netto ZŁ netto ZŁ 

1.
Etap 1 węzły- montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji 

pomieszczeń w budynkach
23 sztuki 0,00

70 % etapu 1 

zakres I

30 % etapu 1 

zakres I
100%

2.
Etap 2 sieci - wykonanie technologii osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z 

przyłączami do budynków, umożliwiającej przepływ czynnika grzewczego 

(sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem grzewczym)

1246,8 m 0,00
70 % etapu 2 

zakres I

30 % etapu 2 

zakres I
100%

3. Etap 3 -monitoring węzłów 1 kpl. 0,00
100 % etapu 3 

zakres I
100%

4. Etap 4 - prace odtworzeniowe terenu 1 kpl. 0,00
100% etapu 4

zakresu I
100%

Zakres II

- monitoring 

węzłów (cz.2)

100 %             

zakresu II

Zakres I 

- montaż węzłów 

z adaptacją 

pomieszczeń                 

-sieci/przyłącza 

technologia 

umożliwiająca 

przepływ czynnika 

grzewczego                    

- monitoring 

węzłów (cz.1)                                   

-odtworzenie 

terenu

0,00

** - Daty będą ustalane z wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy

0,00 0,00

100%

WYKONAWCA

Po 

uruchomieniu 

węzłów, sieci, 

monitoringu 

węzłów

Po odbiorze 

końcowym 

Zakresu I oraz 

odbiorze 

końcowym 

Zakresu II

Suma

0,00

Cena za 

pojedynczy 

etap

Suma etapów 

(cały zakres)

Początek 

(data)

0,00

Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiały po stronie 

Wykonawcy), zakup serwera na potrzeby systemu SCADA (system 

redundantny) oraz wykonanie usługi wdrożeniowej wraz z wykonaniem 

możliwości podglądu danych z systemu SCADA na urządzeniach mobilnych, 

przedstawienie danych technologicznych 

z węzłów w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania 

siecią ciepłowniczą, zakup monitora przemysłowego, zasilacza UPS wg 

wytycznych Zamawiającego oraz wykonanie wizualizacji w systemie SCADA 

1 kpl.

Załącznik nr 8 do specyfikacji/Załącznik nr 3 do umowy 

* -  Dla obliczenia łącznej ceny netto (SUMA), w tabeli należy zsumować pozycje oznaczone 

liczbami od 1 do 5 w kolumnie 4
* RAZEM = 

Harmonogram Rzeczowy - Finansowy

Wykonania zadania  pn:  „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.

5.

ETAPLP.

PŁATNOŚCI

SZT.
Koniec

(data)

Po odbiorze 

częściowym

CENA WYKONANIA CZAS WYKONANIA **



Podział przedmiotu zamówienia na Zakresy i etapy.

Zadanie będące przedmiotem zamówienia Zamawiający dzieli na 2 Zakresy:

Zakres I Montaż węzłów cieplnych z adaptacją pomieszczeń w budynkach zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia punkt B.II. Węzły cieplne punkt 1.2.3., wykonanie osiedlowej sieci 

ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego - sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem grzewczym). tj. wykonanie: 

a) technologii osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami wraz z zasypaniem wykopów i zagęszczeniem gruntu, 

b) płukania sieci/przyłączy ciepłowniczych,

c) pomiarów stanu izolacji i oporności pętli instalacji alarmowej, wykonanie monitoringu węzłów cieplnych – zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia punkt B.III. Monitoring węzłów 

cieplnych oraz wykonanie robót odtworzeniowych i porządkowych terenu budowy tj. wykonanie:

a) odbudowy trawników, 

b) odtworzenia wszystkich nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i innych do stanu pierwotnego.                                                                                                                                                        

Zakres II Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiały po stronie Wykonawcy), zakup serwera na potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie usługi wdrożeniowej wraz z 

wykonaniem możliwości podglądu danych z systemu SCADA na urządzeniach mobilnych, przedstawienie danych technologicznych 

z węzłów w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą, zakup monitora przemysłowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiającego oraz wykonanie wizualizacji w 

systemie SCADA. 


