Fundusze . . .
i Rzeczpospolita MPEC Unia Europejska
Europejskie “‘ e
ﬁ Infrastruktura i Srodowisko - Polska NOWy sAcz Fundusz Spéjnosci
Nowy Sacz, dnia 11 lutego 2021 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/02/2021

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegajacego pod
ustawe prawo zamoéwien publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w zwigzku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy
p.z.p. (warto$¢ zamowienia nizsza niz progi unijne)

Ogtoszenie o przetargu nieograniczonym — po modyfikacji w dniu 11.02.2021 r.
Zmiana terminu sktadania ofert

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym S3aczu
ul. Wisniowieckiego 56 ogtasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadania pn.:
»,Modernizacja sieci cieptowniczej w MPEC Nowy Sacz — etap 2”.

Postepowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjnosci opisanej w ,Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotfecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014 —2020” oraz wg ,Regulaminu udzielania
zamoéwien MPEC Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu” — zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0008/19-00
Tytut: ,Modernizacja sieci cieptowniczej w MPEC Nowy S3cz - etap 2"

Projekt jest wspotfinansowany z o$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, dziatanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 12.00.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.: ,Modernizacja sieci cieptowniczej w MPEC Nowy Sacz
— etap 2”, wg ,Szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia” — zat. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz
postanowien SIWZ i zatgcznikow do SIWZ.

Celem wykonania przedmiotu zamdwienia jest likwidacja 3 wymiennikowni grupowych zlokalizowanych przy
ul. | Brygady 14, ul. | Brygady 20, ul. Korzeniowskiego 10 i przebudowa systemu sieci cieptowniczej z systemu
czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanych wymiennikowni grupowych na
system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi weztami cieplnymi.

Przedsiewziecie obejmuje:

a) przebudowe istniejgcej kanatowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci cieptowniczej na siec
dwuprzewodowg z rur preizolowanych wysokich parametréw wraz z przytgczami do budynkéw z rur
preizolowanych wysokich parametréw, catkowita dtugos$¢ sieci wraz z przytgczami L = 1247 m.

b) wbudowanie w miejsce istniejgcych rozdzielni ciepta 23 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.)
weztéw cieplnych,


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf

c) adaptacje istniejgcych pomieszczen rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych weztéw cieplnych,
d) montaz systemu monitoringu pracy weztéw cieplnych.

Giowny przedmiot zamdwienia:
CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdéwienia podstawowego,
wybranemu zgodnie z zasadg konkurencyjnosci Wykonawcy, zamoéwien polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robét budowlanych.

Termin realizacji zaméwienia:
Wariant 1 ***

Zakres | i Zakres Il, o ktérych mowa w ,,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatacznik nr
3 do umowy.
Przekazanie placu budowy — do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zakres I: Montaz weztdw cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczen w budynkach — do 18 sierpnia
2021r.

Wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw w zakresie robét technologicznych
(umozliwiajgcych przeptyw czynnika grzewczego - sie¢ wyptukana i uzupetniona czynnikiem grzewczym) — do
18 sierpnia 2021 r.*

Uruchomienie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami i weztdw cieplnych (uruchomienie c.w.u. wraz
z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupetnienie instalacji wewnetrznej budynkéw) — do 25 sierpnia 2021 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu weztéw cieplnych — do 30 sierpnia 2021 r.

Prace odtworzeniowe i odbiér koricowy Zakresu | — do 3 wrzesnia 2021 r.

Zakres II: Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiaty po stronie Wykonawcy), zakup serwera na

potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie ustugi wdrozeniowej wraz z wykonaniem

mozliwosci podgladu danych z systemu SCADA na urzadzeniach mobilnych, przedstawienie danych

technologicznych z weztéw w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarzadzania siecig cieptowniczg,

zakup monitora przemystowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiajgcego oraz wykonanie wizualizacji

w systemie SCADA — do 30 czerwca 2023 r.

Odbidr korncowy Zakresu Il nastgpi w Il kwartale 2023 r.

* Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwczesniej od 17 maja 2021 r.,,
w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego rozpoczecia robdét na tej czesci sieci, Wykonawcy
przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji zadania o liczbe dni wstrzymanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie prace nad budowg przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Korzeniowskiego
6 i 6f po wykonaniu prac technologicznych, zwigzanych z przebudowg sieci cieplnej na odcinku D — etap I
wzdtuz ul. Korzeniowskiego realizowanych wg oddzielnego postepowania, przewidzianych do rozpoczecia
w Il kwartale 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego rozpoczecia robot na tej czesci sieci,
Wykonawcy przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji zadania o liczbe dni wstrzymanych przez
Zamawiajgcego.

*** Do oryginatu umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z ofertg wybranego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczecia prac na sieci centralnego ogrzewania tj. 17
maja 2021 r. w przypadku probleméw z terminowym uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia.



Wariant 2 **#*

Zakres | i Zakres Il, o ktérych mowa w ,,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatacznik nr
3 do umowy.
Przekazanie placu budowy — do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zakres I: Montaz weztéw cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczen w budynkach — do 18 sierpnia
2022 r.

Wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdéw — w zakresie robot
technologicznych (umozliwiajgcych przeptyw czynnika grzewczego - sie¢ wyptukana i uzupetniona czynnikiem
grzewczym) — do 18 sierpnia 2022 r.**

Uruchomienie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami i weztéw cieplnych (uruchomienie c.w.u.
wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupetnienie instalacji wewnetrznej budynkow) —do 25 sierpnia
2022r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu weztéw cieplnych — do 29 sierpnia 2022 r.

Prace odtworzeniowe i odbiér koricowy Zakresu | — do 2 wrzesnia 2022 r.

Zakres II: Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiaty po stronie Wykonawcy), zakup serwera na

potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie ustugi wdrozeniowej wraz

z wykonaniem mozliwosci podglagdu danych z systemu SCADA na urzgdzeniach mobilnych, przedstawienie

danych technologicznych z weztéw w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarzadzania siecig

cieptowniczg, zakup monitora przemystowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiajgcego oraz wykonanie

wizualizacji w systemie SCADA — do 30 czerwca 2023 r.

Odbiér korcowy Zakresu Il nastapi w Il kwartale 2023 r.

** Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwczesniej od 16 maja 2022 r.,
w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego rozpoczecia robdét na tej czesci sieci, Wykonawcy
przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji zadania o liczbe dni wstrzymanych przez Zamawiajgcego.

*** Do oryginatu umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z ofertg wybranego Wykonawcy.

Wybdr wariantu dotyczacego terminu realizacji zadania nalezy do Wykonawcy.

Wadium - 50.000,00 zt
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:
najnizsza taczna cena ofertowa (brutto) — 100 %.

Ogtoszenie, SIWZ i zatgczniki.

zat.nrl — ,Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia” (takze jako zat. nr 1 do umowy),
zat.nr2 — Przedmiary robdt,

zat. nr 3 —  Wz6r umowy,

zat.nr4 — Oswiadczenie o dysponowaniu osobami,

zat.nr5 — Wykaz wykonanych robat,

zat. nr6 — Oswiadczenie o polisie OC,

zat.nr7 — Oswiadczenie o braku okolicznosci,

zat. nr 8 — Harmonogram rzeczowo — finansowy (takze jako zat. nr 3 do umowy)
zat.nr9 — Formularz ,Oferta”,

zat.nr10 — Dokumentacja projektowa,

zat.nr11 — Karta gwarancyjna (takze jako zat. nr 2 do umowy),

zat.nr12 — Instrukcja spawania,



zat.nr 13— |Instrukcja wewnetrzna ,Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”,

zat.nr14  — Instrukcja wewnetrzna ,,Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania,
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”,
zat.nr15 — Informacja RODO.



