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Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2021 r. 
 

Sprawa: SZP/DIN/Z/02/2021            

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod 

ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy 

p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne)   

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – po modyfikacji w dniu 11.02.2021 r. 

 Zmiana terminu składania ofert 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu 

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

Wykonanie zadania pn.: 

 „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”. 
 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020” oraz wg „Regulaminu udzielania 

zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu  

w siedzibie Zamawiającego.  

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0008/19-00 

Tytuł: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz - etap 2" 

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 12.00. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz 

– etap 2”, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz 

postanowień SIWZ i załączników do SIWZ. 

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest likwidacja 3 wymiennikowni grupowych zlokalizowanych przy 

ul. I Brygady 14, ul. I Brygady 20, ul. Korzeniowskiego 10 i przebudowa systemu sieci ciepłowniczej z systemu 

czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanych wymiennikowni grupowych na 

system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi węzłami cieplnymi. 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

a) przebudowę istniejącej kanałowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć 

dwuprzewodową z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków z rur 

preizolowanych wysokich parametrów, całkowita długość sieci wraz z przyłączami L ≈ 1247 m.  

b) wbudowanie w miejsce istniejących rozdzielni ciepła 23 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) 

węzłów cieplnych, 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf


2 

 

c) adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,  

d) montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych. 

 

Główny przedmiot zamówienia: 

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych.  

 

Termin realizacji zamówienia: 

Wariant 1 ***  

Zakres I i Zakres II, o których mowa w „Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowiącym załącznik nr 
3 do umowy. 
Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Zakres I: Montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w budynkach – do 18 sierpnia 

2021 r. 

Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w zakresie robót technologicznych 

(umożliwiających przepływ czynnika grzewczego - sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem grzewczym) – do 

18 sierpnia 2021 r.*  

Uruchomienie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłów cieplnych (uruchomienie c.w.u. wraz 

z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupełnienie instalacji wewnętrznej budynków) – do 25 sierpnia 2021 r. 

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 30 sierpnia 2021 r. 

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy Zakresu I – do 3 września 2021 r.  

 

Zakres II: Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiały po stronie Wykonawcy), zakup serwera na 

potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie usługi wdrożeniowej wraz z wykonaniem 

możliwości podglądu danych z systemu SCADA na urządzeniach mobilnych, przedstawienie danych 

technologicznych z węzłów w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą, 

zakup monitora przemysłowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiającego oraz wykonanie wizualizacji  

w systemie SCADA – do 30 czerwca 2023 r.  

Odbiór końcowy Zakresu II nastąpi w II kwartale 2023 r.  

* Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwcześniej od 17 maja 2021 r.,  

w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy 

przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca rozpocznie prace nad budową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Korzeniowskiego 

6 i 6f po wykonaniu prac technologicznych, związanych z przebudową sieci cieplnej na odcinku D – etap II 

wzdłuż ul. Korzeniowskiego realizowanych wg oddzielnego postępowania, przewidzianych do rozpoczęcia 

w II kwartale 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, 

Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez 

Zamawiającego.  

*** Do oryginału umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z ofertą wybranego Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia prac na sieci centralnego ogrzewania tj. 17 
maja 2021 r. w przypadku problemów z terminowym uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia. 
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Wariant 2 *** 

Zakres I i Zakres II, o których mowa w „Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowiącym załącznik nr 
3 do umowy. 
Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

Zakres I: Montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w budynkach – do 18 sierpnia 

2022 r.  

Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków – w zakresie robót 

technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego - sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem 

grzewczym) – do 18 sierpnia 2022 r.** 

Uruchomienie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłów cieplnych (uruchomienie c.w.u. 

wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupełnienie instalacji wewnętrznej budynków)  – do 25 sierpnia 

2022 r. 

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 29 sierpnia 2022 r. 

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy Zakresu I – do 2 września 2022 r.  

Zakres II: Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiały po stronie Wykonawcy), zakup serwera na 

potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie usługi wdrożeniowej wraz  

z wykonaniem możliwości podglądu danych z systemu SCADA na urządzeniach mobilnych, przedstawienie 

danych technologicznych z węzłów w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania siecią 

ciepłowniczą, zakup monitora przemysłowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiającego oraz wykonanie 

wizualizacji w systemie SCADA – do 30 czerwca 2023 r.  

Odbiór końcowy Zakresu II nastąpi w II kwartale 2023 r.  

** Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwcześniej od 16 maja 2022 r.,  

w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy 

przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego. 

*** Do oryginału umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z ofertą wybranego Wykonawcy. 

 

Wybór wariantu dotyczącego terminu realizacji zadania należy do Wykonawcy. 

 

Wadium – 50.000,00 zł 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100  %. 

 

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki. 

zał. nr 1  –  „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy), 

zał. nr 2 –   Przedmiary robót, 

zał. nr 3 –   Wzór umowy, 

zał. nr 4 –   Oświadczenie o dysponowaniu osobami, 

zał. nr 5 –   Wykaz wykonanych robót, 

zał. nr 6  –   Oświadczenie o polisie OC, 

zał. nr 7 –   Oświadczenie o braku okoliczności, 

zał. nr 8 –   Harmonogram rzeczowo – finansowy (także jako zał. nr 3 do umowy) 

zał. nr 9 –   Formularz „Oferta”, 

zał. nr 10 –   Dokumentacja projektowa, 

zał. nr 11 –   Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 2 do umowy), 

zał. nr 12 – Instrukcja spawania, 
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zał. nr 13 – Instrukcja wewnętrzna „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”, 

zał. nr 14 – Instrukcja wewnętrzna „Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, 

wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”, 

zał. nr 15      – Informacja RODO. 

 


