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Inwestor:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Wisniowieckiego 56 
33-300 Nowy Sącz 
 

  
 

 
Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy : Przebudowa kolidujących odpływów z wpustów ulicznych z projektowaną siecią 
ciepłowniczą w ul. Matejki w Nowym Sączu. Realizacja w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłów 
gazowych w budynkach Długosza 35, Matejki 28” 
Adres budowy : ul. Matejki, 33-300 Nowy Sącz 
Obiekt :  
Rodzaj robót : sanitarne 
 
Kody CPV : 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
Data oprac. : 2022-12-30 
Waluta:  PLN 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Usługowe 
"AGMAR-PROJEKT" 
ul. Brzeziny 8 
33-300 Nowy Sącz 
 
 

 
 

 
 

Prace związane z przebudową kolidujących odpływów z wpustów ulicznych z projektowaną siecią 
ciepłowniczą w ul. Matejki należy wykonywać równocześnie z budową sieci ciepłowniczej. 
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Ksi ążka przedmiarów/obmiarów 
 Przebudowa koliduj ących odpływów z wpustów ulicznych z projektowan ą sieci ą ciepłownicz ą w ul. Matejki w 
Nowym S ączu. Realizacja w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłów gazowych w budynkach Długosza 35, 
Matejki 28" 
 
1. Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni utwardzo nych 
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
1 KNNR 5 0721-010-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm - ul. 
Mickiewicza 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

9,12 m 

2 KNNR 5 0721-020-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm 
głębokości cięcia - ul. Mickiewicza 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.4 

9,12 m 

3 KNR 2-31I 0803-03-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - 
ul. Mickiewicza 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

58,50 m2 

4 KNR 2-31I 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - ul. Mickiewicza 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.4 

58,50 m2 

5 KNNR 6 0801-020-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm (wpół. 1,33) 
krotność= 1,00 
 

58,50 m2 

6 KNR 2-31I 0813-03-040 
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

6,00 m 

7 KNR 4-04I 1105-01-060 
Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i 
mechanicznym wyładunku na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 

4,11 m3 

8 KNR 4-04I 1105-02-060 
Transport gruzu samochodami samowyład. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 
wyładunku.Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.4. 

4,11 m3 

9  AW-060 
Utylizacja odpadów - materiał bitumiczny 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 

4,10 m3 

2. Roboty ziemne - wykopy 
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
10 KNKRB 01 0201-04-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km.Kat.gruntu III-IV (85%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

59,29 m3 

1. pod demontaż istn. studzienek      
2. (3*(1,3*1,3*1,7)-3*(0,6*0,6*3,4*0,25*1,7))*0,85    6,00 
3. pogłębienie wykopów pod nowe studzienki      
4. (3*1,3*1,3*1,4)*0,85    6,03 
5. pod rurociągi odpływowe     
6. (((4,9-0,85)+(17,9-2,7)+(18,2-2,7))*1,6)*0,85    47,26 
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11 KNNR 1 0301-030-060 
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na 
odległość 1 km. Grunt kategorii IV (15%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

10,46 m3 

1. pod demontaż istn. studzienek      
2. (3*(1,3*1,3*1,7)-3*(0,6*0,6*3,4*0,25*1,7))*0,15    1,06 
3. pogłębienie wykopów pod nowe studzienki      
4. (3*1,3*1,3*1,4)*0,15    1,06 
5. pod rurociągi odpływowe     
6. (((4,9-0,85)+(17,9-2,7)+(18,2-2,7))*1,6)*0,15    8,34 

12 KNKRB 03 0103-07-060 
Dodatek za odwóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.5 

69,75 m3 

13 KNNR 1 0313-040-050 
Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) 
w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV (współ. M-0,08) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

81,60 m2 

1. 2*(2,1+7,4+7,5)*2,4    81,60 
14 KNNR 1 0313-080-050 

Umocnienie ażurowe ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach 
suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1mszer.wykopu o głęb.3m.Grunt kat.III-IV (współ. M-
0,08) 
krotność= 0,60 
Nr Spec.: 5.5 

81,60 m2 

3. Roboty demonta żowe 
 
15 KNR 4-05 0411-03-090 

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm bez osadnika i 
bez syfonu 
krotność= 1,00 
 

3,00 kpl 

16 KNR 4-05 0316-01-040 
Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i 
papy. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm 
krotność= 1,00 
 

19,90 m 

4. Roboty monta żowe 
 
17 KNNR 1 0608-02010-060 

Wykonanie podsypki i obsypki  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

5,68 m3 

1. (0,8*0,45*17,3)-(3,14*0,2*0,2*0,25*17,3)    5,68 
18 KNR 2-18W 0524-02-020 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

19 KNNR 4 1308-030-040 
Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 
krotność= 1,00 
 

19,90 m 

5. Zasypanie wykopów 
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
20 KNKRB 01 0201-04-060 

Dowóz ziemi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km - ziemia z odwozu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

47,82 m3 

1. (((69,75-(0,32*(0,9+4,5+3,0)*1,6))-1,45)*0,93)-11,7    47,82 
21 KNKRB 03 0103-07-060 

Dodatek za dowóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.5 

47,82 m3 
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22 KNR 2-31I 0111-03-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

27,20 m2 

1. (2,1+7,4+7,5)*1,6    27,20 
23 KNR 2-31I 0111-04-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy  
krotność= 135,00 
Nr Spec.: 5.18 

27,20 m2 

24 KNR 2-31I 0111-05-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. 
Dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg na 1 m2 podbudowy - w drodze 
krotność= 135,00 
Nr Spec.: 5.18 

27,20 m2 

6. Odtowrzenie nawierzchni 
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
25 KNR 2-31I 0403-03-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
odzysk 5% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

6,00 m 

26 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

58,50 m2 

27 KNNR 6 0308-010-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t (beton 
asfaltowy AC16W) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

58,50 m2 

28 KNNR 6 0308-010-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t (beton 
asfaltowy AC16W) - do 8 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 519 

58,50 m2 

29 KNNR 6 0309-020-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy AC8S) - warstwa wiążąca 
gr.4 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

58,50 m2 
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Kosztorys szczegółowy 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Opis pozycji 

kosztorysowych 
Jedn. 
miary 

Nakłady 
na jedn. 

Wsp. 
zagre

g 

Cena Koszt 
jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Przebudowa kolidujących odpływów z wpustów ulicznych z projektowaną siecią ciepłowniczą w ul. Matejki w Nowym Sączu. Realizacja w 
ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłów gazowych w budynkach Długosza 35, Matejki 28" 
 

 
1  Roboty w zakresie rozbiórki 

nawierzchni utwardzonych 
CPV: 45233200-1 
 
 

       

1 KNNR 5 
0721-010-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
mas mineralno-asfaltowych, 
głębokość cięcia 5 cm - ul. 
Mickiewicza 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0395 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0080 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0628 1,000     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0094 1,000     
  obmiar:       9,12  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

2 KNNR 5 
0721-020-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
mas mineralno-asfaltowych, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - 
ul. Mickiewicza 
Krotność = 2,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0064 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0010 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0006 1,000     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0001 1,000     
  obmiar:       9,12  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

3 KNR 2-31I 
0803-03-050 

Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o 
grubości 3 cm - ul. Mickiewicza 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,2544 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1249 1,000     
  obmiar:       58,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

4 KNR 2-31I 
0803-04-050 

Mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych. Dodatek 
za każdy dalszy 1 cm - ul. 
Mickiewicza 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0437 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,0185 1,000     
  obmiar:       58,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

5 KNNR 6 
0801-020-050 

Mechaniczne rozebranie 
podbudowy z kruszywa o grubości 
15 cm (wpół. 1,33) 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,2030 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 0,0079 1,000     
  Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,000     
  obmiar:       58,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

6 KNR 2-31I 
0813-03-040 

Rozebranie krawężników 
betonowych o wymiarach 15x30 
cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiału do 
ponownego wykorzystania) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4 
 

m       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,2319 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 KNR 4-04I 

1105-01-060 
Transport gruzu samochodami 
samowyładowczymi do 5t przy 
ręcznym załadunku i 
mechanicznym wyładunku na 
odległość 1 km 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,7000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,3500 1,000     

  obmiar:       4,11  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

8 KNR 4-04I 
1105-02-060 

Transport gruzu samochodami 
samowyład. do 5t przy ręcznym 
załadunku i mechanicznym 
wyładunku.Nakłady dodatkowe na 
każdydalszy rozpoczęty km 
odl.ponad 1 km 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0370 1,000     

  obmiar:       4,11  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

9  
AW-060 

Utylizacja odpadów - materiał 
bitumiczny 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.4. 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Utylizacja odpadów - materiał 

bitumiczny 
t       

  Sprzęt:         
  obmiar:       4,10  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2  Roboty ziemne - wykopy 
CPV: 45112000-5 
 
 

       

10 KNKRB 01 
0201-04-060 

Roboty ziemne wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 
km.Kat.gruntu III-IV (85%) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4206 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 0,0766 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,2410 1,000     

  obmiar:       59,29  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

11 KNNR 1 
0301-030-060 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i 
transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na 
odległość 1 km. Grunt kategorii IV 
(15%) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,0000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,3900 1,000     

  obmiar:       10,46  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

12 KNKRB 03 
0103-07-060 

Dodatek za odwóz ziemi za każdy 
następny rozpoczęty km 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0300 1,000     

  obmiar:       69,75  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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13 KNNR 1 

0313-040-050 
Umocnienie ażurowe ścian 
wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stal.(wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o 
szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt 
kat.III-IV (współ. M-0,08) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5200 1,000     
  Materiały:         
  Pale szalunkowe stalowe 

(wypraski) 
t 0,00034 1,000     

  Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 
mm,kl.III 

m3 0,00086 1,000     

  Drewno iglaste okrągłe nasycone 
na stemple 

m3 0,00083 1,000     

  Klamry ciesielskie kg 0,1000 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       81,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

14 KNNR 1 
0313-080-050 

Umocnienie ażurowe ścian 
wykopów z rozbiórką palami 
szalunkowymi stal.w gruntach 
suchych.Dodatek za każdy 
rozpoczęty 1mszer.wykopu o 
głęb.3m.Grunt kat.III-IV (współ. 
M-0,08) 
Krotność = 0,60 
Nr Spec.: 5.5 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1500 1,000     
  Materiały:         
  Pale szalunkowe stalowe 

(wypraski) 
t 0,00008 1,000     

  Drewno iglaste okrągłe nasycone 
na stemple 

m3 0,0006 1,000     

  Klamry ciesielskie kg 0,0100 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       81,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

3  Roboty demontażowe 
 
 

       

15 KNR 4-05 
0411-03-090 

Demontaż studzienek ściekowych 
ulicznych betonowych o średnicy 
500 mm bez osadnika i bez syfonu 
Krotność = 1,00 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 3,9200 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,8300 1,000     
  Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 1,3000 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

16 KNR 4-05 
0316-01-040 

Demontaż rurociągu betonowego 
o złączach na zakład z opaską z 
zaprawy cementowej i papy. 
Rurociąg o średnicy nominalnej 
200 mm 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,4710 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 0,0330 1,000     
  Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 0,1550 1,000     
  obmiar:       19,90  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

4  Roboty montażowe 
 
 

       

17 KNNR 1 
0608-02010-
060 

Wykonanie podsypki i obsypki  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,9000 1,000     
  Materiały:         
  Piasek m3 1,2000 1,000     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,2000 1,000     
  obmiar:       5,68  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

18 KNR 2-18W 
0524-02-020 

Studzienki ściekowe uliczne 
betonowe o średnicy 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 9,2700 1,000     
  Materiały:         
  Osadniki betonowe o średnicy 500 

mm 
szt 1,0000 1,000     

  Nadstawki betonowe ściekowe 
śr.500mm L=1m 

szt 1,0000 1,000     

  Pierścienie żelbetowe odciążające 
fi 500 

szt 1,0000 1,000     

  Pierścień utrzymujący wpust szt 1,0000 1,000     
  Wpusty uliczne szt 1,0000 1,000     
  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 
kg 7,0000 1,000     

  Piasek do betonów zwykłych m3 0,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0t(1) m-g 1,0400 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

19 KNNR 4 
1308-030-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC 
o średnicy zewnętrznej 200 
mm,łączone na wcisk 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,5000 1,000     
  Materiały:         
  Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 

200x 5,9 mm 
m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy m-g 0,0104 1,000     
  obmiar:       19,90  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

5  Zasypanie wykopów 
CPV: 45111200-0 
 
 

       

20 KNKRB 01 
0201-04-060 

Dowóz ziemi z załadunkiem 
koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km - 
ziemia z odwozu 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,4206 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 0,0766 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,2410 1,000     

  obmiar:       47,82  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

21 KNKRB 03 
0103-07-060 

Dodatek za dowóz ziemi za każdy 
następny rozpoczęty km 
Krotność = 4,00 
Nr Spec.: 5.5 
 

m3       

  Robocizna:        
   Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0300 1,000     

  obmiar:       47,82  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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22 KNR 2-31I 

0111-03-050 
Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,1796 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0011 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,02024 1,000     

  Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1,000     
  Woda m3 0,0304 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0036 1,000     
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0226 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0226 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0226 1,000     
  obmiar:       27,20  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

23 KNR 2-31I 
0111-04-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane mieszarkami 
doczepnymi. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy  
Krotność = 135,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0041 1,000     
  Materiały:         
  Woda m3 0,0016 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Ciągnik gąsienicowy  75-80 KM m-g 0,0002 1,000     
  Walec statyczny ciąg.ogum.6-10 m-g 0,0002 1,000     
  Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:       27,20  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

24 KNR 2-31I 
0111-05-050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonane sprzętem 
mechanicznym. Dodatek za 
zwiększenie ilości cementu o 1 kg 
na 1 m2 podbudowy - w drodze 
Krotność = 135,00 
Nr Spec.: 5.18 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany II r-g 0,0013 1,000     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,00101 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       27,20  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

6  Odtowrzenie nawierzchni 
CPV: 45233200-1 
 
 

       

25 KNR 2-31I 
0403-03-040 

Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - odzysk 5% 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m       

  Robocizna:        
   Brukarz III r-g 0,1071 1,000     
  Brukarz II r-g 0,1071 1,000     
  Robotnik budowlany II r-g 0,2138 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0010 1,000     
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe betonowe 

ścięte 15x30cm 
m 1,0200 1,000     

  Piasek m3 0,0127 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
t 0,0039 1,000     

  Woda m3 0,0042 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

26 KNNR 6 
0113-020-050 

Dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0310 1,000     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,4240 1,000     
  Woda m3 0,0200 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM 
m-g 0,0037 1,000     

  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452 1,000     
  obmiar:       58,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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27 KNNR 6 

0308-010-050 
Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-asfaltowych standard 
I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 
cm.Transport mieszanki 
samochodem samowyład.do 5 t 
(beton asfaltowy AC16W) 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0312 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC16W t 0,0995 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 m (2) m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,0068 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0239 1,000     

  obmiar:       58,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

28 KNNR 6 
0308-010-050 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-asfaltowych standard 
I,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 
cm.Transport mieszanki 
samochodem samowyład.do 5 t 
(beton asfaltowy AC16W) - do 8 
cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 519 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0312 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC16W t 0,0995 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 m (2) m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068 1,000     
  Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,0068 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0239 1,000     

  obmiar:       58,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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29 KNNR 6 

0309-020-050 
Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (beton 
asfaltowy AC8S) - warstwa 
wiążąca gr.4 cm 
Krotność = 1,00 
Nr Spec.: 5.19 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0399 1,000     
  Materiały:         
  Beton asfaltowy AC8S t 0,1020 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 m (2) m-g 0,0075 1,000     
  Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075 1,000     
  Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,0075 1,000     
  Samochód samowyładowczy do 5 

t 
m-g 0,0250 1,000     

  obmiar:       58,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 

1. 0 32 Brukarz II r-g 0,6426   0,23%    25 
2. 0 33 Brukarz III r-g 0,6426   0,23%    25 
3. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 45,0873   15,97%    10 20 22 25 
4. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 52,4963   18,59%    3 4 22 23 24 

6 25 
5. 0 999 Robocizna r-g 155,6816   55,14%    15 19 16 17 

11 13 14 2 26 
27 28 29 

6. 0 999 Robocizna r-g 27,8100   9,85%    18 
   Robocizna pomocnicza    0,00%     
   Razem:  282,3604       

 
Zestawienie materiałów: 

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

1. 0 11211
99 

Pale szalunkowe stalowe 
(wypraski) 

t 0,0025   0,00%    13 14 

2. 0 13412
99 

Klamry ciesielskie kg 0,6920   0,06%    13 14 

3. 1 16005
06 

Kruszywo łamane 0-31,5 
mm 

t 24,8040   8,22%    26 

4. 0 16018
99 

Piasek m3 6,8979   1,57%    17 25 

5. 0 16018
99 

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0600   0,01%    18 

6. 1 16030
10 

Beton asfaltowy AC8S t 5,9670   2,47%    29 

7. 1 16030
12 

Beton asfaltowy AC16W t 11,6415   5,55%    27 28 

8. 1 16900
31 

Utylizacja odpadów - 
materiał bitumiczny 

t 5,3300   6,41%    9 

9. 0 17003
01 

Cement portlandzki zwykły 
"35" b/dodatków 

t 4,2826   8,52%    22 24 25 

10
. 

0 17011
00 

Cement portlandzki "25" z 
dodatkami 

kg 21,0000   41,78%    18 

11
. 

0 22200
03 

Krawężniki drogowe 
betonowe ścięte 15x30cm 

m 0,3060   0,03%    25 

12
. 

0 26009
09 

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0136   0,06%    22 

13
. 

0 26400
03 

Bale iglaste obrzynane gr. 
50-63 mm,kl.III 

m3 0,0056   0,03%    13 

14
. 

0 26409
00 

Drewno iglaste okrągłe 
nasycone na stemple 

m3 0,0078   0,02%    13 14 

15
. 

0 39300
00 

Woda m3 7,9885   0,17%    1 2 22 23 25 
26 

16
. 

0 54705
10 

Pierścień utrzymujący wpust szt 3,0000   1,49%    18 

17
. 

1 54705
20 

Pierścienie żelbetowe 
odciążające fi 500 

szt 3,0000   2,49%    18 

18
. 

0 54706
22 

Nadstawki betonowe 
ściekowe śr.500mm L=1m 

szt 3,0000   1,62%    18 

19
. 

0 54710
01 

Osadniki betonowe o 
średnicy 500 mm 

szt 3,0000   2,36%    18 
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1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

20
. 

0 56012
23 

Rury PVC 
kanal.zewn.kielichowe 200x 
5,9 mm 

m 20,2980   5,47%    19 

21
. 

0 63310
00 

Wpusty uliczne szt 3,0000   9,95%    18 

   Materiały pomocnicze    1,71%     
   Razem:         

 
Zestawienie sprzętu:  

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

  
1. 

0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 
m3 

m-g 8,2048   9,78%    10 20 

  
2. 

0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 
KM 

m-g 0,6147   0,85%    5 

  
3. 

0 11612 Równiarka 
samojezdna74kW/100KM 

m-g 0,2165   0,26%    26 

  
4. 

0 11711 Zrywarka przyczepna m-g 0,6147   0,06%    5 

  
5. 

0 12100 Walec statyczny samojezdny m-g 3,8786   4,40%    26 27 28 29 

  
6. 

0 12113 Walec statyczny samojezdny 
10t 

m-g 0,0979   0,10%    22 

  
7. 

0 12160 Walec statyczny 
samoj.ogumiony 

m-g 1,2344   1,54%    27 28 29 

  
8. 

0 12261 Walec statyczny 
ciąg.ogum.6-10 

m-g 1,3491   1,53%    22 23 

  
9. 

0 35613 Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 6,9845   0,37%    15 16 

  
10
. 

0 39000 Środek transportowy (1) m-g 1,2245   0,77%    17 2 

  
11
. 

0 39413 Ciągnik gąsienicowy  75-80 
KM 

m-g 1,3491   0,92%    22 23 

  
12
. 

0 39520 Samochód skrzyniowy m-g 0,2070   0,20%    19 

  
13
. 

0 39521 Samochód skrzyniowy do 
5,0 t 

m-g 2,4900   2,46%    15 

  
14
. 

0 39521 Samochód skrzyniowy do 
5,0t(1) 

m-g 3,1200   3,08%    18 

  
15
. 

0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 
t 

m-g 0,6567   0,73%    16 

  
16
. 

0 39811 Samochód samowyładowczy 
do 5 t 

m-g 50,3088   62,41%    10 11 12 20 
21 7 8 27 28 

29 
  

17
. 

0 51121 Mieszarka grunt.doczep.1,9-
2,3 

m-g 1,3491   0,21%    22 23 

  
18
. 

0 52314 Rozkładarka mas bitum.4 m 
(2) 

m-g 1,2344   2,94%    27 28 29 

  
19
. 

0 52600 Piła spal.D/cięcia 
nawierzchni 

m-g 0,5837   0,37%    1 2 

  
20

0 83111 Sprężarka spalinowa 4-5 
m3/min 

m-g 11,6357   7,04%    3 4 
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1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

. 
    Sprzęt pomocniczy    0,00%     
   Razem:         

  


