Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o0.0.

ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

Przedmiar rob6t

Nazwa budowy : Budowa osiedlowej sieci ciept. i przytaczy do bud. Diugosza 35, Matejki 28, Matejki 32,
Dlugosza 17 w Nowym Saczu w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dlugosza 35
I Matejki 28"

Adres budowy : ul. Matejki, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt : osiedlowa sie¢ cieptownicza

Rodzaj robot : inzynieryjne

Kody CPV:

14211000-3 Piasek

34920000-2 Sprzet drogowy

34928110-2 Bariery drogowe

42131100-7 Zawory funkcyjne

44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg
rurociggow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i
kabli

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45321000-3 Izolacja cieplna

71335000-5 Badania inzynieryjne

Data oprac. : 2022-12-30
Waluta: PLN

Przedsiebiorstwo Ustugowe
"AGMAR-PROJEKT"

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz
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Ksiazka przedmiaroéw/obmiaréw

Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej i przyt  aczy do budynkéw Diugosza 35, Matejki 28, Matejki 32
17 w Nowym S aczu

, Dlugosza

1. Zmiana organizacji ruchu, zabezpieczenie placub  udowy, oznakowanie robét
Kod CPV: 34928110-2 Bariery drogowe

1.1. Zabezpieczenie rob6t na terenie szpitala
Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

1 KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20a
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

93,50 m

2 AW-040

Montaz tasmy zabezpieczajgcej U-22 (czerwono-biata)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

18,00 m

1.2. Zmiana organizacji ruchu - Etap |
Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

3 KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20a - z demontazu
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

19,25 m

4 KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

11,00 m

5 KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

22,50 m

6 AW-020

Montaz ktadki dla pieszych U-28
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1,00 szt

7 KNNR 6 0702-01010-020

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

3,00 szt

8 KNNR 6 0702-050-020
Montaz znaku zakazu
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

2,00 szt

9 KNNR 6 0702-050-020
Montaz znaku ostrzegawczych
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

3,00 szt

10 KNNR 6 0702-050-020
Montaz znaku informacyjnych
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

3,00 szt

11 KNR 2-25 0627-01-090

Analogia - Montaz lamp ostrzgawczych U-35a zéttych
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

4,00 kpl

1.3. Zmiana organizacji ruchu - Etap Il
Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

12 KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20a (7 szt. z demontazu)
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

52,25 m

13 KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b (z demontazu)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

11,00 m
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14 KNR 2-25 0417-01-040 11,00 m
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c (z demontazu)
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2.

15 AW-020 3,00 szt
Montaz ktadki dla pieszych U-28 (1 szt. z demontazu)
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1.4. Zmiana organizacji ruchu - Etap lll

Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

16 KNR 2-25 0417-01-040 22,00 m
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b (4 szt. z demontazu)
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2.

17 KNR 2-25 0417-01-040 22,50 m
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c (5 szt. z demontazu)
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2.

18 AW-020 3,00 szt
Montaz ktadki dla pieszych U-28 (z demontazu)
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

19 KNNR 6 0702-01010-020 6,00 szt
Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm
krotnosc¢= 1,00

20 KNNR 6 0702-050-020 2,00 szt
Montaz znaku zakazu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

21 KNNR 6 0702-050-020 3,00 szt
Montaz znaku ostrzegawczych
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

22 KNNR 6 0702-050-020 2,00 szt
Montaz znaku informacyjnych
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

23 KNNR 6 0702-050-020 2,00 szt
Montaz tabliczek
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1.5. Zabezpieczenie rob6t w obr ebie bud. Matejki 32

Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

24 KNR 2-25 0417-01-040 38,50 m
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b - z demontazu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2.

25 KNR 2-25 0417-01-040 49,50 m
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c - z demontazu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2.

26 AW-020 2,00 szt
Montaz ktadki dla pieszych U-28 - z demontazu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1.6. Zabezpieczenie rob6t w obr ebie bud. Matejki 28 i Dlugosza 17

Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

27 KNR 2-25 0417-01-040 99,00 m
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b - z demontazu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2.

28 AW-020 1,00 szt

Montaz ktadki dla pieszych U-28 - z demontazu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2
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1.7. Zabezpieczenie robot w obr ebie bud. Matejki 50

Kod CPV:

34920000-2 Sprzet drogowy

29

KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b - z demontazu
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

16,50 m

30

KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c - z demontazu
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

13,75 m

31

AW-020

Montaz kitadki dla pieszych U-28 - z demontazu
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

2,00 szt

32

AW-040

Montaz tasmy zabezpieczajgcej U-22 (czerwono-biata)
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

8,00 m

2. Roboty pomiarowe

Kod CPV:

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

33

KNR 2-01 0120-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa cieptociggu
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.3

0,64 km

1. 642,0/1000

0,64

3. Roboty w zakresie rozbiérki nawierzchni utwardzo nych

Kod CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

34

KNR 2-311 0807-01-050

Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (95% materialu do ponownego
wykorzystania)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

176,80 m2

1. 2,0%(17,0+8,0)+2,0+2,0*(3,3+7,9+4,4+8,0)

99,20

2. 2%(17,8+6,2+8,6+6,2)

77,60

35

KNR 2-311 0815-01-050

Analogia - Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$¢ dla pieszych z kostki
betonowej (95% materialu do ponownego wykorzystania)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

75,70 m2

1. 3,0%(1,5+0,8+1,1+1,5)+2,0*%(17,5+3,0)+(6,7+1,6)*2,
0+1,7*2,0

75,70

36

KNNR 6 0805-060-050

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej
(95% materiatu do ponownego wykorzystania)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

7,00 m2

1. 2,0%(0,5+0,5+0,5+2,0)

7,00

37

KNNR 5 0721-030-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia 5 cm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

6,00 m

1. 2*3,0

6,00

38

KNNR 5 0721-040-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy nastepny 1 cm gtebokosci ciecia
krotno$c¢= 10,00

Nr Spec.: 5.4

6,00 m

39

KNNR 6 0802-060-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

6,00 m2

40

KNNR 5 0721-010-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm -
chodniki

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

23,40 m
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1. 2*(1,0+2,0+1,5+1,5+2,0+2,0+1,7)

23,40

41

KNR 2-311 0803-03-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm -
chodniki

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

26,80 m2

42

KNR 2-311 0803-04-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - chodniki

krotnosc¢= 2,00

Nr Spec.: 5.4

26,80 m2

43

KNNR 5 0721-010-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm - droga
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

55,00 m

44

KNNR 5 0721-020-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, kazdy nastepny 1 cm
gtebokosci ciecia - droga

krotnosc¢= 2,00

Nr Spec.: 5.4

55,00 m

45

KNR 2-311 0803-03-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm -
droga

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

935,00 m2

1. 170,0*5,5

935,00

46

KNR 2-311 0803-04-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy

dalszy 1 cm - droga
krotnosc= 4,00
Nr Spec.: 5.4

935,00 m2

47

KNR 2-25 0405-04-050

Rozebranie nawierzchni zwirowych o grubosci 20 cm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

126,80 m2

1. 2,0%(6,0+1,0+34,0+8,7+13,7)

126,80

48

KNR 2-311 0806-06-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - trylinka (95% materiatu do ponownego wykorzystania)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

71,00 m2

1. 2,0%(3,6+5,4+26.5)

71,00

49

KNR 2-311 0813-03-040

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiatu do ponownego wykorzystania)

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

158,00 m

50

KNNR 6 0806-070-040

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej (95% materiatu do ponownego
wykorzystania)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

26,00 m

1. 13*2,0

26,00

51

KNR 4-041 1105-01-060

Transport gruzu samochodami samowytadowczymi do 5t przy recznym zatadunku i
mechanicznym wytadunku na odlegto$¢ 1 km

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

69,45 m3

1. (176,8*0,08+75,7*0,06+7,0*0,07+71,0*0,12+158,0*
0,3*0,15+26,0*0,2*0,06)*0,05

1,76

2. 6,0*0,15+26,8*0,05+935,0*0,07

67,69

52

KNR 4-041 1105-02-060

Transport gruzu samochodami samowytad. do 5t przy recznym zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe na kazdydalszy rozpoczety km odl.ponad 1 km

krotnosc¢= 4,00

Nr Spec.: 5.4.

69,45 m3
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53

AW-060

Utylizacja odpadow - gruz
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

2,00 m3

54

AW-060

Utylizacja odpadow - materiat bitumiczny
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

67,00 m3

4, Robo

Kod CPV:

ty ziemne - wykopy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

55

KNKRB 01 0201-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km.Kat.gruntu IlI-1V (85%)
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

721,65 m3

1. 849,0*0,85

721,65

56

KNNR 1 0301-030-060

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odlegtos$¢ 1 km. Grunt kategorii IV (15%)

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

127,35 m3

1. 849,0*0,15

127,35

57

KNKRB 03 0103-07-060

Dodatek za odwoz ziemi za kazdy nastepny rozpoczety km
krotnosc¢= 4,00

Nr Spec.: 5.5

849,00 m3

58

KNNR 1 0209-040-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,25 m3 na odktad. Grunt
kategorii Il (85%)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

376,55 m3

1. 443,0*0,85

376,55

59

KNNR 1 0307-040-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-IV (15%) - na odkfad

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

66,45 m3

1. 443,0*0,15

66,45

60

KNNR 1 0313-040-050

Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stal.(wypraskami)
w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i gteb.do 3m.Grunt kat.llI-1V (wspét. M-0,08)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

2 052,16 m2

1. 2*641,3*1,6

2 052,16

61

KNNR 1 0313-080-050

Umocnienie azurowe $cian wykopow z rozbiorkg palami szalunkowymi stal.w gruntach
suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety 1mszer.wykopu o gteb.3m.Grunt kat.lll-IV (wspét. M-
0,08)

krotno$¢= 0,50

Nr Spec.: 5.5

2 052,16 m2

1. 2*641,3*1,6

2 052,16

5. Demonta z istniej acych ruroci gagow preizolowanych

62

KNNR 4 2301-030-040

Analogia - Demontaz rurociggéw preizolowanych DN 80-160 mm (wspét. R-0,3)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

90,00 m

63

KNNR 4 2301-020-040

Analogia - Demontaz rurociggéw preizolowanych DN 65-140 mm (wspét. R-0,3)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

8,00 m

64

KNNR 4 2301-020-040

Analogia - Demontaz rurociggéw preizolowanych DN 50-125 mm (wspét. R-0,3)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

127,00 m
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65

KNNR 4 2301-010-040

Analogia - Demontaz rurociggow preizolowanych DN 32-110 mm (wspo6t. R-0,3)
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

90,00 m

66

KNNR 4 2301-010-040

Analogia - Demontaz rurociggéw preizolowanych DN 25-90 mm (wsp6t. R-0,3)
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

45,00 m

67

KNNR 4 2312-070-020

Analogia - Demontaz trojnika preizolowanego DN80-160/50-125 (wspo6t. R-0,3)
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

2,00 szt

6. Rury ochronne istniej acego uzbrojenia

Kod CPV:

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

68

KNR 5-10 0303-02-040

Rury ochronne dzielone A 110 PS - analogia
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.7

24,00 m

1. 12*2,0

24,00

69

KNR 5-10 0303-03-040

Rury ochronne dzielone A 160 PS - analogia
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.7

12,00 m

1. 62,0

12,00

7. Monta

Z rur i elementéw preizolowanych

70

KNNR 4 2302-010-040

Montaz rurociggow z rur preizolowanych o $rednicy 139,7/225 mm z alarmem impulsowym
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

614,60 m

71

KNNR 4 2302-010-040

Montaz rurociggOw z rur preizolowanych o $rednicy 139,7x4,0/225 mm z alarmem
impulsowym - rury bez szwu

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

206,80 m

72

KNNR 4 2301-030-040

Montaz rurociggOw z rur preizolowanych o $rednicy 88,9/160 mm z alarmem impulsowym
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

3,40 m

73

KNNR 4 2301-020-040

Montaz rurociggOw z rur preizolowanych o $rednicy 76,1/140 mm z alarmrm impulsowym
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

87,90 m

74

KNNR 4 2301-020-040
Montaz rurociggOw z rur preizolowanych o $rednicy 76,1x2,9/140 mm z alarmem impulsowym

- rury bez szwu
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 2.2

95,60 m

75

KNNR 4 2301-020-040

Montaz rurociggOw z rur preizolowanych o $rednicy 60,3/125 mm z alarmem impulsowym
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

6,50 m

76

KNNR 4 2301-010-040

Montaz rurociggOw z rur preizolowanych o $rednicy 48,3/110 mm z alarmem impulsowym
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

48,00 m

77

KNNR 4 2301-010-040

Montaz rurociggOw z rur preizolowanych o $rednicy 42,4/110 mm z alarmem impulsowym
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

16,20 m

78

KNNR 4 2313-060-020

Analogia - Montaz trojnikdw preizolowanych prostopadtych Dz 139,7x6,3-225/Dz 139,7x6,3-
225 mm z alarmem impulsowym

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt
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79

KNNR 4 2313-050-020

Analogia - Montaz trojnikdw preizolowanych réwnolegtych Dz 139,7-225/Dz 76,1-140 mm z
alarmem impulsowym

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

80

KNNR 4 2313-050-020

Analogia - Montaz trojnikdw preizolowanych prostopadty Dz 139,7-225/Dz 60,3-125 mm z
alarmem impulsowym

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

81

KNNR 4 2313-010-020
Analogia - Montaz tréjnikow preizolowanych prostopaditych Dz 139,7-225/Dz 42,4-110 mm z

alarmem impulsowym
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

82

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.l1-0,3
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

26,00 szt

83

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x2,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.II-0,3
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

12,00 szt

84

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,5; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.l1-0,3
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

85

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 80st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.II-0,3
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

86

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 70st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.I1-0,3
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

87

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 65st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.l1-0,3
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

88

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 50st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.l1-0,3
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

89

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 15st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.l1-0,3
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

90

KNR 00-10 0219-05-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
139,7x6,3/225 mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.lI-
0,3 - (BEZ SZWU)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

8,00 szt

91

KNR 00-10 0218-11-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
76,1x5,6/140 mm, 1,0x2,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.|l-
0,55 (BEZ SZWU)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt
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92

KNR 00-10 0218-11-020

Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 76,1/140
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wsp6t. R-Mont.11-0,55

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

10,00 szt

93

KNR 00-10 0218-11-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN
76,1x5,6/140 mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.11-
0,55 (BEZ SZWU)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

94

KNR 00-10 0218-07-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane wej$ciowe
DN 48,3/110 mm, 1,0x2,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.11-0,5
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

95

KNR 00-10 0218-07-020

Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 48,3/110
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspét. R-Mont.lI-0,5

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

96

KNR 00-10 0218-05-020

Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych - Kolana preizolowane DN 42,4/110
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem impulsowym (bez spawania) - wspoét. R-Mont.1-0,5

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

97

KNR 00-10 0219-05-020

Analogia - Zawor preizolowany DN 125/225 z dwoma odwodnieniami (al.imp.) (bez spawania -
wspot. R-Mont.11-0,3)

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

2,00 szt

98

KNR 00-10 0219-05-020

Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 125/225; L/I=1200/545 (al.imp.) (bez spawania -
wspot. R-Mont.11-0,3)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

99

KNR 00-10 0219-05-020

Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 125/225; L/I=1200/1100 (al.imp.) (bez spawania -
wsp6ét. R-Mont.llI-0,3)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

100

KNR 00-10 0219-05-020

Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 125/225; L/I=1200/582 (al.imp.) (bez spawania -
wsp6ét. R-Mont.llI-0,3)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

101

KNR 00-10 0219-05-020

Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 125/225; L/I=1200/1100 (al.imp.) (bez spawania -
wsp6t. R-Mont.llI-0,3)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

102

KNR 00-10 0218-11-020

Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 65/140; L/I=1200/544 (al.imp.) (bez spawania -
wspot. R-Mont.11-0,55)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

103

KNR 00-10 0218-11-020

Analogia - Odpowietrzenie preizolowane DN 65/140; L/I=1200/1100 (al.imp.) (bez spawania -
wspot. R-Mont.11-0,55)

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

104

KNR 00-10 0219-05-020

Analogia - ZweZka preizolowana DN 125-225/DN 80-160 (al.imp.) (bez spawania - wspot. R-
Mont.11-0,3)

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt
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105

KNR 00-10 0218-11-020

Analogia - Zwezka preizolowana DN 65-140/DN 40-110 (al.imp.) (bez spawania - wsp6t. R-
Mont.ll-0,55)

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

106

KNR 7-09 0226-01-171

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko i sredniostopowych,rurociggi o
Srednicy DN 125/225 mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

168,00 ztgcze

107

KNR 7-09 0225-01-171

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko i Sredniostopowych,rurociggi o
Srednicy DN 80/160 mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

2,00 ztgcze

108

KNR 7-09 0225-01-171

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko i Sredniostopowych,rurociggi o
Srednicy DN 65/140 mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

44,00 ztgcze

109

KNR 7-09 0223-01-171

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko i Sredniostopowych,rurociggi o
$rednicy DN 50/125 mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

2,00 ztgcze

110

KNR 7-09 0223-01-171

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko i Sredniostopowych,rurociggi o
$rednicy DN 40/110 mm,spoiny badane radiologicznie

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

16,00 zlgcze

111

KNNR 4 2306-020-020

Analogia - Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-225, z korkami do odpow. i

korkami do wgrzewania z mastykg, klejem, piankg
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.15

102,00 szt

1. 168-66

102,00

112

KNNR 4 2305-050-020

Analogia - Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-160, z korkami do odpow. i

korkami do wgrzewania z mastyka, klejem, piankg
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

113

KNNR 4 2305-040-020

Analogia - Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-140, z korkami do odpow. i

korkami do wgrzewania z mastyka, klejem, piankg
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.15

26,00 szt

1. 44-18

26,00

114

KNNR 4 2305-030-020

Analogia - Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-125, z korkami do odpow. i

korkami do wgrzewania z mastykg, klejem, piankg
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

115

KNNR 4 2305-020-020

Analogia - Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-110, z korkami do odpow. i

korkami do wgrzewania z mastykg, klejem, piankg
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.15

10,00 szt

1. 16-6

10,00

116

KNNR 4 2308-010-020

Montaz muf tulejowych zgrzewanych elektrooporowo otwarte typu BandJoint. Rura ostonowa
o Srednicy 225 mm,$rednica zewnetrzna rury stalowej 139,7 mm

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.15

7,00 szt

117

KNR 2-20 0505-05-020

Analogia - Koricéwka termokurczliwa 88,9/160 DHEC 2500
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt
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118

KNR 2-20 0505-03-020

Analogia - Koricowka termokurczliwa 60,3/125 DHEC 2400
krotnos$c¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

119

KNR 2-20 0505-02-020

Analogia - Koricowka termokurczliwa 48,3/110 DHEC 2300
krotnos$c¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

120

KNR 2-20 0505-02-020

Analogia - Koricowka termokurczliwa 42,4/110 DHEC 2200
krotnos$c¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

121

AW-020

Montaz poduszek kompensacyjnych (200x100x50 cm)
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.11

35,00 szt

8. Monta z armatury na zako Aczeniach przyt aczy w budynkach
Kod CPV: 42131100-7 Zawory funkcyjne

122

KNR 7-09 2501-07-020

Analogia - Montaz zaworéw kulowych DN 50 (z koric. do wspawania) PN40
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

2,00 szt

123

KNR 7-09 2501-06-020

Analogia - Montaz zaworéw kulowych DN 40 (z koric. do wspawania) PN40
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

2,00 szt

124

KNR 7-09 2501-05-020

Analogia - Montaz zaworéw kulowych DN 32 (z koric. do wspawania) PN40
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

2,00 szt

125

KNR 7-09W 2501-02-020

Analogia - Montaz zaworéw kulowych DN 15 (z koric. do wspawania) PN40
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

12,00 szt

126

KNNR 4 0516-020-040

Montaz rurociggow stalowych o $rednicy 50 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

18,00 m

127

KNNR 4 0516-010-040

Montaz rurociggow stalowych o $rednicy 40 mm, grubos$¢ $cianki 3,2 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

12,00 m

128

KNNR 4 0515-040-040

Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 32 mm, {gczone przez spawanie
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

6,00 m

129

KNNR 4 0515-010-040

Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 15 mm, tgczone przez spawanie
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

16,00 m

130

KNNR 4 0517-020-020

Montaz kolan hamburskich DN 50 mm
krotnos$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

8,00 szt

131

KNNR 4 0517-010-020

Montaz kolan hamburskich DN 40 mm
krotnos$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

6,00 szt

132

KNNR 4 0517-010-020

Montaz kolan hamburskich DN 32 mm
krotnos$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

4,00 szt

133

KNR 7-09 0104-01-171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych,rurociggi o srednicy DN 50
mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

20,00 zigcze
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134

KNR 7-09 0103-05-171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych,rurociggi o srednicy DN 40
mm,spoiny badane radiologicznie

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

18,00 zigcze

135

KNR 7-09 0103-03-171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych,rurociggi o srednicy DN 32
mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

12,00 zigcze

136

KNR 7-09 0103-01-171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych,rurociggi o srednicy DN 15
mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

24,00 zlgcze

137

KNR 7-12 0101-05-050

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggu o $rednicy
zewnetrznej od 58 mm do 219 mm,stan wyjsciowy powierzchni B

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

3,35 m2

1. 18,0*0,186

3,35

138

KNR 7-12 0101-04-050

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggu o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

3,66 m2

1. 12,0*0,151+6,0*0,132+16,0*0,066

3,66

139

KNR 7-12 0105-04-050

Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementdéw rurociggdw,rozpuszczalnikiem
organicznym za pomocg pakut

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

7,01 m2

1. 3,35+3,66

7,01

140

KNR 7-12 0208-0503-050

Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej od 58-219mm farbg ftalowg
modyfikowang do gruntowania,dla okretownictwa do ochrony biernej,czerwong,tlenkowg
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

3,35 m2

141

KNR 7-12 0208-0403-050

Malowanie pedzlem rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57 mm farbg ftalowg modyfikowang
do gruntowania,dla okretownictwado ochrony biernej,czerwong,tlenkowg

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

3,66 m2

142

KNR 7-12 0210-05-050

Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej od 58-219 mm farbg ftalowg
nawierzchniowg,ogolnego stosowania

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

3,35 m2

143

KNR 7-12 0210-0401-050

Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm emalig ftalowg,ogéinego
stosowania

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

3,66 m2

144

KNR 00-34 0101-20-040

I1zolacja rurociggéw o $rednicy DN 50 mm, otulinami ze skalnej wetny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 50mm - analogia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

18,00 m

145

KNR 00-34 0101-20-040

I1zolacja rurociggdw o $rednicy DN 40 mm, otulinami ze skalnej wetny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 40mm - analogia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

12,00 m
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146

KNR 00-34 0101-19-040

I1zolacja rurociggéw o $rednicy DN 32 mm, otulinami ze skalnej wetny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 40mm - analogia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

6,00 m

9. Uszczelnienie ruroci agow przy przej $ciach przez sciany budynkow

147

KNR 4-011 0209-03-050

Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu Zwirowego o powierzchni 0,05
m2 do 0,10 m2

krotno$c¢= 2,00

Nr Spec.: 5.10

0,55 m2

148

KNNR 4 0403-140-040

Analogi - Obsadzenie tulei przepustowych w murze z rur stalowych DN 300 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.10

0,80 m

149

KNNR 4 0403-110-040

Analogia - Obsadzenie tulei przepustowych w murze z rur stalowych DN 150 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.10

2,40m

150

AW-020

tarncuch uszczelniajgcy typ £U-6/12 ogniw
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.10

2,00 szt

151

AW-020

tarncuch uszczelniajgcy typ £U-4/9 ogniw
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.10

2,00 szt

152

AW-020

tarncuch uszczelniajgcy typ £U-2/13 ogniw
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.10

4,00 szt

153

AW-020
Pierscien uszczelniajgcy typ MFD fi 100/2xD-40
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.10

8,00 szt

10. Bad

ania ultrad zwiekowe

Kod CPV: 71335000-5 Badania inzynieryjne

154

AW-020

Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych, $rednica rurociggu DN 125/225 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.14

175,00 szt

155

AW-020

Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych, $rednica rurociggu DN 80/160 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.14

2,00 szt

156

AW-020

Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych, $rednica rurociggu DN 65/140 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.14

44,00 szt

157

AW-020

Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych, $rednica rurociggu DN 50/125 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.14

2,00 szt

158

AW-020
Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych, $rednica rurociggu DN 40/110 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.14

16,00 szt

11. Pod

sypka i obsypka

Kod CPV: 14211000-3 Piasek

159

KNNR 1 0608-02010-060

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z
piasku

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

369,60 m3

1. (1,3%0,48*281,5)-(2*281,5*3,14*0,225%0,2250,25)

153,28

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
str 13




(1,1*0,5*40,8)-(2*40,8*3,14%0,225%0,225*0,25)

19,20

(1,6*0,5*37,0)-(2*37,0*3,14%0,225%0,225*0,25)

26,66

(0,9%1,03*118,3)-(2*118,3*3,14*0,225*0,225*0,25)

100,26

(0,9*0,18*50,0)-(2*50,0*3,14*0,14*0,14*0,25)

6,56

(0,9*0,94*58,8)-(2*38,8*3,14*0,14*0,14*0,25)

48,55

(1,7*0,5*3,7)-(2*3,7*0,125*0,125*0,25)

3,12

O (N[O G|~ W

(0,85*0,36*29,2)-(2*29,2*0,11*0,11*0,25)

8,76

9. (0,85*0,36*10,7)-(2*10,7*0,11*0,11*0,25)

3,21

12. Instalacja alarmowa
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

160

KNNR 4 2322-010-020

Montaz detektor awarii w sieciach z instalacjg impulsowg - GSM z siecig LAN
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

1,00 szt

161

KNNR 4 2321-010-221

Montaz instalacji alarmowej na mufach
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

239,00
podigcz.

162

KNNR 4 2322-050-020

Montaz puszek przytqgczeniowych dla systemu alarmowego
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

8,00 szt

163

KNNR 4 2323-010-108

Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

1,00 pomiar

164

KNNR 4 2323-020-108

Testowanie instalacji alarmowej,pomiar nastepny
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

1,00 pomiar

13. Instalacja monitoringu
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

165

KNR 5-14 0505-01-020

Analogia - Montaz modutu RS 485
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

1,00 szt

166

KNR 2-28 0314-02-040

UltoZenie kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40x3,4 w gotowym wykopie - analogia
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

2700,00 m

167

KNR 5-01U 0301-03-020

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1 (2 czesciowa) wersja
2. Grunt kategorii IV (wspt. R-0,15)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

4,00 szt

14. Obudowa armatury preizolowanej
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

14.1. Obudowa zaworéw ZZ-1
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

168

KNNR 2 0106-010-060

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, taw fundamentowych -
chudy beton

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

0,10 m3

1. 2*0,45*1,63*0,07

0,10

169

KNR 2-02U 0136-02-060

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

0,15 m3

1. 2*0,12*0,38*1,63

0,15
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170

KNR 2-02U 0137-02-050

Scianka z bloczkéw betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej.(Orgbud W-wa)
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,55 m2

1. 2*0,3*1,63+2*0,25*1,15

1,55

171

KNNR 2 0101-050-050

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych,belek podciggéw i wierncéw-
belki zelbetowe

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,82 m2

1. 4*1,58*0,25+4*0,24*0,25

1,82

172

KNNR 2 0104-040-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrggtymi,
zebrowanymi o $rednicy do 14 mm - belki

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

0,01t

173

KNNR 2 0104-010-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrggtymi, gtadkimi
o0 Srednicy do 14 mm - belki

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

0,01t

174

KNNR 2 0107-060-060

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciggéw i wiercow -
belki Zelbetowe

krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

0,19 m3

1. 2*0,25*1,58*0,24

0,19

175

KNNR 4 1413-030-020

Studnie rewizyjne $rednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

14.2. Obudowa Odp-1, Odp-2 i Odw-1
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

176

KNNR 2 0106-010-060

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, taw fundamentowych -
chudy beton

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

0,27 m3

1. 3*(2*0,45*1,43%0,07)

0,27

177

KNR 2-02U 0137-02-050

Scianka z bloczkéw betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej.(Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

10,01 m2

1. 3*(2*1,0*1,43+2*0,25*0,95)

10,01

178

KNNR 2 0101-050-050

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych,belek podciggéw i wiericow-
belki Zelbetowe

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

4,86 m2

1. 3%(4*1,38*0,25+4*0,24*0,25)

4,86

179

KNNR 2 0104-040-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrggtymi,

zebrowanymi o $rednicy do 14 mm - belki
krotnosc¢= 3,00
Nr Spec.: 5.12

0,01t

180

KNNR 2 0104-010-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrggtymi, gtadkimi

o0 $rednicy do 14 mm - belki
krotnosc¢= 3,00
Nr Spec.: 5.12

0,01t

181

KNNR 2 0107-060-060

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciggéw i wiencow -
belki zelbetowe

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

0,50 m3

1. 3*(2*0,25*1,38*0,24)

0,50
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182

KNNR 4 1413-010-020

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym
wykopie

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

3,00 szt

15. Proba szczelno sci, ptukanie i uruchomienie sieci
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

183 KNNR 4 1612-010-176 6,41 200 m
Analogia - Jednokrotne ptukanie sieci,rurociggi o srednicy nominalnej do 150 mm
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
184 KNNR 4 1612-010-176 6,41 200 m
Analogia - Jednokrotne ptukanie sieci,rurociggi o srednicy nominalnej do 150 mm
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
185 KNNR 4 2106-010-040 1282,60 m
Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm
krotno$c¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
1. 2*641,3 1 282,60
186 KNNR 4 1612-010-176 6,41 200 m
Analogia - Napetnienie sieci wodg uzdatniong,rurociggi o srednicy hominalnej do 150 mm
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
187 KNNR 4 2107-010-040 100,00 m
Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
188 KNNR 4 2107-060-132 118,26 10 m
Naktady dodatkowe na kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m uruchomienia odcinka sieci
cieplnych niezaleznie od $rednicy rurociggu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
16. Zasypanie wykopow
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
189 KNR 2-19 0219-01-040 1282,60 m
Oznakowanie trasy rurociggu utoZzonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.18
1. 2*641,3 1 282,60
190 KNKRB 01 0201-04-060 226,68 m3
Dowdz ziemi z zatadunkiem koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km - ziemia z odwozu
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.5
1. 120,28+47,88+37,224+4,8+16,5 226,68
191 KNKRB 03 0103-07-060 226,68 m3
Dodatek za dow6z ziemi za kazdy nastepny rozpoczety km
krotno$c¢= 4,00
Nr Spec.: 5.5
192 KNR 2-311 0111-03-050 194,00 m2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Gruboséc¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - w drodze
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.18
193 KNR 2-311 0111-04-050 194,00 m2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - w drodze
krotno$c¢= 47,00
Nr Spec.: 5.18
194 KNR 2-311 0111-05-050 194,00 m2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym.
Dodatek za zwiekszenie ilosci cementu o 1 kg na 1 m2 podbudowy - w drodze
krotno$c¢= 47,00

Nr Spec.: 5.18
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195

KNR 2-311 0111-03-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod kostke na terenie Szpitala
krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

57,00 m2

196

KNR 2-311 0111-04-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.

Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - pod kostke na terenie Szpitala
krotno$c¢= 69,00
Nr Spec.: 5.18

57,00 m2

197

KNR 2-311 0111-05-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym.
Dodatek za zwiekszenie ilosci cementu 0 1 kg na 1 m2 podbudowy - pod kostke na terenie
Szpitala

krotno$c¢= 69,00

Nr Spec.: 5.18

57,00 m2

198

KNR 2-311 0111-03-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod kostke przy bud. Matejki 32
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

39,60 m2

199

KNR 2-311 0111-04-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - pod kostke przy bud. Matejki 32
krotno$¢= 79,00

Nr Spec.: 5.18

39,60 m2

200

KNR 2-311 0111-05-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym.
Dodatek za zwiekszenie ilosci cementu 0 1 kg ha 1 m2 podbudowy - pod kostke przy bud.
Matejki 32

krotno$c¢= 79,00

Nr Spec.: 5.18

39,60 m2

201

KNR 2-311 0111-03-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.

Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod kostke przy bud. Matejki 50
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.18

7,50 m2

202

KNR 2-311 0111-04-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - pod kostke przy bud. Matejki 50
krotno$c¢= 49,00

Nr Spec.: 5.18

7,50 m2

203

KNR 2-311 0111-05-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym.
Dodatek za zwiekszenie ilosci cementu 0 1 kg na 1 m2 podbudowy - pod kostke przy bud.
Matejki 50

krotnosc¢= 49,00

Nr Spec.: 5.18

7,50 m2

204

KNR 2-311 0111-03-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod trylinke przy bud. Matejki 50
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

30,00 m2

205

KNR 2-311 0111-04-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - pod trylinke przy bud. Matejki 50
krotno$c¢= 40,00

Nr Spec.: 5.18

30,00 m2

206

KNR 2-311 0111-05-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym.
Dodatek za zwiekszenie ilosci cementu 0 1 kg ha 1 m2 podbudowy - pod trylinke przy bud.
Matejki 50

krotno$c¢= 40,00

Nr Spec.: 5.18

30,00 m2

207

KNNR 1 0215-020-060
Analogia - Przemieszczanie koparko-tadowarkg mas ziemnych uprzednio odspojonych na

odlegtos$¢ do 10 m - naklady podstawowe. Grunt kategorii IV
krotnosc¢= 1,00

317,00 m3
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208

KNNR 1 0215-030-060

Naktady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-Ill spycharkami
55kW,do naktadéw podstaw.dodawaé naktady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m
krotnos¢= 1,00

317,00 m3

209

KNKRB 01 0213-0401-060

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych
spych.55kW/75km,zageszcz.ubijakami recz.grub.warstwy 20 cm.Kat.gruntu IlI-1V - w terenie
zielonym (grunt z odktadu)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

317,00 m3

210

KNKRB 01 0201-04-060

Odwo6z nadmiaru ziemi z zatadunkiem koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyZzki 0,25
m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km.

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

126,00 m3

211

KNR 4-011 0108-08-060

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
krotnosc¢= 4,00

Nr Spec.: 5.18

126,00 m3

212

KNR 2-21 0401-03-050

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.IV
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

448,00 m2

1. 2,0%3,8+2,9+1,5+8,6+11,2+37,0+3,0+2,9+15,9+92
,0+5,7+12,0+27,5)

448,00

17. Odtworzenie nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

213

KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

75,70 m2

214

KNNR 6 0502-04010-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem - odzysk 95%

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

75,70 m2

215

KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

7,00 m2

216

KNNR 6 0503-060-050

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,uktadane na podsypce piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem - odzysk 95%

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

7,00 m2

217

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

26,80 m2

218

KNR 2-311 0503-01-050

Chodniki z betonu asfaltowego AC8S. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm -
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

26,80 m2

219

KNR 2-311 0503-02-050
Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej asfaltowej. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu - za

kazdy dalszy 1 cm
krotno$c¢= 2,00
Nr Spec.: 5.19

26,80 m2

220

KNNR 6 0404-020-040

Obrzeza betonowe,na podsypce piaskowej spoiny wypetiane piaskiem - odzysk 95%
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

26,00 m

221

KNR 2-311 0402-03-060

tawy betonowe pod krawezniki zwykte
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

7,11 m3
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222

KNR 2-311 0403-03-040

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
odzysk 5%

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

158,00 m

223

KNNR 6 0113-020-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$c warstwy po zageszczeniu 20 cm -

pod kostke
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.19

112,71 m2

1. (47,5+33,0+6,2)*1,3

112,71

224

KNR 00-11 0316-01-050

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu:10,na podsypce piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem - odzysk 95%

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

176,80 m2

225

KNKRB 06 0104-04-060

Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa dolna
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

0,90 m3

1. 6,0*0,15

0,90

226

KNKRB 06 0104-05-060

Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa gorna
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

0,90 m3

1. 6,0*0,15

0,90

227

KNKRB 06 0305-01-050

Nawierzchnia betonowa o grubosci 12 cm - warstwa dolna
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

6,00 m2

228

KNKRB 06 0305-03-050

Nawierzchnia betonowa grubosci 5 cm - warstwa gérna
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

6,00 m2

229

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
pod trylinke

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

39,00 m2

230

KNKRB 06 0304-03-050

Nawierzchnia z ptyt drogowych szesciokgtnych betonowych o grubosci 12 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - odzysk 95%

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

71,00 m2

231

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

126,80 m2

232

KNR 2-31 0202-01-050

Nawierzchnie zwirowe. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

126,80 m2

233

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
pod nawierzchnie w drodze

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

935,00 m2

234

KNNR 6 0308-010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa wigzgca,grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t (beton
asfaltowy AC16W)

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

935,00 m2

235

KNNR 6 0308-010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa wigzgca,grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t (beton

asfaltowy AC16W) - do 8 cm
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 519

935,00 m2
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236

KNNR 6 0309-020-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy AC8S) - warstwa wigzgca

gr.4d cm
krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 5.19

935,00 m2

18. Demonta z oznakowania i zabezpieczenia robot
Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

237

KNR 2-25W 0

Demontaz ktadki dla pieszych
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

12,00 szt

238

KNR 2-25 0417-02-040

Analogia - demontaz barier drogowych
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

234,75 m

239

AW-040

Demontaz tadmy zabezpieczajgcej U-22
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

26,00 m

240

KNNR 6 0808-080-020

Odkopanie i wyjecie stupkoéw do znakéw
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

9,00 szt

241

KNKRB 06 0702-08-020

Pionowe znaki drogowe-zdjecie znakdéw lub drogowskazéw
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

17,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Kosztorys szczegotowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Jedn.
miary

Naktady
na jedn.

Wsp.
zagre
9

Cena

Koszt
jedn.

Obmiar

Cc

2 | 3 |

4

5

| 6

7

8

9

10

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej i przytaczyalbudynkéw Diugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Digosza 17 w Nowym gzu

Zmiana organizacji ruchu, zabezpieczenie placy
budowy, oznakowanie rob6t
CPV: 34928110-2

1.1

Zabezpieczenie rob6t na terenie
szpitala
CPV: 34920000-2

KNR 2-25 Analogia - Ustawienie zapory
0417-01-040 | drogowej U-20a

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zapora drogowa U-20a; L=2,75 m
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

%

%

0,0083 1,000

1,50 %

93,50

Montaz tamy zabezpieczgjej U-
22 (czerwono-biata)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

AW-040

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Tasma zabezpieczajaca U-22
(czerwono-biata)
Szpilka do mocowania tasmy
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

rg

Sz

%

%

0,050

1,0000

D 1,000

1,000

18,00

Razem element

1.2

Zmiana organizacji ruchu -
Etap |
CPV: 34920000-2

KNR 2-25 Analogia - Ustawienie zapory
0417-01-040 | drogowej U-20a - z demoria
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zapora drogowa U-20a; L=2,75 m
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

r-g

SZ
PLN

0,008

31,000

1,50 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20b

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zapora drogowa U-20b; L=2,75
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m

r-g

74
PLN

%

%

0,0083 1,000

1,50 %

11,00

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20c

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zapora drogowa U-20c; L=2,75
Zapora drogowa U-20c; L=1,75
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

=

rg

sz
sz
PLN

%

%

0,0083 1,000

1,50 %

22,50

AW-020

Monta: kladki dla pieszych U-28
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ktadka dla pieszych U-28
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

m-g

%

%

0,500
1,00

0,35

D 1,000
DOL,000

01,000

1,00

KNNR 6
0702-01010-
020

Pionowe znaki drogowe,stupki z
rur stalowych ofrednicy 70 mm
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Stupki z rur stalowych éred. 70
mm
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

r-g
kg
PLN

0,753

19,6300

D 1,000

1,000
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

KNNR 6

0702-050-020f Krotnas¢ = 1,00

Montaz znaku zakazu
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Znaki zakazu
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

g

szt
PLN

%

%

1,1000 1,000

1,00Q01,000

0,20 %

2,00

KNNR 6

0702-050-020| Krotnas¢ = 1,00

Monta znaku ostrzegawczych
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Znaki ostrzegawcze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

1,100

1,00

D 1,000

DOL,000

0,20 %

3,00

10

KNNR 6

0702-050-020f Krotnas¢ = 1,00

Monta: znaku informacyjnych
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Znaki informacyjne
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

1,100

1,000

D 1,000

0 1,000

0,20 %

3,00

11

KNR 2-25
0627-01-090

Analogia - Monta lamp
ostrzgawczych U-35&ttych
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Pomocnik montera gr.I/1l
Elektromonter linii i urz.elektr.
Materiaty:
Lampa ostrzgawcza U-35a6tte
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

kpl

r-g
r-g

kpl
PLN

%

0,18(
0,21d

01,000
01,000
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%

Razem element

13

Zmiana organizacji ruchu -
Etap Il
CPV: 34920000-2

12

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20a (7 szt. z
demontau)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zapora drogowa U-20a; L=2,75
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

Sz
PLN

%

%

0,0083 1,000

1,50 %

52,25

13

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20b (z demomnia)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

%

%

0,008

31,000

11,00

14

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20c (z demornia)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

%

%

0,008

31,000

11,00

15

AW-020

Montez kladki dla pieszych U-28
(1 szt. z demonia)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Ktadka dla pieszych U-28

Sprzet:

Srodek transportowy (1)
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

0,500

0,35

D 1,000

01,000
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

Razem element

14

Zmiana organizacji ruchu -
Etap Il
CPV: 34920000-2

16

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20b (4 szt. z
demontau)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,0083 1,000

22,00

17

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20c (5 szt. z
demontau)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

%

%

0,008

31,000

22,50

18

AW-020

Monta: kladki dla pieszych U-28
(z demontzu)

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

r-g

m-g

%

%

0,500

0,35

D 1,000

01,000
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19

KNNR 6
0702-01010-
020

Pionowe znaki drogowe,stupki z
rur stalowych ofrednicy 70 mm
Krotnas¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Stupki z rur stalowych éred. 70
mm
Materiatly pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
kg
PLN

%

%

0,753p 1,000

19,6300, 1,000

0,20 %

6,00

20

KNNR 6

0702-050-020| Krotnas¢ = 1,00

Montaz znaku zakazu
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Znaki zakazu
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

1,100P 1,000

1,00001,000

0,20 %

2,00

21

KNNR 6

0702-050-020f Krotnas¢ = 1,00

Monta: znaku ostrzegawczych
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Znaki ostrzegawcze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

1,100

1,00

D 1,000

DOL,000

0,20 %

3,00

22

KNNR 6
0702-050-020

Monta znaku informacyjnych
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Znaki informacyjne
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

szt

PLN

%

%

1,100

1,000

D 1,000

01,000
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23

KNNR 6

0702-050-020| Krotnas¢ = 1,00

Montez tabliczek
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Tabliczki informujice o objazdach

szt

r-g

szt
PLN

%

%

1,100P 1,000

1,00

01,000

0,20 %

2,00

Razem element

15

Zabezpieczenie robét w obgbie
bud. Matejki 32
CPV: 34920000-2

24

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20b - z demonia
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

%

%

0,0083 1,000

38,50

25

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20c - z demoria
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

-9

%

%

0,008

31,000

49,50

26

AW-020

Monta: kladki dla pieszych U-28
z demontau

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

r-g

%

%

0,500

0,35

D 1,000

01,000
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Razem element

1.6

Zabezpieczenie rob6t w obgbie
bud. Matejki 28 i Dlugosza 17
CPV: 34920000-2

27

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20b - z demonia
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

%

%

0,0083 1,000

99,00

28

AW-020

Montez kladki dla pieszych U-28
z demontau

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

m-g

%

%

0,500p 1,000

0,35001,000

1,00

Razem element

17

Zabezpieczenie robét w obgbie
bud. Matejki 50
CPV: 34920000-2

29

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20b - z demonia
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

%

%

0,0083 1,000

16,50

30

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20c - z demoria
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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%

0,0083 1,000
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31

AW-020

Montez kladki dla pieszych U-28
z demontau
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

g

m-g

%

%

0,500p 1,000

0,35001,000

2,00

32

AW-040

Montaz tamy zabezpieczggej U-
22 (czerwono-biata)

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Tasma zabezpieczajaca U-22
(czerwono-biata)
Szpilka do mocowania tasmy
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

Sz

%

%

0,050p 1,000

1,0000| 1,000

8,00

Razem element

Razem element

Roboty pomiarowe
CPV: 45231100-6

33

KNR 2-01
0120-03-043

robotach ziemnych.Trasa
cieptocizgu

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.3

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Stupki drewniane iglastg.70 mm
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Roboty pomiarowe przy liniowych

km

r-g

m3

%

%

75,0600 1,000

0,1600/ 1,000

45

00,000

0,64

Razem element

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Roboty w zakresie rozbiorki
nawierzchni utwardzonych
CPV: 45233200-1

34

KNR 2-311
0807-01-050

Analogia - Rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej
(95% materiatu do ponownego
wykorzystania)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

rg

%

%

0,3591 1,000
0,4273 1,000

176,80

35

KNR 2-311
0815-01-050

wysepek przystankowych i przej
dla pieszych z kostki betonowej
(95% materiatu do ponownego
wykorzystania)

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Analogia - Rozebranie chodnikéy, m2

%

%

0,0974 1,000

75,70

36

KNNR 6
0805-060-050

Rozebranie chodnikéw z ptyt
betonowych o wymiarach 50x50
cm,na podsypce piaskowej (959
materiatu do ponownego
wykorzystania)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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m2

%

%

0,119

D 1,000
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37

KNNR 5

0721-030-040| betonu, gtbokas¢ ciecia 5 cm

Ciecie mechaniczne nawierzchni

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Pita spal.D/cjcia nawierzchni
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

m3
PLN

%

%

0,043p 1,000

0,0080 1,000

0,0698 1,000

0,01

41,000

2,50 %

6,00

38

KNNR 5

0721-040-040| betonu, kady nasgpny 1 cm

Ciecie mechaniczne nawierzchni

gtebokaici ciecia
Krotnasé = 10,00
Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Pita spal.D/cicia nawierzchni
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

N

r-g

%

%

0,006

0,001

0,000

0,00

8 1,000

1,000

6 1,000
11,000

2,50 %

6,00

39

KNNR 6
0802-060-050

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z betonu o grulim
15cm

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Spezarka spalinowa 4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

r-g

m-g

%

%

0,943

0,29

D 1,000

501,000
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40

KNNR 5

0721-010-040[ mas mineralno-asfaltowych,

Ciecie mechaniczne nawierzchni

glebokaoi¢ ciecia 5 cm - chodniki
Krotnas¢é = 1,00
Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Pita spal.D/cjcia nawierzchni
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

g

m3
PLN

%

%

0,039 1,000

0,008

(0 1,000

0,0628 1,000

0,00

41,000

2,50 %

23,40

41

KNR 2-311
0803-03-050

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o
grubasci 3 cm - chodniki
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
Spkzarka spalinowa 4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m-g

%

%

0,2544 1,000

0,12491,000

26,80

42

KNR 2-311
0803-04-050

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych. Dodate|
za kady dalszy 1 cm - chodniki
Krotnas¢ = 2,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
Spezarka spalinowa 4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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m-g

%

%

0,0437 1,000
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43

KNNR 5

0721-010-040[ mas mineralno-asfaltowych,

Ciecie mechaniczne nawierzchni

gtebokai¢ ciecia 5 cm - droga
Krotnas¢é = 1,00
Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Pita spal.D/cjcia nawierzchni
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

g

m3
PLN

%

%

0,039 1,000

0,0080 1,000

0,0628 1,000

0,00

41,000

2,50 %

55,00

44

KNNR 5

0721-020-040[ mas mineralno-asfaltowych, idy

Ciecie mechaniczne nawierzchni

nastpny 1 cm gibokaici ciecia -
droga

Krotnasé = 2,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Pita spal.D/cicia nawierzchni
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

m3
PLN

%

%

0,006

0,001

0,000

0,00

¢ 1,000

1,000

6 1,000
11,000

2,50 %

55,00

45

KNR 2-311
0803-03-050

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o
grubasci 3 cm - droga
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
Spezarka spalinowa 4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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%

%

0,254
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46

KNR 2-311
0803-04-050

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych. Dodate|
za kady dalszy 1 cm - droga
Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
Spezarka spalinowa 4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

m-g

%

%

0,0437 1,000

0,01

B51,000

935,00

47

KNR 2-25
0405-04-050

Rozebranie nawierzchni
zwirowych o grubgci 20 cm
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

%

%

0,440 1,000

126,80

48

KNR 2-311
0806-06-050

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z kostki kamiennej
rzedowej o wysokgi 14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
trylinka (95% materiatu do
ponownego wykorzystania)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
Spezarka spalinowa 4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m-g

%

%

0,457

0,11

7 1,000

581,000

71,00

49

KNR 2-311
0813-03-040

Rozebranie kragznikdw
betonowych o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiatu do
ponownego wykorzystania)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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KNNR 6

0806-070-040[ na podsypce piaskowej (95%

Rozebranie obrzg trawnikowych

materiatu do ponownego
wykorzystania)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

g

%

%

0,045 1,000

26,00

51

KNR 4-041
1105-01-060

Transport gruzu samochodami
samowytadowczymi do 5t przy
recznym zatadunku i
mechanicznym wytadunku na
odlegtoi¢ 1 km

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

g

5 m-g

%

%

0,700p 1,000

0,3500 1,000

69,45

52

KNR 4-041
1105-02-060

Transport gruzu samochodami
samowytad. do 5t przyecznym
zaladunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe N
kazdydalszy rozpoety km
odl.ponad 1 km

Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

[

%

%

0,0370 1,000

69,45

53

AW-060

Utylizacja odpadoéw - gruz
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Materiaty:
Utylizacja odpadéw - gruz
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:

m3

Koszty zakupu:
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54

AW-060

Utylizacja odpaddw - materiat
bitumiczny

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Materiaty:
Utylizacja odpadéw - materiat
bitumiczny
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

%

%

67,00

Razem element

Roboty ziemne - wykopy
CPV: 45112000-5

55

KNKRB 01
0201-04-060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedgbiernymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochoda
samowytadowczymi do 1
km.Kat.gruntu IlI-IV (85%)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3
Samochod samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g

5 m-g

%

%

0,4206 1,000

0,016@,000
0,2410 1,000

721,65

56

KNNR 1
0301-030-060Q

Wykopy z zatadunkiemaznym i
transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t na
odlegtai¢ 1 km. Grunt kategorii 1\
(15%)

Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Samochod samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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%

%

3,000
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57

KNKRB 03
0103-07-060

Dodatek za odwdéz ziemi zazég
nastpny rozpoczty km
Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

5 m-g

%

%

0,0300| 1,000

849,00

58

KNNR 1

0209-040-060 wykonywane koparkami o

Wykopy oraz przekopy

pojemndci tyzki 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii lll (85%)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

r-g

%

%

0,128p 1,000

0,0498,000

376,55

59

KNNR 1
0307-040-060

Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5
m i gkbokaici do 3,0 m o
scianach pionowych w gruntach
suchych zgcznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-1V
(15%) - na odktad

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

rg

%

%
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60

KNNR 1

0313-040-050] wykopow wraz z rozbiogkpalami

Umocnienie aurowescian

szalunkowymi stal.(wypraskami)
gruntach suchych.Wykopy o
szer.do 1mi gb.do 3m.Grunt
kat.Ill-1V (wspét. M-0,08)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Pale szalunkowe stalowe
(wypraski)
Bale iglaste obrzynane gr. 50-63
mm,KLIII
Drewno iglaste okigte nasycone
na stemple
Klamry ciesielskie
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

W

PLN

%

%

0,520

0,00034

D 1,000

1,000

0,0008q 1,000

0,00083 1,000

0,100

D 1,000

1,00 %

2 052,16

61

KNNR 1
0313-080-050

Umocnienie aurowescian
wykopow z rozbidekpalami
szalunkowymi stal.w gruntach
suchych.Dodatek za f@y
rozpoczty 1mszer.wykopu o
gteb.3m.Grunt kat.Ill-1V (wspét.
M-0,08)

Krotnas¢ = 0,50

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Pale szalunkowe stalowe
(wypraski)
Drewno iglaste okigte nasycone
na stemple
Klamry ciesielskie
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m3

kg
PLN

%

%

0,150
0,00008
0,0006

0,010

D 1,000
1,000
1,000

D 1,000

1,00 %

2 052,16

Razem element

Demontaz istniejacych
ruroci ggéw preizolowanych

62

KNNR 4
2301-030-040

Analogia - Demontarurociggow
preizolowanych DN 80-160 mm
(wspot. R-0,3)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Sprzet:

Srodek transportowy (1)

Zuraw samojezdny kotowy
obmiar:
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

63

KNNR 4

2301-020-040| preizolowanych DN 65-140 mm

Analogia - Demontarurociggow

(wspot. R-0,3)
Krotnas¢é = 1,00
Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

m-g

%

%

0,4850D 1,000

0,01951,000

8,00

64

KNNR 4

2301-020-040| preizolowanych DN 50-125 mm

Analogia - Demontarurociggow

(wspot. R-0,3)
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m-g

%

%

0,485D 1,000

0,01951,000

127,00

65

KNNR 4
2301-010-040

Analogia - Demontarurociggow
preizolowanych DN 32-110 mm
(wspot. R-0,3)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

rg

m-g

%

%

0,410p 1,000

0,01621,000

90,00

66

KNNR 4
2301-010-040

Analogia - Demontarurociggéw
preizolowanych DN 25-90 mm
(wspot. R-0,3)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Sprzet:

Srodek transportowy (1)
obmiar:

Koszty bezpdrednie:
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

67| KNNR 4

2312-070-020| preizolowanego DN80-160/50-11

Analogia - Demontatréjnika

(wspot. R-0,3)
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

%

%

3,50

0,45001,000

0p 1,000

2,00

Razem element

Rury ochronne istniejacego
uzbrojenia
CPV: 45232000-2

68

KNR 5-10
0303-02-040

- analogia
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.7

Robocizna:
Elektromonter linii i urz.elektr.
Materiaty:

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Rury ochronne dzielone A 110 PS

Rury ochronne dzielone A 110 PIS

r-g

m
PLN

m-p

%

%

0,12

1,0400,000

0,0040,000
0,0Q73,000

§21,000

2,00 %

24,00

69

KNR 5-10
0303-03-040

- analogia
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.7

Robocizna:
Elektromonter linii i urz.elektr.
Materiaty:

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Rury ochronne dzielone A 160 PS

Rury ochronne dzielone A 160 PS

r-g

PLN

%

%

0,12821,000

1,0400,000

0,0

0,0Q94,000

42,000

2,00 %

12,00

Razem element
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Montaz rur i elementéw
preizolowanych

70

KNNR 4
2302-010-040

Monta: rurociggdw z rur
preizolowanych @rednicy
139,7/225 mm z alarmem
impulsowym

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 139,7/225 mm
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Zuraw samojezdny kotowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,972

1,0200

0,06
0,08

D 1,000

1,000

01,000
01,000

1,00 %

614,60

71

KNNR 4
2302-010-040]

Montaz rurociggéw z rur
preizolowanych @rednicy
139,7x4,0/225 mm z alarmem
impulsowym - rury bez szwu
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 139,7x4,0/225
mm (bez szwu)
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Zuraw samojezdny kotowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,972

1,0200]

0,06
0,08

D 1,000

1,000

01,000
01,000

1,00 %

206,80

72

KNNR 4
2301-030-040]

Montaz rurociggéw z rur
preizolowanych &rednicy
88,9/160 mm z alarmem
impulsowym

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 88,9/160 mm
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Zuraw samojezdny kotowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:
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%
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Razem:

73

KNNR 4
2301-020-040]

Monta rurocigg6éw z rur
preizolowanych @rednicy
76,1/140 mm z alarmrm
impulsowym

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 76,1/140 mm
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,485

1,0200]

0,01

D 1,000

1,000

51,000

1,00 %

87,90

74

KNNR 4
2301-020-040]

Monta: rurociggdw z rur
preizolowanych &rednicy
76,1x2,9/140 mm z alarmem
impulsowym - rury bez szwu
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 76,1x2,9/140 mm
(bez szwu)
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

PLN

m-g

%

%

0,485

1,0200

0,01

D 1,000

1,000

51,000

1,00 %

95,60

75

KNNR 4
2301-020-040

Monta rurociggéw z rur
preizolowanych @rednicy
60,3/125 mm z alarmem
impulsowym

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 60,3/125 mm
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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r-g

PLN

m-g

%

%

0,485]

1,0200]

0,01
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1,000

51,000

str 42

1,00 %

6,50




2

3

10

76

KNNR 4
2301-010-040]

Monta rurociggéw z rur
preizolowanych &rednicy
48,3/110 mm z alarmem
impulsowym

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 48,3/110 mm
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,410

1,0200]

0,014

D 1,000

1,000

21,000

1,00 %

48,00

77

KNNR 4
2301-010-040]

Monta: rurociggdw z rur
preizolowanych &rednicy
42,4/110 mm z alarmem
impulsowym

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury preizolowane z/a
impulsowym - fi 42,4/110 mm
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

m-g

%

%

0,410

1,0200]

0,014

D 1,000

1,000

21,000

1,00 %

16,20

78

KNNR 4
2313-060-020

Analogia - Monta tréjnikéw
preizolowanych prostopadtych D|
139,7x6,3-225/Dz 139,7x6,3-225
mm z alarmem impulsowym
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Trojnik preizolowany prostopadhy
Dz 139,7x6,3-225/Dz 139,7x6,3
225 mm z alarmem impulsowym
Pianka izolacyjna
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

N

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

r-g
kpl

szt
PLN

%

%

4,030

1,0000

1,05

0,50

D 1,000

1,000

01,000

01,000
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KNNR 4

2313-050-020| preizolowanych réwnolegtych D7

Analogia - Monta tréjnikéw

139,7-225/Dz 76,1-140 mm z
alarmem impulsowym
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Trojnik preizolowany réwnolegty
Dz 139,7-225/Dz 76,1-140 mm Z
alarmem impulsowym
Pianka izolacyjna
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
kpl
szt
PLN
m-g

%

%

4,030

1,0000

1,05

0,50

D 1,000

1,000

01,000

01,000

3,00 %

2,00

80

KNNR 4
2313-050-020]

Analogia - Monta tréjnikéw
preizolowanych prostopadty Dz
139,7-225/Dz 60,3-125 mm z
alarmem impulsowym

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Trojnik preizolowany prostopadhy
Dz 139,7-225/Dz 60,3-125 mm Z
alarmem impulsowym
Pianka izolacyjna
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
kpl
szt
PLN
m-g

%

%

4,030

1,0000

1,05

0,50

D 1,000

1,000

01,000

01,000

3,00 %

2,00

81

KNNR 4
2313-010-020

Analogia - Monta tréjnikéw
preizolowanych prostopadtych D|
139,7-225/Dz 42,4-110 mm z
alarmem impulsowym

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

N

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Trojnik preizolowany prostopadhy
Dz 139,7-225/Dz 42,4-110 mm Z
alarmem impulsowym
Pianka izolacyjna
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

kpl

szt
PLN

%

%

3,750

1,0000

1,05

0,47

D 1,000

1,000

01,000

01,000
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KNR 00-10
0219-05-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 90st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.11-0,3
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (90st) 1,0x1,0 m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

-9

szt

e kpl

dm3
m3

m-g
m-

%

%

2,63

DO1,000

1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

2,00

01,000

0,020p 1,000

2,8900 1,000
0,6Q0@,000

26,00

83

KNR 00-10
0219-05-020

Elementy rurocijgow sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x2,0; 90st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.l1-0,3
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (90st) 1,0x2,0 m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
rg

szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m_

%

%
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D01,000
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1,0009 1,000

1,0000
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KNR 00-10
0219-05-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,5; 90st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.11-0,3
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (90st) 1,0x1,5 m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

-9

szt

e kpl

dm3
m3

m-g
m-

%

%

2,63

DO1,000

1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

2,00

01,000

0,020p 1,000

2,8900 1,000
0,6Q0@,000

2,00

85

KNR 00-10
0219-05-020

Elementy rurocijgow sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 80st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.l1-0,3
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (80st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
rg

szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m_

%

%
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D01,000

1,1300 1,000
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1,0000
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KNR 00-10
0219-05-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 70st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.11-0,3
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (70st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

-9

szt

e kpl

dm3
m3

m-g
m-

%

%

2,63

DO1,000

1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

2,00

01,000

0,020p 1,000

2,8900 1,000
0,6Q0@,000

2,00

87

KNR 00-10
0219-05-020

Elementy rurocijgow sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 65st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.l1-0,3
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (65st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
rg

szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m_

%

%
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D01,000

1,1300 1,000
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1,0000
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KNR 00-10
0219-05-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 50st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.11-0,3
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (50st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

-9

szt

e kpl

dm3
m3

m-g
m-

%

%

2,63

DO1,000

1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

2,00

01,000

0,020p 1,000

2,8900 1,000
0,6Q0@,000

2,00

89

KNR 00-10
0219-05-020

Elementy rurocijgow sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
139,7/225 mm, 1,0x1,0; 15st. z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.l1-0,3
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 139,7-
225 (15st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
rg

szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m_

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

2,63

D01,000

1,1300 1,000

1,0009 1,000

1,0000
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1,000

01,000
D 1,000

2,890Q 1,000
0,6Q0a,000

str 48

2,00




2

3

10

90

KNR 00-10
0219-05-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN

alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.11-0,3
(BEZ SZWU)
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz
139,7x6,3-225 (90st) 1,0x1,0 m 3
alarmem impulsowym (BEZ
SZWU)
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

139,7x6,3/225 mm, 1,0x1,0; 90s{.

szt

r-g
-9

szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m_

%

%

2,63

D01,000

1,1300 1,000

1,0009 1,000

1,0000( 1,000

2,00

01,000

0,020p 1,000

2,890Q 1,000
0,6Q0a,000

8,00

91

KNR 00-10
0218-11-020

Elementy rurocijgow sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
76,1x5,6/140 mm, 1,0x2,0; 90st.
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspét. R-Mont.I-0,5
(BEZ SZWU)
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |

Materiaty:

Kolano preizolowane Dz
76,1X5,6-140 (90st) 1,0x2,0m z
alarmem impulsowym (BEZ
SZWU)

radiacyjnie SX-WP D-140, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

r-g
r-g

szt

dm3|
m3

m-

%

%
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D01,000
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1,0000
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KNR 00-10
0218-11-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN 76,1/14
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem
impulsowym (bez spawania) -
wsp6t. R-Mont.[1-0,55
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 76,1-140
(90st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowarle
radiacyjnie SX-WP D-140, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

-9

szt

kpl

dm3
m3

m-g
m-

%

%

1,36

DO1,000

0,5300 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

0,88
0,020

01,000
D 1,000

1,5000 1,000
0,340@,000

10,00

93

KNR 00-10
0218-11-020

Elementy rurocijgow sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN
76,1x5,6/140 mm, 1,0x1,0; 90st.|z
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspoét. R-Mont.l1-0,55
(BEZ SzWU)
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materiaty:

Kolano preizolowane Dz
76,1x5,6-140 (90st) 1,0x1,0m z
alarmem impulsowym (BEZ
SZWU)

radiacyjnie SX-WP D-140, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

r-g

szt

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

dm3
m3

m-g

m-

%

%

1,36

DO1,000

0,5300 1,000

1,0000 1,000

1,0000

0,88
0,020

1,000

01,000
D 1,000

1,5000 1,000
0,340@,000
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KNR 00-10
0218-07-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane wéiowe
DN 48,3/110 mm, 1,0x2,0; 90st.
alarmem impulsowym (bez
spawania) - wspét. R-Mont.I1-0,5
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materiaty:

(90st) 1,0x2,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-110, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Kolano preizolowane Dz 48,3-110 szt

szt

N

-9

e kpl

dm3
m3

m-g
m-

%

%

1,09

DO1,000

0,4700 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

0,48

01,000

0,020p 1,000

1,2000 1,000
0,180@,000

2,00

95

KNR 00-10
0218-07-020

Elementy rurocijgow sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN 48,3/11
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem
impulsowym (bez spawania) -
wspét. R-Mont.l1-0,5

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kolano preizolowane Dz 48,3-11f
(90st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-110, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

o

r-g
rg

0 szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m_

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

1,09

D01,000

0,4700 1,000

1,0009 1,000

1,0000

0,48
0,020

1,000

01,000
D 1,000

1,2000 1,000
0,180@,000
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KNR 00-10
0218-05-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
Kolana preizolowane DN 42,4/11
mm, 1,0x1,0; 90st. z alarmem
impulsowym (bez spawania) -
wspét. R-Mont.l1-0,5

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materiaty:

(90st) 1,0x1,0m z alarmem
impulsowym
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-110, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g
-9

Kolano preizolowane Dz 42,4-130 szt

e kpl

dm3
m3

m-g

m-

%

%

1,09

DO1,000

0,4700 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

0,48

01,000

0,020p 1,000

1,2000 1,000
0,170@,000

2,00

97

KNR 00-10
0219-05-020

Analogia - Zawor preizolowany
DN 125/225 z dwoma
odwodnieniami (al.imp.) (bez
spawania - wspo6t. R-Mont.1-0,3)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materiaty:

Zawor odcinajcy preizolowany
DN 125/225 z dwoma
odwodnieniami (al.imp.)

radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

r-g

szt

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

dm3|
m3

m-g
m_

%

%

2,63

DO1,000

1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000

2,00
0,020

1,000

01,000
D 1,000

2,890Q 1,000
0,6Q0a,000
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KNR 00-10
0219-05-020

Analogia - Odpowietrzenie
preizolowane DN 125/225;
L/1=1200/545 (al.imp.) (bez
spawania - wspoét. R-Mont.l1-0,3)
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Odpowietrzenie preizolowane D
125/225; L/I=1200/545 (al.imp.)
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
-9

N szt

e kpl

dm3
m3

m-g
m_

%

%

2,63001,000
1,1300 1,000

1,0009 1,000

1,0000{ 1,000

2,00

01,000

0,020p 1,000

2,8900 1,000
0,6Q0@,000

1,00

99

KNR 00-10
0219-05-020

Analogia - Odpowietrzenie
preizolowane DN 125/225;
L/1=1200/1100 (al.imp.) (bez
spawania - wspo6t. R-Mont.1-0,3)
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Odpowietrzenie preizolowane D
125/225; L/I=1200/1100 (al.imp.)
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
N szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m-

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

2,63

DO1,000

1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000

2,00
0,020

1,000

01,000
D 1,000

2,890Q 1,000
0,6Q0a,000
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KNR 00-10
0219-05-020

Analogia - Odwodnienie

preizolowane DN 125/225;
L/1=1200/582 (al.imp.) (bez
spawania - wspoét. R-Mont.l1-0,3)
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Odwodnienie preizolowane DN
125/225; L/I=1200/582 (al.imp.)
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
-9

szt

e kpl

dm3
m3

m-g
m_

%

%

2,63001,000
1,1300 1,000

1,0009 1,000

1,0000{ 1,000

2,00

01,000

0,020p 1,000

2,8900 1,000
0,6Q0@,000

1,00

101

KNR 00-10
0219-05-020

Analogia - Odwodnienie
preizolowane DN 125/225;
L/1=1200/1100 (al.imp.) (bez
spawania - wspo6t. R-Mont.1-0,3)
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Odwodnienie preizolowane DN
125/225; L/I=1200/1100 (al.imp.)
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
szt

e kpl

dm3|
m3

m-g
m-

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

2,63

DO1,000

1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000

2,00
0,020

1,000

01,000
D 1,000

2,890Q 1,000
0,6Q0a,000
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KNR 00-10
0218-11-020

Analogia - Odpowietrzenie
preizolowane DN 65/140;

L/1=1200/544 (al.imp.) (bez
spawania - wsp6t. R-Mont.11-0,54
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |

Materiaty:

65/140; L/I=1200/544 (al.imp.)

radiacyjnie SX-WP D-140, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Odpowietrzenie preizolowane DN szt

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

r-g
-9

dm3
m3

m-g

m-

%

%

1,36001,000
0,5300 1,000

1,0009 1,000

1,0000{ 1,000

0,88(001,000
0,020p 1,000

1,5000 1,000
0,340@,000

1,00

103

KNR 00-10
0218-11-020

Analogia - Odpowietrzenie
preizolowane DN 65/140;
L/1=1200/1100 (al.imp.) (bez

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materiaty:

65/140; L/I=1200/1100 (al.imp.)

radiacyjnie SX-WP D-140, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

spawania - wsp6t. R-Mont.11-0,5%)

Odpowietrzenie preizolowane DIN szt

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

g

dm3|
m3

m-g
m-

%

%

1,3601,000
0,5300 1,000

1,0000 1,000

1,0000( 1,000

0,88(01,000
0,020p 1,000

1,5000 1,000
0,320Q,000
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KNR 00-10
0219-05-020

Analogia - Zwzka preizolowana
DN 125-225/DN 80-160 (al.imp.)
(bez spawania - wspot. R-Mont.|
0,3)

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Zwezka preizolowana DN 125-
225/DN 80-160 (al.imp.)

radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

r-g
-9

szt

dm3
m3

m-g

m-

%

%

2,63001,000
1,1300 1,000

1,0000 1,000

1,0000{ 1,000

2,00001,000
0,020p 1,000

2,8900 1,000
0,6Q0@,000

2,00

105

KNR 00-10
0218-11-020

Analogia - Zwzka preizolowana

DN 65-140/DN 40-110 (al.imp.)

(bez spawania - wspot. R-Mont.|
0,55)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materiaty:

Zwezka preizolowana DN 65-
140/DN 40-110 (al.imp.)

radiacyjnie SX-WP D-140, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Krawedziaki iglaste
Sprzet:
Przyczepa montawa
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

g

szt

dm3|
m3

m-g
m-

%

%

1,3601,000
0,5300 1,000

1,0000 1,000

1,0000( 1,000

0,88(01,000
0,020p 1,000

1,5000 1,000
0,320Q,000

str 56
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KNR 7-09
0226-01-171

Spawanie ¢czne w ostonie argon
metod; TIG stali nisko i
sredniostopowych,ruroggi o
srednicy DN 125/225 mm,spoiny|
badane radiologicznie
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz IV
Materiaty:
Gaz propanowo-butanowy ptynn
Drut stalowy do spawania
niepokryty
Elektrody wolframowe
Argon gazowy sgzony
spawalniczy
Sprzet:
Urzadzenie do spawan. TIG-500.
Spezarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

i ztacze

%

%

3,82000,955
4,020p 0,955

2,2500,000
0,6300( 1,000

0,14001,000
0,0800 1,000

4,020Q,000

1,12

01,000

168,00

107

KNR 7-09
0225-01-171

Spawanie ¢gczne w ostonie argon
metod; TIG stali nisko i
sredniostopowych,ruroggi o
srednicy DN 80/160 mm,spoiny
badane radiologicznie

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:

Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz IV

Materiaty:

Drut stalowy do spawania
niepokryty

Elektrody wolframowe
Argon gazowy sgzony
spawalniczy

Sprzet:

Spezarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg

Urzadzenie do spawan. TIG-500f m-(g

i ztacze

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

2,41

2,350p 0,955

1,3100,000
0,3200( 1,000

0,1040 1,000
0,0500 1,000

2,350Q.,000

0,73

str 57
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KNR 7-09
0225-01-171

Spawanie ¢czne w ostonie argon
metod; TIG stali nisko i
sredniostopowych,ruroggi o
srednicy DN 65/140 mm,spoiny
badane radiologicznie

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz IV
Materiaty:
Gaz propanowo-butanowy ptynn
Drut stalowy do spawania
niepokryty
Elektrody wolframowe
Argon gazowy sgzony
spawalniczy
Sprzet:
Urzadzenie do spawan. TIG-500.
Spezarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

i ztacze

%

%

2,41
2,350

1,310@,000
0,3200( 1,000

0,10001,000
0,0500 1,000

2,350Q.,000

0,73

D00,955
D 0,955

01,000

44,00

109

KNR 7-09
0223-01-171

Spawanie ¢gczne w ostonie argon
metod; TIG stali nisko i
sredniostopowych,ruroggi o
srednicy DN 50/125 mm,spoiny
badane radiologicznie

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:

Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz IV

Materiaty:

Drut stalowy do spawania
niepokryty

Elektrody wolframowe
Argon gazowy sgzony
spawalniczy

Sprzet:

Spezarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg

Urzadzenie do spawan. TIG-500f m-(g

i ztacze

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

0,52
0,920

0,23
0,0400

0,044
0,0100

0,92
0,08

D00,955
D 0,955

00,000
1,000

01,000
1,000

0,000
01,000

str 58
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KNR 7-09
0223-01-171

metod; TIG stali nisko i
sredniostopowych,ruroggi o
srednicy DN 40/110 mm,spoiny
badane radiologicznie

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:

Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz IV

Materiaty:

Drut stalowy do spawania
niepokryty

Elektrody wolframowe
Argon gazowy sgzony
spawalniczy

Sprzet:

Spezarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Spawanie ¢czne w ostonie argonp ztacze

Gaz propanowo-butanowy ptynnly

Urzadzenie do spawan. TIG-500/

%

%

0,52
0,920

0,23
0,0400

0,044
0,0100

0,92
0,08

D00,955
D 0,955

00@,000
1,000

01,000
1,000

0,000
01,000

16,00

111

KNNR 4
2306-020-020]

Analogia - Zkcze termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie SX-WP [O-
225, z korkami do odpow. i
korkami do wgrzewania z
mastylg, klejem, piani
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.15

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

radiacyjnie SX-WP D-225, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

szt

PLN

m-g

%

%

1,300

1,0000

1,05

0,18

D 1,000

1,000

01,000

01,000

3,00 %

102,00

112

KNNR 4
2305-050-020

Analogia - Zkcze termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie SX-WP O
160, z korkami do odpow. i
korkami do wgrzewania z
mastyk, klejem, piank
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.15

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

radiacyjnie SX-WP D-160, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna

Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy (1)

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

r-g

szt
PLN

m-g

0,960

1,0000

1,05

D 1,000

1,000

01,000

0,12(|)01,000

str 59

3,00 %

2,00
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

113

KNNR 4

2305-040-020| sieciowane radiacyjnie SX-WP [O-

Analogia - Zkcze termokurczliwe

140, z korkami do odpow. i
korkami do wgrzewania z
mastylg, klejem, piani
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.15

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

radiacyjnie SX-WP D-140, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Ztacze termokurczliwe sieciowane kpl

szt

szt

PLN

m-g

%

%

0,880p 1,000

1,0000( 1,000

1,05

0,12

01,000

101,000

3,00 %

26,00

114

KNNR 4

2305-030-020| sieciowane radiacyjnie SX-WP O

Analogia - Zkcze termokurczliwe

125, z korkami do odpow. i
korkami do wgrzewania z
mastyk, klejem, piank
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.15

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-125, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

e kpl

szt
PLN
m-g

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

0,830p 1,000

1,0000

1,05

0,10

str 60

1,000

01,000

01,000

3,00 %

2,00
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KNNR 4
2305-020-020]

Analogia - Zkcze termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie SX-WP O
110, z korkami do odpow. i
korkami do wgrzewania z
mastylg, klejem, piani
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.15

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-110, z
korkami do odp. i korkami do
wgrzewania, z mastyk klejem
Pianka izolacyjna
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

e kpl

szt
PLN

%

%

0,800

1,0000

1,05

0,10

D 1,000

1,000

01,000

01,000

3,00 %

10,00

116

KNNR 4
2308-010-020

Montaz muf tulejowych
zgrzewanych elektrooporowo
otwarte typu BandJoint. Rura
ostonowa orednicy 225
mmgrednica zewgtrzna rury
stalowej 139,7 mm

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.15

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Mufy tulejowe (zgrzewane
elektrooporowo otwarte typu
BandJoint D-225
Pianka izolacyjna
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Zesp6t pgdotworczy
Spkzarka przewéna elektrycz.
Zgrzewarka komputerowa
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
kpl
szt
PLN
m-g
m-g

m-g
m-g

%

%

2,500

1,0000

1,05

0,28
0,800
0,800
0,80

D 1,000

1,000
01,000

01,000

1,000
0 1,000
0QL,000

3,00 %

7,00

117

KNR 2-20
0505-05-020

Analogia - Kaicowka
termokurczliwa 88,9/160 DHEC
2500

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Koncéwka termokurczliwa
88,9/160 DHEC 2500
Pianka izolacyjna
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
kpl

szt
PLN

m-g

%

Koszty pcsrednie:
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0,960
1,0000

1,05

0,12(

D 1,000
1,000

01,000

01,000
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_________________ Zysk: %
Razem
118| KNR 2-20 Analogia - Kaicowka szt
0505-03-020 | termokurczliwa 60,3/125 DHEC
2400
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2
Robocizna:
Robocizna r-g 0,830p 1,000
Materiaty:
Koncéwka termokurczliwa kpl 1,0000( 1,000
60,3/125 DHEC 2400
Pianka izolacyjna szt 1,05001,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,10001,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk: %
Razem
119| KNR 2-20 Analogia - Kaicowka szt
0505-02-020 | termokurczliwa 48,3/110 DHEC
2300
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 2.2
Robocizna:
Robocizna r-g 0,800p 1,000
Materiaty:
Koncéwka termokurczliwa kpl 1,0000( 1,000
48,3/110 DHEC 2300
Pianka izolacyjna szt 1,05001,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,10001,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk: %
Razem
120| KNR 2-20 Analogia - Kaicowka szt
0505-02-020 | termokurczliwa 42,4/110 DHEC
2200
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 2.2
Robocizna:
Robocizna r-g 0,800p 1,000
Materiaty:
Koncdwka termokurczliwa kpl 1,0000( 1,000
42,4/110 DHEC 2200
Pianka izolacyjna szt 1,05001,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,10001,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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AW-020

Monta: poduszek
kompensacyjnych (200x100x50
cm)

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.11

Robocizna:
Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Materiaty:
Poduszka kompensacyjna
2000x1000x50 mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

0,10

DO1,000

1,0009 1,000

35,00

Razem element

Montaz armatury na
zakonczeniach przyhczy w
budynkach

CPV: 42131100-7

122

KNR 7-09
2501-07-020

Analogia - Monta zaworéw
kulowych DN 50 (z kiz. do
wspawania) PN40
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Materiaty:
Zawor kulowy DN 50; PN40 - z
konc. do wspawania
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

%

%

0,60

D00,955

1,0009 1,000

2,00

123

KNR 7-09
2501-06-020

Analogia - Monta zaworéw
kulowych DN 40 (z kiz. do
wspawania) PN40
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Materiaty:
Zawor kulowy DN 40; PN40 - z
konc. do wspawania
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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szt

%

%

0,50
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KNR 7-09
2501-05-020

Analogia - Monta zaworéw
kulowych DN 32 (z ka. do
wspawania) PN40
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Materiaty:
Zawor kulowy DN 32; PN40 - z
konc. do wspawania
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

0,48

1,0009 1,000

D00,955

2,00

125

KNR 7-09W
2501-02-020

Analogia - Monta zaworéw
kulowych DN 15 (z ka. do
wspawania) PN40
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zawor kulowy DN 15; PN40 - z
konc. do wspawania
Materialy pomocnicze 3,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

PLN

%

%

0,300

1,0000 1,000

D 1,000

3,20%

12,00

126

KNNR 4
0516-020-040

Montaz rurociggéw stalowych o
srednicy 50 mm, grubé scianki
3,6 mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

60,3/3,6mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Rury stal.przewodowe b/szwu,c3.

rg

PLN

%

%

0,420

1,0300

D 1,000

1,000

3,00 %

18,00

127

KNNR 4
0516-010-040)

Monta: rurociggdw stalowych o
srednicy 40 mm, grubé scianki
3,2mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

48,3x3,2mm
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Rury stal.przewodowe b/szwu,c3.

obmiar:
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PLN

0,370

1,0300]

D 1,000

1,000
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

128

KNNR 4

0515-040-040] nominalnej 32 mmgtzone przez

Rurocigi stalowe osrednicy

spawanie
Krotnas¢é = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

42,4x3,2mm
Uchwyty do rur stalowych
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Rury stal.przewodowe b/szwu,c2.

r-g

szt
PLN

%

%

0,680p 1,000
1,0300; 1,000

0,30001,000

3,00 %

6,00

129

KNNR 4

0515-010-040[ nominalnej 15 mmgtzone przez

Rurocigi stalowe osrednicy

spawanie
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

21,3x2,6mm
Uchwyty do rur stalowych
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Rury stal.przewodowe b/szwu,c2.

rg

szt
PLN

%

%

0,529 1,000
1,0400; 1,000

0,40001,000

3,00 %

16,00

130

KNNR 4

0517-020-020[ mm

Montea kolan hamburskich DN 5

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

X 2,9 mm
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Kolano hamburskie 90 st. 50/60,8 szt
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szt

r-g

PLN

%

%

0,510p 1,000

1,0000 1,000
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KNNR 4

0517-010-020| mm

Montea kolan hamburskich DN 4

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kolano hamburskie 90 st. 40/48,
X 2,6 mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
B szt

PLN

%

%

0,420

D 1,000

1,0000 1,000

3,00 %

6,00

132

KNNR 4

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kolano hamburskie 90 st. 32/42,
X 3,2 mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Monta kolan hamburskich DN 32
0517-010-020] mm

szt

r-g
B szt

PLN

%

%

0,420

1,0000

D 1,000

1,000

3,00 %

4,00

133

KNR 7-09
0104-01-171

Spawanie ¢gczne gazowe stali
weglowych i
niskostopowych,ruroggi o
srednicy DN 50 mm,spoiny
badane radiologicznie
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:

Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz Il

Materiaty:

Drut stalowy do spawania
niepokryty

Farba ftalowa do gruntowania
miniowa 60%

Tlen techniczny sgprony gat.l/1l
Sprzet:
Spezarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Acetylen techniczny rozpuszczofny kg

ztacze

r-g
r-g

kg
dm3

m3

m-g

%

%
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0,31
0,800

0,0400
0,0010

0,0400]
0,040(

0,04

D00,955
D 0,955

1,000
1,000

1,000
1,000

01,000
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KNR 7-09
0103-05-171

Spawanie ¢czne gazowe stali
weglowych i
niskostopowych,ruroggi o
srednicy DN 40 mm,spoiny
badane radiologicznie
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz Il
Materiaty:
Drut stalowy do spawania
niepokryty
Farba ftalowa do gruntowania
miniowa 60%
Acetylen techniczny rozpuszczo
Tlen techniczny sgprony gat.l/1l
Sprzet:
Spkzarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

zlacze

r-g

kg

dm3

ny kg

m3
m-g

%

%

0,24p00,955
0,6800 0,955

0,0400, 1,000
0,001g 1,000

0,0300 1,000
0,030Q 1,000

0,04001,000

18,00

135

KNR 7-09
0103-03-171

Spawanie ¢czne gazowe stali
weglowych i
niskostopowych,ruroggi o
srednicy DN 32 mm,spoiny
badane radiologicznie
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Spawacz Il
Materiaty:
Drut stalowy do spawania
niepokryty
Farba ftalowa do gruntowania
miniowa 60%
Acetylen techniczny rozpuszczo
Tlen techniczny sgprony gat.l/1l
Sprzet:
Spkzarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

ny kg

zlacze

r-g

kg
dm3

m3

m-g

%

%
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0,20p00,955
0,6100 0,955

0,0300, 1,000
0,0010 1,000
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KNR 7-09
0103-01-171

Spawanie ¢czne gazowe stali
weglowych i
niskostopowych,ruroggi o
srednicy DN 15 mm,spoiny
badane radiologicznie
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:

Spawacz Il

Materiaty:

Drut stalowy do spawania
niepokryty

Farba ftalowa do gruntowania
miniowa 60%

Tlen techniczny sgprony gat.l/1l
Sprzet:
Spkzarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Monter instalacji technologiczn.| r-g

Acetylen techniczny rozpuszczony kg

zlacze

kg

dm3

m3

m-g

%

%

0,17p00,955
0,4709 0,955

0,0200, 1,000
0,001g 1,000

0,0100; 1,000
0,020Q 1,000

0,03001,000

24,00

137

KNR 7-12
0101-05-050

reczne do trzeciego stopnia
czystdci rurociggu osrednicy
zewrgtrznej od 58 mm do 219

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Czyszczenie przez szczotkowanle m2

mm,stan wyjciowy powierzchni B

r-g

%

%

0,5872 1,000

3,35

138

KNR 7-12
0101-04-050

Czyszczenie przez szczotkowan
reczne do trzeciego stopnia
czystaci rurociggu osrednicy
zewrgtrznej do 57 mm,stan
wyjsciowy powierzchni B
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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%
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KNR 7-12
0105-04-050

Odtluszczanie jednokrotne
powierzchni elementow
rurociqgéw,rozpuszczalnikiem
organicznym za pomae@akut
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Benzyna do ekstrakcji
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

0,0399 1,000

0,11

01,000

1,00 %

7,01

140

KNR 7-12
0208-0503-
050

Malowanie gdzlem rurocigu o
srednicy zewptrznej od 58-
219mm farh ftalowg
modyfikowan do gruntowania,dl3
okretownictwa do ochrony
biernej,czerwon,tlenkovy
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materiaty:
Farba ftalowa modyf.tlenkowa d
grunt.
Rozcigiczalnik do wyrobow
ftalowych,karbam
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Ciagnik kotowy 29-37kW 37-
50KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

dm3

dm3

PLN

m-g

%

%

0,135
0,1260

0,0108

0,0005

0,04

D 1,000
1,000

1,000

1,000

04,000

0,90 %

3,35

141

KNR 7-12
0208-0403-
050

Malowanie gdzlem rurocigu o
srednicy zewgtrznej do 57 mm
farbg ftalowg modyfikowan do
gruntowania,dla okgtownictwado
ochrony
biernej,czerwon,tlenkovy
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materiaty:
Farba ftalowa modyf.tlenkowa d
grunt.
Rozcigczalnik do wyrobow
ftalowych,karbam
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Ciagnik kotowy 29-37kW 37-
50KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:
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r-g
dm3
dm3

PLN

m-g

%

0,221

P 1,000

0,135(¢

0,0108

0,0006

0,04

1,000

1,000

1,000

04,000
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KNR 7-12
0210-05-050

Malowanie gdzlem rurocigu o
srednicy zewgtrznej od 58-219
mm farly ftalowg
nawierzchniow,o0géinego
stosowania

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materiaty:
Farba ftalowa
nawierzchniowa,pozostate kol
Rozcigiczalnik do wyrobow
ftalowych,karbam
Materiaty pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Ciagnik kotowy 29-37kW 37-
50KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g
dm3
dm3

PLN

%

%

0,114

B 1,000

0,101 1,000

0,0091 1,000

0,0003 1,000

0,0Q03,000

0,90 %

3,35

143

KNR 7-12
0210-0401-
050

Malowanie gdzlem rurocigu o
srednicy zewgtrznej do 57 mm
emaly ftalowg,0g6lnego
stosowania

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materiaty:
Emalia ftalowa ogélnego
stosow.poz.kolory
Rozcigiczalnik do wyrobow
ftalowych,karbam
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Ciagnik kotowy 29-37kW 37-
50KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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m2

r-g
dm3
dm3

PLN

m-g

%

%

0,188

4 1,000

0,1290 1,000
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0,0003
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KNR 00-34
0101-20-040

Izolacja rurociyg6éw osrednicy
DN 50 mm, otulinami ze skalnej
welny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowe;j.
Grubas¢ izolacji 50mm - analogial
CPV: 45321000-3
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Otulina z welny skalnej pokrytej
ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej grub. 50 mm - dla ry
DN 50 mm
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

PLN

%

%

0,1380 1,000
0,1380 1,000

1,1500| 1,000

3,00 %

18,00

145

KNR 00-34
0101-20-040

Izolacja rurociyg6w osrednicy
DN 40 mm, otulinami ze skalnej
welny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej.
Grubas¢ izolacji 40mm - analogial
CPV: 45321000-3
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Otulina z wetny skalnej pokrytej
ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej grub. 40 mm - dla ry
DN 40 mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

PLN

%

%

0,1380 1,000
0,1380 1,000

1,1500

1,000

3,00 %

12,00

146

KNR 00-34
0101-19-040

Izolacja rurociyg6éw osrednicy
DN 32 mm, otulinami ze skalnej
welny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowe;j.
Grubas¢ izolacji 40mm - analogial
CPV: 45321000-3
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Otulina z welny skalnej pokrytej
ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej grub. 40 mm - dla ry
DN 32 mm
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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%

0,1054
0,105

1,1000]

1,000
4 1,000

1,000
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Razem element

Uszczelnienie rurocjgéw przy
przejsciach przezsciany
budynkéw

147

KNR 4-011
0209-03-050

Przebicie otworéw o grubai 20
cm w elementach z betonu
zwirowego o powierzchni 0,05 m
do 0,10 m2
Krotnas¢ = 2,00
Nr Spec.: 5.10

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

™~

m2

%

%

11,9640 1,000

0,55

148

KNNR 4

0403-140-040] przepustowych w murze z rur

Analogi - Obsadzenie tulei

stalowych DN 300 mm
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.10

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury stalowe ze szwem,czarne
323,9x4,5 mm
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

PLN

%

%

2,220 1,000

0,9400( 1,000

1,50 %

0,80

149

KNNR 4
0403-110-040

Analogia - Obsadzenie tulei
przepustowych w murze z rur
stalowych DN 150 mm
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.10

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury stalowe ze szwem,czarne
159%x4,5 mm
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Spawarka
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty pcsrednie:
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r-g

PLN

m-g

%

%

1,010

0,9200

0,279

D 1,000

1,000

0 1,000
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150

AW-020

tasicuch uszczelniagy typ £U-
6/12 ogniw

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.10

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
tancuch uszczelniagy typ £U-
6/12 ogniw
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt

%

%

1,500p 1,000

1,0009 1,000

2,00

151

AW-020

tasicuch uszczelniagy typ £U-
4/9 ogniw

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.10

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
tancuch uszczelniagy typ £U-
4/9 ogniw
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

%

%

1,500

1,0000 1,000

D 1,000

2,00

152

AW-020

tasicuch uszczelniagy typ £U-
2/13 ogniw

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.10

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
tancuch uszczelniagy typ £U-
2/13 ogniw
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

%

%

1,500

1,000(0

D 1,000

1,000

4,00

153

AW-020

Pierscien uszczelniajcy typ MFD
fi 100/2xD-40

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.10

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Piescien uszczelniajcy typ MFD
fi 100/2xD-40
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

%

%

1,000

1,000(0

D 1,000

1,000

8,00

Razem element
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Badania ultradzwigkowe
CPV: 71335000-5

154

AW-020

Badania ultradwiekowe zgczy
spawanychsrednica rurocigu
DN 125/225 mm

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.14

Robocizna:
Materiaty:
Badania ultragivickowe zhczy
spawanych D-225 mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

1,0000

1,000

175,00

155

AW-020

Badania ultradwiekowe zgczy
spawanychsrednica rurocigu
DN 80/160 mm
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.14

Robocizna:
Materiaty:
Badania ultragivickowe zhczy
spawanych D-160 mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

1,0000

1,000

2,00

156

AW-020

Badania ultradwiekowe zczy
spawanychsrednica rurocigu
DN 65/140 mm
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.14

Robocizna:
Materiaty:
Badania ultragivickowe zhczy
spawanych D-140 mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

1,0000

1,000

44,00

157

AW-020

Badania ultradwiekowe zgczy
spawanychsrednica rurocigu
DN 50/125 mm
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.14

Robocizna:
Materiaty:
Badania ultragivickowe zhczy
spawanych D-125 mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

szt

%

1,0000
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158

AW-020

Badania ultradwiekowe zgczy
spawanychsrednica rurocigu
DN 40/110 mm
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.14

Robocizna:
Materiaty:
Badania ultragvickowe zhczy
spawanych D-110 mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

%

%

1,000(0

1,000

16,00

Razem element

11

Podsypka i obsypka
CPV: 14211000-3

159

KNNR 1
0608-02010-
060

Podsypka filtracyjna w gotowym
wykopie. Wykonanie podsypki z
gotowego kruszywa - z piasku
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Piasek
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

r-g

m3

%

%

2,900
1,200

0,20

D 1,000
D 1,000

01,000

369,60

Razem element

12

Instalacja alarmowa
CPV: 45231100-6

160

KNNR 4
2322-010-020]

Monta detektor awarii w sieciach
z instalacy impulsow; — GSM z
siecig LAN

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Detektor awarii w sieciach z
instal. impulsow - GSM z sieci
LAN
Materiatly pomocnicze 5,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Razem:
Zysk:
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szt

r-g

szt

PLN

%

%

6,000

1,000(0

D 1,000

1,000
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Razem:

161

KNNR 4

2321-010-221f mufach

Montea: instalacji alarmowej na

Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Podkiadki filcowe
Drut miedziany
tacznik zaciskowy
Podtrzymka drutu
Izolacyjna rurka termokurczliwa
Materiaty pomocnicze 5,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

podhc
z.

r-g

szt
szt
szt

szt
PLN

%

%

0,520p 1,000

0,450p 1,000

4,00

0,06

01,000

01,000

5,00 %

239,00

162

KNNR 4

2322-050-020| dla systemu alarmowego

Montez puszek przytzeniowych

Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Uniwersalna puszka p@zeniowa
67LV15
Materialy pomocnicze 5,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

-9
szt

PLN

%

%

0,380p 1,000

2,000 1,000

5,00 %

8,00

163

KNNR 4

2323-010-108| alarmowej,pomiar pierwszy

Testowanie instalacji

Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

pomiar

%

%

3,200

D 1,000

1,00

164

KNNR 4
2323-020-108

Testowanie instalacji
alarmowej,pomiar nagpny
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

pomiar

r-g

%

Razem:
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Razem element

13

Instalacja monitoringu
CPV: 45231100-6

165

KNR 5-14
0505-01-020

Analogia - Monta modutu RS 484
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Elektromonter linii i urz.elektr.
Elektromonter linii i urz.elektr.
Materiaty:
Modut RS 485
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,610
0,190

1,000

00,955
00,955

0 1,000

2,50 %

1,00

166

KNR 2-28
0314-02-040

Utozenie kanalizacji kablowej z
rur RHDPE 40x3,4 w gotowym
wykopie - analogia

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury RHDPELt 40x3,4 z warsiw
pasliz. i linka
Ztaczki skecane do rur RHDPEt
40x3,4
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

rg

szt

PLN

%

%

0,300

0,0

D 1,000

100,000

2,00 %

2 700,00

167

KNR 5-01U
0301-03-020

Budowa studni kablowych

prefabrykowanych rozdzielczych|

typu SKR-1 (2 gZciowa) wersja

2. Grunt kategorii IV (wspt. R-

0,15)

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.16

Robocizna:

Monter telekomunik.linii

kablowych

Materiaty:

Rama aizka B125 + pokrywa

cigzka z wywietrznikiem B125

Studnia prefabrykowana SKR-1

czg$ciowa) wersja 2 z ramlekka

pojedynca

Lakier asfaltowy szybkoschay

czarny

Tabliczki informacyjne

Sprzet:

Samochd6d samowytadowczy do

t

Zuraw samochodowy do 4,0 t
obmiar:

Koszty bezpdrednie:
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szt

szt

2 kpl

dm3
szt

5 m-g

27,0800

1,000(0

1,0000

0,880(0
1,000
4,4200

2,06

1,000

1,000

1,000

1,000
01,000
1,000

0@,000
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

Razem element

14

Obudowa armatury
preizolowanej
CPV: 44130000-0

Obudowa zaworéw ZZ-1
CPV: 44130000-0

168

KNNR 2

0106-010-060| niezbrojonych w deskowaniu

Betonowanie konstrukcji

tradycyjnym, taw fundamentowy
- chudy beton

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton zwykly B-10
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

r-g

m3
PLN

%

%

1,950p 1,000

1,015p 1,000

1,50 %

0,10

169

KNR 2-02U
0136-02-060

Fundamenty z bloczkéw
betonowych na zaprawie
cementowej (Orgbud W-wa)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Bloczki betonowe 38x24x12 cm
Zaprawa cementowa M 7
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

rg
rg

szt
m3
PLN

%

%

3,2604 1,000
2,3100 1,000

0,180Q.,000

1,50 %

0,15

170

KNR 2-02U
0137-02-050

Scianka z bloczkéw betonowych
38x24x12 cm na zaprawie
cementowej.(Orgbud W-wa)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Murarz Il
Cigsla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Bloczki betonowe 38x24x12 cm
Zaprawa cementowa M 7
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpdrednie:
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m2

r-g
r-g

szt
m3
PLN

1,1009 1,000
0,0800 1,000
0,6800 1,000

0,040Q.,000
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

171

KNNR 2

0101-050-050 konstrukcji betonowych lub

Deskowanie tradycyjne

zelbetowych,belek podgiow i
wiericdw- belkizelbetowe
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Deski iglaste obrzynane gr.19-24
mm,KLIll
Deski iglaste obrzynane gr.25-44%
mm,kL.Il
Drewno oksgte iglaste n/stemple
budowlane
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g
m3
m3
m3

PLN

m-g

%

%

1,910P 1,000
0,0120/ 1,000
0,0110/ 1,000

0,0030 1,000

0,24094 1,000

1,00 %

1,82

172

KNNR 2

0104-040-034| monolitycznych metadradycyjny

Zbrojenie konstrukcji

pretami stalowymi okggtymi,
zebrowanymi grednicy do 14 mnj
- belki

Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Prty okragte zebrowane fi 12
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Prdciarka do pgtéw automat.
Nozyce do pgtéw
Gigtarka do pgtow sr.do 40 mm
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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g

kg
PLN

m-g
m-g

m-g
m-g

%

%

40,2000 1,000

4,3000p 1,000
5,8004 1,000
4,800p 1,000
0,800 1,000
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173| KNNR 2

0104-010-034| monolitycznych metadradycyjny

Zbrojenie konstrukciji

pretami stalowymi okrgtymi,
gtadkimi osrednicy do 14 mm -
belki

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Prty okragte gtadkie fi 10
Prty okragte gtadkie fi 6
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Prasciarka do pgtéw automat.
Nozyce do pgtéw
Gietarka do pgtow sr.do 40 mm
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

36,7000 1,000

2,6000 1,000
4,7500 1,000
4,030p 1,000
0,720q 1,000

1,50 %

0,01

174

KNNR 2

0107-060-060| zbrojonych w deskowaniu

Betonowanie konstrukcji

tradycyjnym: belek podggow i
wiericdw - belkizelbetowe
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton zwykty B-25
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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m3

r-g
m3

PLN

m-g

%

%

3,280pD 1,000

1,020p 1,000

0,900 1,000
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175

KNNR 4

1413-030-020| mm o g¢bokasci 3 m,w gotowym

Studnie rewizyjngrednicy 1200

wykopie
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kregi zelbetowe o wys.500
mm.red.1200 mm
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 7,5
Beton zwykty B-10
Zaprawa cementowa M 7
Roztwér asfaltowy "Abizol R"
Roztwor asfaltowy "Abizol P"
Stopnie wlazoweeliwne
Wiazy kanatoweeliwne typu
ciezkiego fi 800 mm; klasa D400
H100
Pokrywyzelbetowe nadstudzienr
1850/820/220 mm
Piekcien odchzajacy zelbetowy
2000x1520%x250 mm
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy
Zuraw samochodowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt
m3

m3
m3

kg

szt
szt

szt
szt

PLN

%

%

27,200

0,3000

0,640
0,04
4,400
8,070
8,000
1,0000

1,0000

1,0000

2,42
3,88

0 1,000

1,000

D 1,000
0,000
0 1,000
01,000
1,000
1,000

1,000

1,000

01,000
01,000

2,50 %

1,00

Razem element

Obudowa Odp-1, Odp-2 i Odw-
1
CPV: 44130000-0

176

KNNR 2
0106-010-060

Betonowanie konstrukcji
niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, taw fundamentowy
- chudy beton

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton zwykty B-10
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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m3

m3
PLN

%

%

1,950

1,015

D 1,000

D 1,000
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177

KNR 2-02U
0137-02-050

Scianka z bloczkéw betonowych
38x24x12 cm na zaprawie
cementowej.(Orgbud W-wa)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Murarz IlI
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Bloczki betonowe 38x24x12 cm
Zaprawa cementowa M 7
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

rg
r-g
rg

sz
m3
PLN

%

%

1,100d 1,000
0,0800, 1,000
0,6800 1,000

0,040a,000

1,50 %

10,01

178

KNNR 2

0101-050-050] konstrukcji betonowych lub

Deskowanie tradycyjne

zelbetowych,belek podgjow i
wiencow- belkizelbetowe
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Deski iglaste obrzynane gr.19-24
mm, kLI
Deski iglaste obrzynane gr.25-44%
mm,KLIll
Drewno okagte iglaste n/stemple
budowlane
Materiatly pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m3
m3
m3

PLN

m-g

%

%

1,9100 1,000
0,0120 1,000
0,0110 1,000

0,0030| 1,000

0,2400 1,000

1,00 %

4,86

179

KNNR 2

0104-040-034{ monolitycznych metadradycyjny

Zbrojenie konstrukcji

pretami stalowymi okggtymi,
zebrowanymi grednicy do 14 mnj
- belki

Krotnas¢ = 3,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Prty okragte zebrowane fi 12
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Prdciarka do pgtow automat.
Nozyce do petéw
Gigtarka do pgtéw sr.do 40 mm
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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r-g

kg
PLN

m-g
m-g

m-g
m-g

%

%

40,2000 1,000

4,3000 1,000
5,800(0 1,000
4,800p 1,000
0,8004 1,000
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180| KNNR 2

0104-010-034| monolitycznych metadradycyjny

Zbrojenie konstrukciji

pretami stalowymi okrgtymi,
gtadkimi osrednicy do 14 mm -
belki

Krotnas¢ = 3,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Prty okragte gtadkie fi 10
Prty okragte gtadkie fi 6
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Prasciarka do pgtéw automat.
Nozyce do pgtéw
Gietarka do pgtow sr.do 40 mm
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

36,7000 1,000

2,6000 1,000
4,7500 1,000
4,030p 1,000
0,720q 1,000

1,50 %

0,01

181

KNNR 2

0107-060-060| zbrojonych w deskowaniu

Betonowanie konstrukcji

tradycyjnym: belek podggow i
wiericdw - belkizelbetowe
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton zwykty B-25
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Wyciag
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m3

r-g
m3

PLN

m-g

%

%

3,280pD 1,000

1,020p 1,000

0,900 1,000
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182

KNNR 4

1413-010-020| betonowychkrednicy 1000 mm o

Studnie rewizyjne z kgow

gtebokaoici 3 m,w gotowym
wykopie

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kregi zelbetowe o wys.500
mm sred.1000 mm
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 7,5
Beton zwykty B-10
Zaprawa cementowa M 7
Roztwor asfaltowy "Abizol R"
Roztwér asfaltowy "Abizol P"
Stopnie wlazoweeliwne
Wiazy kanatoweeliwne typu
cigzkiego fi 600 mm; klasa D400
H115
Pokrywyzelbetowe nadstudzienr]
1640/600/160 mm
Piekcien odchzajacy zelbetowy
1750%x1330x240 mm
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy
Zuraw samochodowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
szt
m3

m3
m3

kg

kg

szt
szt
e szt

szt

PLN

%

%

21,3000 1,000

0,2300/ 1,000

0,470D 1,000

0,050,000
3,7300 1,000
6,8400 1,000

8,000

1,000

1,0000 1,000

1,0000 1,000

1,0009 1,000

2,35
3,04

001,000
01,000

2,50 %

3,00

Razem element

Razem element

15

Préba szczelnéci, ptukanie i
uruchomienie sieci
CPV: 45231100-6

183

KNNR 4

1612-010-176| sieci,rurocigi o srednicy

Analogia - Jednokrotne ptukanie

nominalnej do 150 mm
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda uzdatniona
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty pcsrednie:

200 m

r-g

PLN

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

0,660

D 1,000
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184

KNNR 4

1612-010-176| sieci,rurocigi o srednicy

Analogia - Jednokrotne ptukanie

nominalnej do 150 mm
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda uzdatniona
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

200 m

m3
PLN

%

%

0,660 1,000

3,00 %

6,41

185

KNNR 4

2106-010-040| sieci cieplnych @rednicy

Préby szczelni rurociggéw

nominalnej do 150 mm
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda uzdatniona
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3
PLN

%

%

0,08311 1,000

2,00 %

1 282,60

186

KNNR 4
1612-010-176

Analogia - Napetnienie sieci wad
uzdatniom,rurociqgi o srednicy
nominalnej do 150 mm
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda uzdatniona
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

200 m

r-g

m3
PLN

%

%

0,660D 1,000

3,00 %

6,41

187

KNNR 4
2107-010-040

Uruchomienie ruroeigu sieci
cieplnych asrednicy nominalnej
do 150 mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

r-g

%

%

1,450p 1,000
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Razem:

188

KNNR 4

Naktady dodatkowe na kde

2107-060-132f rozpoczte 10 m ponad 100 m

uruchomienia odcinka sieci
cieplnych niezalmie odsrednicy
rurociggu

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

10 m

r-g

%

%

0,720p 1,000

118,26

Razem element

16

Zasypanie wykopow
CPV: 45111200-0

189

KNR 2-19
0219-01-040

Oznakowanie trasy ruroggu
utozonego w ziemi targ z
tworzywa sztucznego
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Monter Il
Materiaty:
Ta&ma ostrzegawcza do
oznaczania cieptogiu
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

rg

m2

%

%

0,0079 1,000

0,3000| 1,000

0,0

011,000

1 282,60

190

KNKRB 01
0201-04-060

Dow6z ziemi z zatadunkiem
koparkami przedgbiernymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochoda
samowytadowczymi do 1 km -
ziemia z odwozu

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

5 m-g

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m3

-9

%

%

0,4206 1,000

0,016@,000
0,2410 1,000
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191

KNKRB 03
0103-07-060

Dodatek za dowdéz ziemi zazég
nastpny rozpoczty km
Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

5 m-g

%

%

0,0300

1,000

226,68

192

KNR 2-311
0111-03-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Grubé podbudowy
po zagszczeniu 15 cm - w drodz
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Krawedziaki iglaste k.11
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny 10
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny §g.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

rg
rg

%

0,179
0,001

0,02024

0,000
0,0304

0,0
0,022
0,022

0,0

6 1,000
11,000

1,000

b 1,000
1,000

D36,000
6 1,000
6 1,000
p26,000

0,50 %

194,00

193

KNR 2-311
0111-04-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Dodatek zazkly
dalszy 1 cm grubgi warstwy - w
drodze

Krotnasé = 47,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny gg.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

m-g
m-g
m_

%

%

0,004
0,001
0,000

0,000
0,0

11,000
1,000
P 1,000

2 1,000
02,000
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194

KNR 2-311
0111-05-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane spetem
mechanicznym. Dodatek za
zwigkszenie iléci cementu o 1 kg
na 1 m2 podbudowy - w drodze
Krotnasé = 47,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkéw
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

0,001

0,00101

3 1,000

1,000

0,50 %

194,00

195

KNR 2-311
0111-03-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Gruhbé podbudowy
po zagszczeniu 15 cm - pod
kostle na terenie Szpitala
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkéw
Krawedziaki iglaste kl.11
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny 10
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny §g.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

PLN

m-g
m-g
m-p

%

%

0,179
0,001

0,02024

0,000
0,0304

0,0
0,022
0,022

0,0

6 1,000
11,000

1,000

b 1,000
1 1,000

36,000
6 1,000
6 1,000
p26,000

0,50 %

57,00

196

KNR 2-311
0111-04-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Dodatek zazkly
dalszy 1 cm grubai warstwy -
pod kostk na terenie Szpitala
Krotnas¢ = 69,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:

Robotnik budowlany I

Materiaty:

Woda

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Ciagnik gasienicowy 75-80 KM

Walec statyczny gg.ogum.6-10

Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

r-g

PLN

%

0,004
0,001
0,000

0,000
0,0

11,000
1,000
P 1,000

2 1,000
02,000

str 88
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197

KNR 2-311
0111-05-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane spetem
mechanicznym. Dodatek za
zwigkszenie iléci cementu o 1 kg
na 1 m2 podbudowy - pod kastk
na terenie Szpitala

Krotnas¢ = 69,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkéw
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,0013 1,000

0,00101] 1,000

0,50 %

57,00

198

KNR 2-311
0111-03-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Gruldé podbudowy
po zagszczeniu 15 cm - pod
kostle przy bud. Matejki 32
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Krawedziaki iglaste k.1l
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny 10
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny §g.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

PLN

%

0,1796 1,000
0,001f1 1,000

0,02024

0,000

1,000

b 1,000

0,0304 1,000

0,0
0,022
0,022

0,0
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KNR 2-311
0111-04-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Dodatek zazkly
dalszy 1 cm grubigi warstwy -
pod kostk przy bud. Matejki 32
Krotnasé = 79,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny §g.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

0,004
0,001
0,000

0,000
0,0

11,000
1,000
2 1,000

2 1,000
02,000

0,50 %

39,60

200

KNR 2-311
0111-05-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane spetem
mechanicznym. Dodatek za
zwigkszenie iléci cementu o 1 kg
na 1 m2 podbudowy - pod kastk
przy bud. Matejki 32

Krotnas¢ = 79,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

PLN

%

%

0,001

0,00101]

3 1,000

1,000

0,50 %

39,60

201

KNR 2-311
0111-03-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Gruldé podbudowy
po zagszczeniu 15 cm - pod
kostle przy bud. Matejki 50
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:

Robotnik budowlany I

Robotnik budowlany |

Materiaty:

Cement portlandzki zwykly "35"

b/dodatkéw

Krawedziaki iglaste k.1

Woda

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Walec statyczny samojezdny 10

Ciagnik gasienicowy 75-80 KM

Walec statyczny gg.ogum.6-10

Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

r-g
-9

m3
m3
PLN

m-g
m-g
m-p

0,179
0,001

0,02024

0,000
0,0304

0,0
0,022
0,022

0,0

6 1,000
11,000

1,000

b 1,000
1 1,000

036,000
6 1,000
6 1,000
p26,000

str 90
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

202

KNR 2-311
0111-04-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Dodatek zazkly
dalszy 1 cm grubai warstwy -
pod kostk przy bud. Matejki 50
Krotnas¢ = 49,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny gg.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

%

0,004{1 1,000

0,001

0,000

1,000

2 1,000

0,000p 1,000

0,0

02,000

0,50 %

7,50

203

KNR 2-311
0111-05-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane spetem
mechanicznym. Dodatek za
zwiekszenie iléci cementu o 1 kg
na 1 m2 podbudowy - pod kastk
przy bud. Matejki 50

Krotnasé = 49,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

r-g

PLN

%

%

0,001

0,00101]

3 1,000

1,000
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204

KNR 2-311
0111-03-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Gruldé podbudowy
po zagszczeniu 15 cm - pod
trylinke przy bud. Matejki 50
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Krawedziaki iglaste k.11
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny 10
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny gg.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m-g

%

%

0,179
0,001

0,02024

0,000
0,0304

0,0
0,022
0,022

0,0

6 1,000
11,000

1,000

b 1,000
1 1,000

D36,000
6 1,000
6 1,000
p26,000

0,50 %

30,00

205

KNR 2-311
0111-04-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Dodatek zazkly
dalszy 1 cm grubigi warstwy -
pod trylinke przy bud. Matejki 50
Krotnas¢ = 40,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny §g.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

PLN

%

0,004
0,001
0,000

0,000
0,0

11,000
1,000
2 1,000

P 1,000
02,000

0,50 %

30,00

206

KNR 2-311
0111-05-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane spetem
mechanicznym. Dodatek za
zwigkszenie iléci cementu o 1 kg
na 1 m2 podbudowy - pod tryligik
przy bud. Matejki 50

Krotnas¢ = 40,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

r-g

PLN

0,001

0,00101]

3 1,000

1,000
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

207

KNNR 1

0215-020-060| koparko-tadowarl mas ziemnych

Analogia - Przemieszczanie

uprzednio odspojonych na
odlegtai¢ do 10 m - naktady
podstawowe. Grunt kategorii IV
Krotnas¢ = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-tad samobima 0,5-0,6
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

m-g

%

%

317,00

208

KNNR 1

0215-030-060| rozpoczte 10m przemieszczenial

Naktady dodat.za kde

gruntu kat.I-Ill spycharkami
55kW,do naktadow
podstaw.dodawanaktady
dodat.w przedziatach pon.10 do
30m

Krotnasé = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-tad samobima 0,5-0,6
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

m-g

%

%

317,00

209

KNKRB 01
0213-0401-
060

Zasypanie wykopow
fundamentowych

kopo6w obiektowych
spych.55kW/75km,zeggcz.ubijak
ami recz.grub.warstwy 20
cm.Kat.gruntu llI-1V - w terenie
zielonym (grunt z odktadu)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Spycharka gsienicowa 75 KM
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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podiunych,punktowych,rowow,wy

m3

r-g

m-g

%

%

0,4995 1,000

0,016
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KNKRB 01
0201-04-060

Odwdz nadmiaru ziemi z
zatadunkiem koparkami
przeds¢biernymi o pojemniti
tyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km.
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

0,4206 1,000

0,076@,000
0,2410/ 1,000

126,00

211

KNR 4-011
0108-08-060

Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi na i@y
nastpny 1 km

Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

%

%

0,0300 1,000

126,00

212

KNR 2-21
0401-03-050

Wykonanie trawnikow
dywanowych siewem bez
nawcaienia. Grunt kat.IV
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Ogrodnik gr.1
Ogrodnik gr.ll
Materiaty:
Nasiona traw
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

r-g

kg

%

%

0,2880 0,955
0,0090 0,955

0,0200 1,000

448,00

Razem element
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Odtowrzenie nawierzchni
CPV: 45233200-1

213

KNNR 6

0113-010-050 kruszywa tamanego,grukd

Dolna warstwa podbudowy z

warstwy po zagszczeniu 15 cm
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Roéwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m3
PLN

%

%

0,026p 1,000

0,31
0,015

801,000
1,000

0,0027 1,000

0,03817,000

0,20 %

75,70

214

KNNR 6
0502-04010-
050

Chodniki z kostki brukowej
betonowej grubszi 8
cm,kolorowej,uktadane na
podsypce piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem - odzysk 9
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kostki brukowe betonowe grub.§
cm,kolorowe
Piasek uszlachetniony
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Wibrator powierzchniowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g
m2
m3
m3
PLN

m-g

%

%

1,080,
1,0200
0,07
0,022

0,13¢

D 1,000
1,000
931,000
1,000

01,000

0,20 %

75,70

215

KNNR 6
0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego,gruko
warstwy po zagszczeniu 15 cm
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Réwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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m2

r-g

PLN

m-g

%

0,026
0,31
0,015
0,0027]

0,09

6 1,000
801,000
1,000
1,000

81,000
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216

KNNR 6
0503-060-050

Chodniki z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7 cm,uktadan
na podsypce piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem - odzysk 9
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ptyty chodnikowe betonowe
50x50x7 cm Kl.I
Piasek
Woda
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
szt
m3

m3
PLN

%

%

0,465 1,000
4,0800 1,000

0,062p 1,000
0,009 1,000

0,20 %

7,00

217

KNNR 6
0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego,gruko
warstwy po zagszczeniu 20 cm
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Réwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

r-g

PLN

m-g

%

%

0,031p 1,000
0,42401,000
0,0200 1,000
0,0037| 1,000

0,0452,000

0,20 %

26,80

218

KNR 2-311
0503-01-050

Chodniki z betonu asfaltowego
ACS8S. Grubg warstwy po
zageszczeniu 3 cm -

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:

Bitumiarz Ill

Bitumiarz Il

Robotnik budowlany I

Materiaty:

Beton asfaltowy AC8S

Sprzet:

Walec wibracyjny samojezd.2,5t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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m2

%

%

0,0267 1,000
0,0669 1,000
0,0257 1,000
0,07501,000

0,0164,000
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219

KNR 2-311
0503-02-050

Chodniki z mieszanki grysowo-
zwirowej asfaltowej. Grub@'
warstwy po zagszczeniu - za
kazdy dalszy 1 cm

Krotnas¢ = 2,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Bitumiarz Ill
Bitumiarz Il
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Beton asfaltowy AC8S
Sprzet:
Walec wibracyjny samojezd.2,5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

%

%

0,008q 1,000
0,0219 1,000
0,0043 1,000
0,02501,000

0,0054,000

26,80

220

KNNR 6
0404-020-040

Obrzea betonowe,na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem - odzysk 95%
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Obrzea trawnikowe
Piasek
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

m3
PLN

%

%

0,204p 1,000

1,020p 1,000
0,004y 1,000

0,20 %

26,00

221

KNR 2-311
0402-03-060

tawy betonowe pod kraniki
zwykle

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Mieszanka betonowa
Deski iglaste obrzynane gr.19-24
mm,KLIII
Piasek
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m3

r-g

rg

m3
m3

m3
m3
PLN

%

%

4,6700 1,000
4,6700 1,000
0,5400 1,000

1,04pa1,000
0,0300 1,000

0,340p 1,000
0,4700 1,000
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222 | KNR 2-31I Krawezniki betonowe wystage o m
0403-03-040 | wymiarach 15x30 cm na podsypte
cementowo-piaskowej - odzysk $%
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.19
Robocizna:
Brukarz I r-g 0,1071 1,000
Brukarz Il r-g 0,1071 1,000
Robotnik budowlany I r-g 0,2138 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0010 1,000
Materiaty:
Krawezniki drogowe betonowe m 1,0200| 1,000
$ciete 15x30cm
Piasek m3 0,012f 1,000
Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0039( 1,000
b/dodatkéw
Woda m3 0,0042 1,000
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
obmiar: 158,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
223| KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z m2
0113-020-050| kruszywa tamanego,grukd
warstwy po zagszczeniu 20 cm -
pod kostk
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.19
Robocizna:
Robocizna r-g 0,031p 1,000
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 0,42401,000
Woda m3 0,020 1,000
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN 0,20 %
Sprzet:
Réwniarka m-g 0,0037 1,000
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452,000
obmiar: 112,71
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
224 KNR 00-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] m2
0316-01-050 | grubasci 80 mm typu:10,na
podsypce piaskowej grufim 50
mm z wypetnieniem spoin
piaskiem - odzysk 95%
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.19
Robocizna:
Brukarz 111 r-g 0,4927 1,000
Robotnik budowlany I r-g 0,5334 1,000
Materiaty:
Kostki brukowe betonowe gr. 8 szt 26,6500 1,000
cm
Piasek m3 0,035p 1,000
Woda m3 0,012% 1,000
Tarcze diament.doggdia kamieni szt 0,00025 1,000
i betonu
Sprzet:
Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,05301,000
Pita do ciecia plytek m-g 0,02301,000
obmiar: 176,80
Koszty bezpdrednie:
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

225

KNKRB 06
0104-04-060

Podbudowa z kruszywa
tamanego,warstwa dolna
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kruszywo famane 31,5-63 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny
Roéwniarka
samojezdna74kW/100KM
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g

m3
PLN

m-g

%

%

0,2030 1,000

2,12p01,000

0,100

1,000

0,237,000
0,0270| 1,000

0,50 %

0,90

226

KNKRB 06
0104-05-060

Podbudowa z kruszywa
tamanego,warstwa goérna
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Miat kamienny
Woda
Materiatly pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny
Réwniarka
samojezdna74kW/100KM
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g

m3
PLN

m-g

%

%

0,3800 1,000

2,12
0,179
0,100

0,31
0,0500

P0L,000
1,000
1,000

0@,000
1,000

0,50 %

0,90

227

KNKRB 06
0305-01-050

Nawierzchnia betonowa o
grubasci 12 cm - warstwa dolna
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Mieszanka betonowa
Krawedziaki iglaste kl.11
Piasek
Papa smotowa izolacyjna nr 320
400
Ptyty pikniowe porowate,zwykte
gr.19,0 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec wibracyjny samojezd.2,5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:
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m2

r-g
m3
m3
m3
i m2
m2

m3
PLN

m-g

%

0,491
0,12
0,000
0,050
0,0140
0,0250

0,075

0,05

41,000
181,000
b 1,000
D 1,000
1,000
1,000

1,000

10,000
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228

KNKRB 06
0305-03-050

Nawierzchnia betonowa gruba
5 cm - warstwa gérna
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Mieszanka betonowa
Papa smotowa izolacyjna nr 320
400
Ptyty pikniowe porowate,zwykte
gr.19,0 mm
Masa asfaltowa zalewowa "Z"
Krawedziaki iglaste kl.11
Piasek
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec wibracyjny samojezd.2,5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m3
i m2

m2

m3
m3
m3

PLN

m-g

%

%

0,3838 1,000

0,05p81,000
0,0070| 1,000

0,0250 1,000
0,00p71,000
0,000% 1,000

0,050p 1,000
0,0750 1,000

0,031a,000

0,50 %

6,00

229

KNNR 6
0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego,gruk®
warstwy po zagszczeniu 20 cm -
pod trylinkg

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Réwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

r-g
m3
PLN

m-g

%

%

0,031p 1,000
0,42401,000
0,0200 1,000
0,0037| 1,000

0,0452,000

0,20 %

39,00

230

KNKRB 06
0304-03-050

Nawierzchnia z ptyt drogowych
szaciokgtnych betonowych o
grubaici 12 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin
zapraw; cementow - odzysk 95%
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Trylinka gr.12 cm
Piasek
Woda
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
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m2

rg
szt

m3
m3

PLN

0,6889 1,000

9,2300 1,000
0,089p 1,000
0,048( 1,000
0,0040| 1,000
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

231

KNNR 6

Dolna warstwa podbudowy z

0113-020-050| kruszywa tamanego,grukd

warstwy po zagszczeniu 20 cm
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Réwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,031p 1,000

0,42401,000

0,020

1,000

0,0037| 1,000

0,0452,000

0,20 %

126,80

232

KNR 2-31
0202-01-050

Nawierzchniewirowe. Grubg¢
warstwy po zagszczeniu 10 cm
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:

Robotnik budowlany |

Materiaty:

Pospotka do nawierzchni

drogowych i kolej.

Woda

Materiaty pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Walec statyczny samojezdny 10

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

m2

m3

m3
PLN

%

%

0,0432 1,000

0,1228 1,000

0,010

0,0

1,000

141,000

0,50 %

126,80

233

KNNR 6
0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego,gruk®
warstwy po zagszczeniu 20 cm -
pod nawierzchnie w drodze
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Roéwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:
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m2

%

%

0,031

0,42
0,020

0,0037|

0,04
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Razem:

234

KNNR 6

0308-010-050] mineralno-asfaltowych standard

Nawierzchnie z mieszanek

l,warstwa wigzqca,grubcsé
warstwy po zagszczeniu 4
cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t
(beton asfaltowy AC16W)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton asfaltowy AC16W
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Rozktadarka mas bitum.4 m (2)
Walec statyczny samojezdny
Walec statyczny samoj.ogumion
Samochod samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,031p 1,000

0,0995 1,000

0,0Q68,000
0,0068,000

0,0

6&,000

0,023d 1,000

0,20 %

935,00

235

KNNR 6
0308-010-050

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych standard
l,warstwa wigzqca,grubcé
warstwy po zagszczeniu 4
cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t
(beton asfaltowy AC16W) - do 8
cm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 519

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Beton asfaltowy AC16W
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:

Rozkladarka mas bitum.4 m (2)
Walec statyczny samojezdny

t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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m2

Walec statyczny samoj.ogumiony m-
Samochéd samowytadowczy do|5 m-g

%

=

0,031p 1,000

0,0995 1,000

0,0Q68,000
0,0068,000

0,0

68.000

0,0239 1,000
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236

KNNR 6

Nawierzchnie z mieszanek

0309-020-050] mineralno-asfaltowych (beton

asfaltowy AC8S) - warstwa
Wigzgca gr.4 cm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton asfaltowy AC8S
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Rozktadarka mas bitum.4 m (2)
Walec statyczny samojezdny
Walec statyczny samoj.ogumion
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,039p 1,000

0,10301,000

0,0Q74,000
0,007,000

0,0

79,000

0,0250 1,000

0,20 %

935,00

Razem element

18

Demontaz oznakowania i
zabezpieczenia robét
CPV: 34920000-2

237

KNR 2-25W
0

Demonta ktadki dla pieszych
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

%

%

0,500

0,35

D 1,000

01,000

12,00

238

KNR 2-25
0417-02-040

Analogia - demontabarier
drogowych

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty pcsrednie:

r-g

%

%

0,004

71,000

234,75

239

AW-040

Demonta tasmy zabezpieczgjej
uU-22

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:

obmiar:
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3 4 5 6 9 10
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk.| %
Razem
240| KNNR 6 Odkopanie i wyjcie stupkéw do szt
0808-080-020| znakéw
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.2
Robocizna:
Robocizna r-g 0,419p 1,000
Materiaty:
Sprzet:
obmiar: 9,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk: %
Razem
241 [ KNKRB 06 Pionowe znaki drogowe-zdje szt
0702-08-020 | znakéw lub drogowskazéw
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.2
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,7826 1,000
Materiaty:
Sprzet:
obmiar: 17,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie;
Razem
_________________ zysk.| %
Razem
Razem element
Razem element
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Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L
p.

W

Kod

Nazwa

Jednh

Limit Grup

% udziat

Cena

Wartéc
KB

Wartosé
z
narzutamj

Pozycje

1.

10

11.

12.

-

ol

12

Bitumiarz Il

r-g

2,950¢7

0,03%

219 21§

122

Malarz grupa Il

r-g

2,33¢60

0,02%

140 141 14
143

o

13

Bitumiarz Ill

r-g

OT

1,176

0,01%

219 21§

B

o

Betoniarz Il

r-g

~

33,203

0,34%

221

202

Monter instalacji sanit.|
ogrzew.ll

r-g

72,308

0,74%

8283848
86 87 88 8
9091929
949596 9

98 100 9
102 101 10
121 104 10p

212

Monter instalacji
technologiczn.ll

r-g

746,943

7,66%

133134 10
108 107 11
109 122 12
123 13513

O7

292

Monter telekomunik.linii
kablowych

r-g

16,248

0,17%

167

®

o

32

Brukarz Il

r-g

[¢3]

16,921

0,17%

222

o

33

Brukarz Il

-9

N

104,031

1,07%

224 223

10

343

Murarz Ill

r-g

=

13,198

0,14%

169 170 17y

11

391

Robotnik budowlany |

r-g

998,7344

10,249

33345512
2527291
1314161
8283848
86 87 88 8
9091929
949596 9

98 100 9
102 101 10
145 147 16
137 138 13

144146 3
104 105 19
198 192 19
201 227 22
221 228 22
226230 2

12

392

Robotnik budowlany I

867,4207

8,90%

3449354
48 4145 4
198 199 19
19319519
200 201 22
194 219 21
222 22119
202 203 20

205 20¢

13

403

Spawacz Ill

r-g

44,7322

0,46%

133134 13
136

14

404

Spawacz IV

N
©©

764,01p1

7,84%

106 108 10
110 104

15

42

Cigla Il

0,924¢

0,01%

170 177

16

71

Pomocnik montera gr.1/1l

0,7200

0,01%

11

17

72

Elektromonter linii i

r-g

4,6152

0,05%

68 69
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1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.
. urz.elektr.
18/ 0 73 Elektromonter linii i r-g 1,4226 0,01% 165 11
. urz.elektr.
19| 0 74 Elektromonter linii i r-g 0,1814 0,00% 165
. urz.elektr.
20| 0| 761 | Ogrodnikgr.l r-g 123,2179 1,26% 212
21| 0] 762 | Ogrodnikgr.ll r-g 3,8506 0,04% 212
22| 0] 772 | Monterll r-g 9,6195 0,10% 189
231 0 92 Izolarz Il r-g 47724 0,05% 145 144 146
241 0 999 | Robocizna r-g 5 905,664 60,589 23650513
0 38 40 56 5
5960 61 13
13026 281
2021182
2316013
19153707
7273747
76 77787
81 80 111
11511111
114 117 11
11912011
127 149 12
128 62 12
168 150 15
152 44
25| 0] 999 Robocizna r-g 9,6000 0,10% 125 237
Robocizna pomocnicza 0,00%
Razem: 9 748,821
6
Zestawienie materiatow:
Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartas¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
narzutam
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23.
1.| O 10201 Gaz propanowo-butanowy| kg 442,4000 0,21% 106 108 10
00 ptynny 110 104
2. O] 10500 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,83472 0,00% 139
00
3.] 1] 11023 Prety okragte zebrowane fi kg 25,400 0,02% 172 174
90 12
4. 1] 11023 Prety okragte gtadkie fi 10 kg 5,20Q0 0,00% 173 18(
94
5.1 1| 11023 Prety okragte gtadkie fi 6 kg 10,8040 0,01% 173 18(
95
6.| 0| 11205 Drut stalowy do spawania kg 123,6400 0,11% 133134 10
929 niepokryty 108 107 11
109 135 136
7.1 0 11211 Pale szalunkowe stalowe t 0,0624 0,00% 60 61
99 (wypraski)
8.| 0| 12200 Drut miedziany m 107,5500 0,03% 161
00
9.| 0| 13237 Stupki z rur stalowych o kg 176,6700 0,29% 197
11 sred. 70 mm
10| 1 13238 Zapora drogowa U-20a; szt 53,0000 1,07% 112 3
. 73 L=2,75 m
11 1 13238 Zapora drogowa U-20b; st 4,0p00 0,09% 4
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 23.
. 75 L=2,75m
12 13238 Zapora drogowa U-20c; szt 5,0000 0,17% 5
. 78 L=1,75m
13 13238 Zapora drogowa U-20c; szt 5,0000 0,20% 5
. 79 L=2,75 m
14 13319 Elektrody wolframowe sz 28,8400 0,04% 106 108 10
. 99 110 104
15 13412 Klamry ciesielskie kg 17,2381 0,04% 60 61
. 99
16 13527 Kfadka dla pieszych U-28 sS4t 3,04q00 0,14% 156
. 90
17 13528 Znaki zakazu sz 4,0000 0,07% 208
. 90
18 13528 Znaki ostrzegawcze szt 6,0000 0,08% 219
. 93
19 13528 Znaki informacyjne sz 5,0000 0,06% 22 10
. 95
20 13528 Tabliczki informupce o szt 2,0000 0,03% 23
. 97 objazdach
21 15101] Emalia ftalowa ogélnego dm3 0,4721 0,00% 143
. 07 stosow.poz.kolory
22 15111 Farba ftalowa do dm3 0,074d 0,00% 13313413
. 00 gruntowania miniowa 60% 136
23 15113 Farba ftalowa dm3 0,9167 0,00% 140 141
. 04 modyf.tlenkowa do grunt.
24 15114 Farba ftalowa dm3 0,3384 0,00% 142
08 nawierzchniowa,pozostate
kol
25 15122 Lakier asfaltowy dm3 3,520(0 0,00% 167
. 01 szybkoschacy czarny
26 15305 Rozcigiczalnik do wyrobéw dm3 0,1439 0,00% 140 141 14
. 12 ftalowych,karbam 143
27 15400 Acetylen techniczny kg 1,820( 0,01% 133134 13
. 00 rozpuszczony 136
28 15402 Argon gazowy spzony m3 15,920( 0,02% 106 108 10
. 00 spawalniczy 110 104
29 15408 Tlen techniczny sgeony m3 2,180 0,00% 133134 13
. 02 gat.I/ 136
30 15629 Szpilka do mocowania szt 14,0000 0,03% 2 32
. 90 tasmy
31 15629 Tasma zabezpieczajacad2; m 26,000 0,00% 2 32
. 90 (czerwono-biata)
32 15629 Tasma ostrzegawcza do m2 384,780( 0,01% 189
. 90 oznaczania cieptogiu
33 16005 Kruszywo tamane 0-31,5 t 554,0998 4,48% 21522321
06 mm 226 229 23
233 214
34 16005 Kruszywo tamane 31,5-63 t 1,9094 0,01% 225
. 07 mm
35 16006 Miat kamienny t 0,161/ 0,00% 226
. 00
36 16018 Piasek uszlachetniony m3  6,003( 0,03% 214
. 02
37 16018 Piasek m3 461,6231 2,57% 159 220 22
99 224 216 22
221 228 23
38 16022 Pospétka do nawierzchni m3 15,5710 0,09% 232
. 99 drogowych i kolej.
39 16030, Beton asfaltowy AC8S t 3,3500 0,03% 219218 23
. 10 95,370( 0,96%
40 16030, Beton asfaltowy AC16W t 186,0650 2,16% 234 234
. 12
41 16900, Utylizacja odpadow - gruz 3,0000 0,11% 53
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 23.
. 30
42 16900, Utylizacja odpadow - t 38,000( 1,11% 54
. 31 materiat bitumiczny
43 17003 Cement portlandzki zwykty| t 25,4653 1,24% 198 192 19
01 "35" b/dodatkéw 200 201 19
222 23019
203 204 20
44 22014 Bloczki betonowe 38x24x1p szt 386,000D 0,16% 169 170 17
. 90 cm
45 22200, Krawezniki drogowe m 8,058( 0,02% 222
. 03 betonowescicte 15x30cm
46 22202 Piyty chodnikowe betonowp szt 1,4280 0,00% 216
. 12 50x50x7 cm Kl.|
47 22205 Trylinka gr.12 cm szf] 32,7665 0,03% 230
. 10
48 22208 Obrzea trawnikowe m 1,3240 0,00% 220
. 10
49 22209 Kostki brukowe betonowe szt 235,586p 0,02% 224
. 90 gr. 8 cm
50 22221 Kostki brukowe betonowe m2 3,8607 0,01% 214
. 30 grub.8 cm,kolorowe
51 23006 Masa asfaltowa zalewowa t 0,0047 0,00% 228
. 01 "zZ"
52 23013 Papa smotowa izolacyjna npr m2 0,126 0,00% 227 224
. 14 320i 400
53 230141 Roztwor asfaltowy "Abizol kg 28,590T 0,02% 175 187
. 00 P"
54 23014 Roztwor asfaltowy "Abizol kg 15,5900 0,01% 175 183
. 01 R"
55 23706 Beton zwykty z kruszywa m3 0,990¢ 0,02% 175 187
. 00 naturalnego B 7,5
56 23706/ Beton zwykty B-10 m3 2,4284 0,05% 168 175 17
. 02 182
57 23706| Beton zwykty B-25 m3 0,7001 0,02% 174 18]
. 07
58 23706 Mieszanka betonowa m 8,430 0,18% 227 221 22
. 96
59 23808 Zaprawa cementowa M 7 m 0,210(9 0,00% 175 183
. 07
60 23808 Zaprawa cementowa M 7 m 0,4891] 0,01% 169 170 17
. 23
61 26006 Deski iglaste obrzynane m3 0,2934 0,03% 221171 17
. 19 gr.19-25 mm,kLI1I
62 26006 Deski iglaste obrzynane m3 0,0735 0,01% 171 179
. 22 gr.25-45 mm,kl.111
63 26009 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,1701 0,02% 198 192 19
09 201 227 22
204
64 26009 Krawedziaki iglaste m3 1,8000 0,20% 8283848
99 8687888
9091929
9495969
98 100 9
102 101 10
104 104
65 26400 Bale iglaste obrzynane gr.| m3 0,1417 0,02% 60|
. 03 50-63 mm,kL11I
66 26409 Drewno iglaste okigte m3 0,1855 0,01% 60 61
. 00 nasycone na stemple
67 26505 Ptyty pilsniowe m2 0,300(¢ 0,00% 227 22§
13 porowate,zwykte gr.19,0
mm
68 39204 Tarcze diament.do gtia szt 0,044% 0,00% 224
99 kamieni i betonu
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 23.
69 39300 Woda m3 78,9609 0,04% 37 3840 4
00 43198 19
192 193 21
21419519
223201 22
224 216 21
22222122
225226 22
230232 23
23321320
204 204
70 39300 Woda uzdatniona m3 172,000 0,26% 183 184 18
. 91 186
71 39500 Drewno okagte iglaste m3 0,020d 0,00% 171 179
. 01 n/stemple budowlane
72 39513 Stupki drewniane iglaste m3 0,10271 0,00% 33
. 00 $r.70 mm
73 39907 Nasiona traw kg 8,9600 0,02% 212
. 10
74 50221 Rury stal.przewodowe m 16,6400 0,02% 129
. 41 b/szwu,cz. 21,3x2,6mm
75 50222 Rury stal.przewodowe m 6,180( 0,02% 128
. 61 b/szwu,cz. 42,4x3,2mm
76 50222 Rury stal.przewodowe m 12,360 0,04% 127
. 81 b/szwu,cz. 48,3x3,2mm T
77 50223 Rury stal.przewodowe m 18,5400 0,08% 126
. 04 b/szwu,cz. 60,3/3,6mm
78 50647 Rury stalowe ze m 2,208( 0,02% 149
. 41 szwem,czarne 159x4,5 mimn
79 50647 Rury stalowe ze m 0,752( 0,02% 148
65 szwem,czarne 323,9x4,5
mm
80 51163 Kolano hamburskie 90 st. szt 4,0000 0,00% 132
. 07 32/42,4 x 3,2 mm
81 51163 Kolano hamburskie 90 st. szt 6,0000 0,00% 131
. 10 40/48,3 x 2,6 mm
82 51163 Kolano hamburskie 90 st. szt 8,0000 0,01% 130
. 15 50/60,3 X 2,9 mm
83 52110 Zwezka preizolowana DN szt 2,0000 0,22% 104
70 125-225/DN 80-160
(al.imp.)
84 52110 Zwezka preizolowana DN szt 2,0000 0,13% 105
. 75 65-140/DN 40-110 (al.imp.
85 52110 Zawor odcinajcy szt 2,0000 1,89% 97|
81 preizolowany DN 125/225 ¢
dwoma odwodnieniami
(al.imp.)
86 52110 Odpowietrzenie szt 1,0000 0,35% 98
82 preizolowane DN 125/225;
L/1=1200/545 (al.imp.)
87 52110, Odpowietrzenie szt 1,0000 0,39% 99
83 preizolowane DN 125/225;
L/I=1200/1100 (al.imp.)
88 52110 Odwodnienie preizolowang szt 1,0000 0,35% 100
84 DN 125/225; L/I=1200/582
(al.imp.)
89 52110 Odwodnienie preizolowang szt 1,0000 0,39% 101
85 DN 125/225; L/I=1200/1100
(al.imp.)
90, 52110 Odpowietrzenie szt 1,0000 0,22% 102
86 preizolowane DN 65/140;
L/I=1200/544 (al.imp.)
91 52110, Odpowietrzenie szt 1,0000 0,25% 103
87 preizolowane DN 65/140;
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 23.
L/I=1200/1100 (al.imp.)
92 54301 Kregizelbetowe o0 wys.500| szt 3,0000 0,08% 182
. 04 mmg$red.1000 mm
93 54301 Kregizelbetowe o0 wys.500| szt 1,0000 0,03% 175
. 05 mmyred.1200 mm
94 54309 Piercien odchzajacy szt 1,0000 0,06% 175
90 zelbetowy 2000x1520x250
mm
95 54309 Piercien odcizajacy szt 3,0000 0,17% 182
91 zelbetowy 1750x1330x240
mm
96 54506 Pokrywyzelbetowe szt 1,0000 0,05% 175
90 nadstudzienne 1850/820/2R0
mm
97 54506 Pokrywyzelbetowe szt 3,0000 0,13% 182
91 nadstudzienne 1640/600/160
mm
98 56308 Ztaczki skrecane do rur szt 30,0000 0,04% 166
. 27 RHDPEt 40x3,4
99 56312 Rury ochronne dzielone A m 24,960 0,12% 68
. 90 110 PS
10| 56312 Rury ochronne dzielone A m 12,4800 0,12% 69
0. 91 160 PS
10 56328 Rury RHDPEt 40x3,4 z m | 2 700,000 1,17% 166
1. 25 warstwg pasliz. i linka 0
10 57303 Zawodr kulowy DN 50; PN4{ szt 2,0000 0,08% 122
2. 32 - z kahc. do wspawania
10 57303 Zawor kulowy DN 40; PN4{ szt 2,0000 0,07% 123
3. 33 - 7 kaic. do wspawania
10 57303 Zawor kulowy DN 32; PN4{ szt 2,0000 0,05% 124
4. 34 - z kahc. do wspawania
10 57303 Zawodr kulowy DN 15; PN4{ szt 12,0000 0,25% 125
5. 36 - z kahc. do wspawania
10 62000 Rury preizolowane z/a m 626,8920 30,229 70
6. 90 impulsowym - fi 139,7/225
mm
10| 62000 Rury preizolowane z/a m 210,9360 13,229 71
7. 91 impulsowym - fi
139,7x4,0/225 mm (bez
Szwu)
10 62000 Rury preizolowane z/a m 3,468( 0,11% 72
8. 93 impulsowym - fi 88,9/160
mm
10| 62000 Rury preizolowane z/a m 89,658 2,17% 73
9. 94 impulsowym - fi 76,1/140
mm
11 62000 Rury preizolowane z/a m 97,512 3,05% 74
0. 95 impulsowym - fi
76,1x2,9/140 mm (bez szwu)
11 62000 Rury preizolowane z/a m 6,630( 0,13% 75
1. 96 impulsowym - fi 60,3/125
mm
11 62000 Rury preizolowane z/a m 48,960 0,81% 76
2. 97 impulsowym - fi 48,3/110
mm
11 62000 Rury preizolowane z/a m 16,524 0,26% 77|
3. 98 impulsowym - fi 42,4/110
mm
11 62100 Koncoéwka termokurczliwa kpl 2,000q 0,02% 117
4. 71 88,9/160 DHEC 2500
11 62100 Koncéwka termokurczliwa | kpl 2,000 0,02% 118
5. 72 60,3/125 DHEC 2400
11 62100 Koncéwka termokurczliwa | kpl 2,000 0,02% 119
6. 73 48,3/110 DHEC 2300
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 23.
11 62100 Koncoéwka termokurczliwa kpl 2,000q 0,02% 120
7. 74 | 42,4/110 DHEC 2200
11 62105 Mufy tulejowe (zgrzewane | kpl 7,000 0,28% 116
8. 920 elektrooporowo otwarte tygu

BandJoint D-225
11 62109 Ztacze termokurczliwe kpl 168,000( 4,55% 82 8384 8
9. 90 sieciowane radiacyjnie SX 86 87 88 8

WP D-225, z korkami do 9097 98 10

odp. i korkami do 99 111 10

wgrzewania, z mastyk 104

klejem
12 62109 Ztacze termokurczliwe kpl 2,000 0,03% 112
0. 91 sieciowane radiacyjnie SX

WP D-160, z korkami do

odp. i korkami do

wgrzewania, z mastyk

klejem
12 62109 Ztacze termokurczliwe kpl 44,000( 0,62% 91929310
1. 92 sieciowane radiacyjnie SX 11310310

WP D-140, z korkami do

odp. i korkami do

wgrzewania, z mastyk

klejem
12 62109 Ztacze termokurczliwe kpl 2,000 0,03% 114
2. 93 sieciowane radiacyjnie SX

WP D-125, z korkami do

odp. i korkami do

wgrzewania, z mastyk

klejem
12 62109 Ztacze termokurczliwe kpl 16,000(¢ 0,22% 949596 11
3. 94 sieciowane radiacyjnie SX

WP D-110, z korkami do

odp. i korkami do

wgrzewania, z mastyk

klejem
12 62110 Kolano preizolowane Dz szt 26,0000 3,80% 82
4. 70 139,7225 (90st) 1,0x1,0 m

alarmem impulsowym
12 62110 Kolano preizolowane Dz szt 12,0000 3,27% 83
5. 71 139,7225 (90st) 1,0x2,0 m

alarmem impulsowym
12 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,48% 84
6. 72 139,7225 (90st) 1,0x1,5 m

alarmem impulsowym
12 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,38% 85
7. 73 139,7-225 (80st) 1,0x1,0m|z

alarmem impulsowym
12 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,38% 86
8. 74 139,7-225 (70st) 1,0x1,0m|z

alarmem impulsowym
12 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,38% 87|
9. 75 139,7-225 (65st) 1,0x1,0m|z

alarmem impulsowym
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,38% 88
0. 76 139,7-225 (50st) 1,0x1,0m|z

alarmem impulsowym
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,38% 89
1. 77 139,7-225 (15st) 1,0x1,0m|z

alarmem impulsowym
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 8,0000 1,52% 90
2. 78 139,7x6,3225 (90st) 1,0x1,

m z alarmem impulsowym

(BEZ SZWU)
13 62110 Kolano preizolowane Dz spt 2,0000 0,33% 91
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 23.
3. 90 76,1X5,6-140 (90st)

1,0x2,0m z alarmem

impulsowym (BEZ SZWU)
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 10,0000 0,70% 92
4. 91 76,1-140 (90st) 1,0x1,0m 7

alarmem impulsowym
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,17% 93
5. 92 76,1x5,6-140 (90st)

1,0x1,0m z alarmem

impulsowym (BEZ SZWU)
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,13% 94
6. 95 48,3-110 (90st) 1,0x2,0m 7

alarmem impulsowym
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,10% 95
7. 96 48,3-110 (90st) 1,0x1,0m Z

alarmem impulsowym
13 62110 Kolano preizolowane Dz szt 2,0000 0,09% 96
8. 97 42,4-110 (90st) 1,0x1,0m Z

alarmem impulsowym
13 62129 Trojnik preizolowany kpl 2,000d 0,66% 78
9. 90 prostopadty Dz 139,7x6,3-

225/Dz 139,7x6,3-225 mm

alarmem impulsowym
14 62129 Trojnik preizolowany kpl 2,000 0,41% 79
0. 92 réwnolegty Dz 139,7-

225/Dz 76,1-140 mm z

alarmem impulsowym
14 62129 Trojnik preizolowany kpl 2,000 0,37% 80
1. 93 prostopadty Dz 139,7-

225/Dz 60,3-125 mm z

alarmem impulsowym
14 62129 Trojnik preizolowany kpl 2,000d 0,34% 81
2. 94 prostopadty Dz 139,7-

225/Dz 42,4-110 mm z

alarmem impulsowym
14 62140 Poduszka kompensacyjna| szt 35,0000 0,28% 121
3. 50 2000x1000x50 mm
14 62140 Badania ultragéiickowe szt 175,000D 1,24% 154
4. 61 zlaczy spawanych D-225

mm
14 62140 Badania ultragéwickowe szt 2,0000 0,01% 155
5. 62 zlaczy spawanych D-160

mm
14 62140 Badania ultragéiickowe szt 44,0000 0,19% 156
6. 63 zlaczy spawanych D-140

mm
14 62140 Badania ultragéwickowe szt 2,0000 0,01% 157
7. 64 zlaczy spawanych D-125

mm
14 62140 Badania ultragéiickowe szt 16,0000 0,06% 158
8. 65 zlagczy spawanych D-110

mm
14 62140 tancuch uszczelniagy typ szt 2,0000 0,08% 150
9. 73 £ U-6/12 ogniw
15 62140 tancuch uszczelniagy typ szt 2,0000 0,03% 151
0. 74 £ U-4/9 ogniw
15 62140 tancuch uszczelniagy typ szt 4,0000 0,08% 152
1. 75 £ U-2/13 ogniw
15 62140 Piercien uszczelniajcy typ szt 8,0000 0,03% 153
2. 77 MFD fi 100/2xD-40
15 62140 Pianka izolacyjna sz 173,2500 0,84% 78 79 81 8
3. 99 112 11511

113 11411
118 119 12
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1 2 3 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 23.
116
15/ 0| 62140 Pianka izolacyjna dmB 150,720 0,91% 8283848
4 99 86 87 88 8
9091929
94 9596 9
98 1009
102 101 10
104 104
15 0] 62150 Podktadki filcowe sztf  500,0000 0,01% 161
5. 01
15| 1f 62150 tacznik zaciskowy sz 500,0000 0,04% 161
6. 01
15| 1 62150 Podtrzymka drutu szf 956,0000 0,02% 161
7. 07
15| 1 62150 Izolacyjna rurka szt 500,000p 0,02% 161
8. 10 termokurczliwa
15/ 1f 62150 Uniwersalna puszka szt 8,0000 0,04% 162
9. 20 pofaczeniowa 67LV15
16| 1| 62150 Detektor awarii w sieciach szt 1,0000 0,27% 160
0. 30 instal. impulsow - GSM z
siecih LAN
16| Of 63409 Stopnie wiazoweeliwne szt 32,0000 0,07% 175 187
1. 01
16| 1 63417 Wiazy kanatowereliwne szt 1,0000 0,24% 175
2. 90 typu ckzkiego fi 800 mm;
klasa D400; H100
16| 1 63417 Wiazy kanatowezeliwne szt 3,0000 0,30% 182
3. 91 typu ckzkiego fi 600 mm;
klasa D400; H115
16|/ Of 66005 Uchwyty do rur stalowych szt 8,20p0 0,00% 128 124
4. 99
16| 1f 67502 Otulina z wetny skalnej m 20,700 0,06% 144
5. 12 pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej
grub. 50 mm - dla rur DN 5
mm
16| 1f 67502 Otulina z wetny skalnej m 13,800 0,03% 145
6. 13 pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej
grub. 40 mm - dla rur DN 4|
mm
16| 1f 67502 Otulina z wetny skalnej m 6,600( 0,02% 146
7. 14 pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej
grub. 40 mm - dla rur DN 3|
mm
16| 1] 70350 Modut RS 485 szf 1,0000 0,08% 165
8. 90
16| 1 73044 Lampa ostrzgawcza U-35a- kpl 4,0004 0,02% 11
9. 90 | zoke
17| 1] 81612 Rama aizka B125 + szt 4,0000 0,41% 167
0. 90 pokrywa cézka z
wywietrznikiem B125
17| 1{ 81616 Studnia prefabrykowana kpl 4,0004 0,19% 167
1. 01 SKR-1 (2 czsiciowa) wersja
2 z ram lekka pojedyncz
17] Of 83801 Tabliczki informacyjne sz 4,0000 0,00% 167
2. 99
Materiaty pomocnicze 0,85%
Razem:
Zestawienie spratu:
Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartaé¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
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| narzutam|

3=

1A

1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12.
11115 Koparko-tad samobima m-g 60,000( 3,02% 207 204
1. 0,5-0,6
11131 Koparka jednonacz.kot.0,26 m-g| 100,9332 5,75% 5558 19
2. m3 210
11333 Spycharka gsienicowa 75| m-g 5,072 0,29% 209
3. KM
11612 Roéwniarka m-g 4,8817 0,28% 21522321
4. samojezdna74kW/100KM 225 226 22
23123321
12100 Walec statyczny samojezdny m-g 79,4923 4,31% 21522321
5. 225 226 22
23123323
213 234 23
12113 Walec statyczny samojezdhy m-g 2,969( 0,14% 198 192 19
6. 10t 201 232 20
12160, Walec statyczny m-g 19,7285 1,17% 236 234 23
7. samoj.ogumiony
12261 Walec statyczny m-g 10,9644 0,59% 198 199 19
8. ciag.ogum.6-10 19319519
201 202 20
205
12311] Walec wibracyjny m-g 1,2264 0,02% 22721921
9. samojezd.2,5t 228
12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 9,370 0,12% 224
10
30000 Srodek transportowy m-g  0,840( 0,03% 117118 11
11 120
31100 Zuraw samochodowy mH{g 13,000( 0,70% 175 183
12
31112 Zuraw samochodowy do 40 m-g 8,2404 0,45% 167
13 t
31200 Zuraw samojezdny kotowy m{g 75,6456 4,07% 7071726
14
34000, Wyciag m-g 2,289(¢ 0,02% 171172 17
15 174 178 17
180 181
39000 Srodek transportowy (1) m-g 186,4098% 5,62% 3738402
16 2815187
7172737
7576777
79818011
11511111
114 116 6
44 64 63 4
65 66 31 15
161 67
39000 Srodek transportowy (1) m-g  4,2004 0,13% 237
17
39116 Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,006 0,00% 140 141 14
18 37-50KM 143
39413 Ciagnik gasienicowy 75-80[ m-g 10,9644 0,36% 198 199 19
19 KM 193 19519
201 202 20
205
39511 Samochdd dostawczy do (,9 m-g 31,4463 1,30% 336869 16
20 t 189
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12.
395200 Samochdd skrzyniowy m{g 9,470( 0,45% 175 187
21
39521 Samochdd skrzyniowy do [ m-g 46,7097 2,20% 68 69828
22 50t 84 8586 8
8889909
9293949
96 97 98 10
99102 10
103 104 10
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,006 0,00% 140141 14
23 143
39740, Przyczepa montawa m-g| 224,940( 1,24% 8283848
24 86 87 88 8
9091929
94 9596 9
98 100 9
102 101 10
104 104
39811 Samochdéd samowytadowc| m-g| 573,1153 33,979 5152555
25 do5t 57 167 19
191 236 23
23521121
45110 Wibrator powierzchniowy m-g 9,841 0,03% 214
26
51121 Mieszarka grunt.doczep.1,9- m-g 10,9644 0,08% 198 199 19
27 2,3 193 19519
201 202 20
205
52314 Rozktadarka mas bitum.4 m m-g 19,7284 2,24% 236 234 23
28 2
52600 Pita spal.D/cicia m-g 5,4443 0,16% 37 3840 4
29 nawierzchni 43
71212 Gietarka do pgtow ér.do 40 [ m-g 0,3964 0,00% 172 173 17
30 mm 180
71231 Nozyce do petéw m-g 0,4742 0,00% 172173 17
31 180
71251 Prciciarka do pgtow m-g 0,31471 0,00% 172 173 17
32 automat. 180
72100 Spawarka m-g 0,660(¢ 0,00% 149
33
72193 Urzadzenie do spawan. TIG- m-g| 800,020( 18,109 106 108 10
34 500A 110 104
72550, Zgrzewarka komputerowa mig 5,600 0,10% 116
35
75251 Pita do ciecia piytek m-g  4,4200 0,01% 224
36
81120 Zespot padotworczy m-g 5,600( 0,04% 116
37
83111 Sprzarka spalinowa 4-5 m-g| 200,3082 5,79% 3942484
38 m3/min 45 46
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12.
83120 Sprzarka przewéna m-g 5,600( 0,17% 116
39 elektrycz.
83121 Sprzarka elektrycz.4-5 m-g| 225,780( 7,04% 133134 10
40 m3/min 108 107 11
109 13513
Sprzt pomocniczy 0,00%
Razem:
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