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zał. nr 1 do SIWZ/ do umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 
w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr.87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87.
Przedsięwzięcie obejmuje:
a) rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, 
- długość sieci 2x L≈118 m + RHDPEt 4 x Ø40 ,

- średnica 2xDN150, 
b) rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów
      - długość sieci 2x L≈8 m + RHDPEt 4 x Ø40,

      - średnica 2xDN80,
Zakres zadania: od granicy działki nr 33/2 w obr. 87 do kolana Z-5 (włącznie), oraz od TR-1 do studzienki.
Rury i elementy preizolowane zapewnia Zamawiający.
Na terenie inwestycji występują wody gruntowe na poziomie ok. 1 m ppt.
Zamawiający informuje, że dla w/w zadania uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. 
Badania złącz spawanych (UT, VT) po stronie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zadania o odtworzenia nawierzchni ul. Wolskiej. Przeliczenie zmniejszenia zakresu odbywać się będzie na podstawie czynników cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym.
B. ZAKRES RZECZOWY

I.  SIEĆ CIEPŁOWNICZA

1. Wykonanie nowej sieci. 
2. Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacją projektową
 i włączenie jej do systemu monitorowania.

3. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż trasy sieci ciepłowniczej dla celów monitorowania parametrów sieci i węzłów cieplnych.

4. Wykonanie robót odtworzeniowych terenu wg uzgodnień z właścicielem terenu
i dokumentacją projektową.

5. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej sieci ciepłowniczej wraz z namiarami nowej sieci cieplnej po stronie Zamawiającego.
C.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
UWAGA: W przypadku różnic pomiędzy wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiającego zastosowanie mają wymagania Zamawiającego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
I.  SIEĆ CIEPŁOWNICZA
1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych
1.1 Ogólna charakterystyka 
Przedmiotowa sieć ciepłownicza wykonana zostanie w technologii rur preizolowanych, wyposażonych w impulsową instalację alarmową do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.

Rury i elementy preizolowane Zamawiający składuje przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu. Transport i załadunek materiałów na teren budowy po stronie Wykonawcy. Odbiór materiałów                    w godzinach 700-1500 w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym co najmniej jednodniowym zawiadomieniu. Ponadto Wykonawca udrożni codziennie w godz. 1700-600 przejazd               w ciągu ul. Wolskiej celem dojazdu do posesji.
2. Wymagania dla wykonawstwa sieci ciepłowniczej
2.1. Trasa projektowanej sieci cieplnej 
Trasa projektowanej sieci cieplnej prowadzona będzie po działkach na które Zamawiający uzyskał zgodę wejścia w teren oraz pozwolenie na budowę. 
2.2. Prowadzenie robót
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości.

Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.
Ponadto podczas prac budowlanych na terenie budowy mogą równolegle odbywać się prace przy wykonawstwie innych sieci zewnętrznych. Wykonawców realizujących te prace należy wpuścić na teren budowy i uzgodnić  z nimi plan wzajemnych działań.

Projekt organizacji ruchu po stronie Zamawiającego. Oznakowanie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu po stronie Wykonawcy. 

2.3. Nadzór nad budową
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownika robót, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. Zamawiający żąda obecności kierownika budowy na budowie przez cały okres jej trwania.  
Zamawiający dopuszcza uzasadnioną nieobecność kierownika budowy na terenie budowy, spowodowaną wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji lub niezbędnych do realizacji procesu budowy. Podczas nieobecności kierownika budowy zastępstwo pełnił będzie wyznaczony przez niego kierownik robót posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. 
Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie
wstrzyma prace, nakazując pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania inwestycji.

2.4. Ułożenie i łączenie rurociągów
Roboty ziemne

Trasę projektowanej sieci należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę w oparciu 
o podane na planie współrzędnych punkty charakterystyczne - po stronie Zamawiającego. Na całej szerokości wykopów należy zebrać warstwę humusu, a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrać płytki, kostkę itp. i składować oddzielnie od pozostałego wydobywanego z wykopów gruntu, który należy składować na wydzielonym terenie. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia istniejących drzewostanów, niepodlegających wycince, a znajdujących się w pasie robót.

Montaż rurociągów

Rury preizolowane projektowanej sieci układać na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej min.: 10 cm dla sieci ciepłowniczej.  

Wykonawstwo sieci należy prowadzić zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” – załącznik nr 13 do SIWZ dotyczącą w/w robót oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez COBRTI Instal w 2002 r., z wymogami producentów, z innymi obowiązującymi przepisami oraz adaptowaną dokumentacją projektową dla oferowanego systemu rur preizolowanych. 

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót dostarczyć mu uprawnienia monterów sieci (uprawnienia eksploatacyjne grupy G1, G2) oraz certyfikaty wystawione przez producenta rur preizolowanych wybranego przez wykonawcę w zakresie wykonywania złączy preizolowanych. 

Spawanie rurociągów

Łączenie rurociągów stalowych ze sobą poprzez spawanie należy wykonać wg PN-EN ISO 9606-1, 
a także zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Instrukcja spawania”, a także „Instrukcja wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych w MPEC Nowy Sącz” – załącznik nr 12, 12a do SIWZ dotyczącą w/w robót.

Prace spawalnicze prowadzić przy temp. powietrza nie niższej niż 50 C. Przy opadach oraz silnym wietrze stanowisko spawalnicze zabezpieczyć namiotem.

Zespalane powierzchnie łączonych rur winny być wolne od zanieczyszczeń i odtłuczone. 

Po spawaniu powierzchnia odsłoniętej rury jak i ułożona spoina powinna być doprowadzona do stanu metalicznego przez wprowadzeniem pianki i zamufowaniem.

Stanowisko spawalnicze należy urządzić zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poż. Jakość połączeń spawanych należy sprawdzić przez kontrolę wizualną oraz badania nieniszczące, które należy wykonać dla wszystkich spawów 100% złączy.

Badania złącz spawanych (UT, VT) po stronie Zamawiającego. Należy w poprzedzającym dniu roboczym zgłosić Zamawiającemu ilości złącz które Wykonawca zamierza zbadać. Badanie złącz Zamawiający wykona w dni robocze od godz. 700 do 1500.
Spawanie rurociągów i elementów powyżej średnicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywać metodą TIG lub 111, do średnicy Dn 100 dopuszcza się spawanie gazowe.

Do spawania połączeń w rurociągach o średnicy ≤ 50 mm wymagane jest, aby spawacz posiadał aktualne  uprawnienia w kategorii:

- 141TBWFM1Ss≤3Dmin 25PF/PC (lub H-L045)ssnb,

- 311TBWFM1Ss≤3Dmin 25PF/PC (lub H-L045)ssnbrw.

Do spawania połączeń w rurociągach o średnicach > 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadał aktualne uprawnienia w kategorii:

- 141TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045)ssnb,

- 311TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045)ssnbrw.

Złącza spawane należy wykonywać w poziomach określonych normami EN 1090, EN 13480 a jeżeli nie  zostało określone w dokumentacji konstrukcyjnej to w poziomie jakości B wg PN-EN ISO 5817.

Przed przystąpieniem do wykonawstwa prac spawalniczych, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu:

- certyfikaty na normy: PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090,

- kserokopie WPQR,

- kserokopie WPS dla wszystkich rodzajów złącz występujących w konstrukcji,

- kserokopie Dyplomu nadzoru spawalniczego spełniającego wymagania PN-EN ISO 14731.

- wykaz spawaczy i kserokopie ich świadectw.

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco w trakcie wykonywania prac nadzoru spawalniczego, założenia i prowadzenia „dziennika spawania” zgodnie z wewnętrzną instrukcją Zamawiającego i wymogami Zamawiającego.

Do odbioru prac spawalniczych ze strony Zamawiającego - upoważniony inżynier spawalnik posiadający uprawnienia nadane przez zamawiającego wg PN-EN ISO 14731, który wszystkie prace spawalnicze potwierdzał będzie w „dzienniku spawania”. 
Instalacja alarmowa 

Instalację alarmową wykonać zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” – załącznik nr 13 do SIWZ dotyczącą w/w robót. 

Instalację alarmową łączyć w połączeniach mufowanych zgodnie z technologią zastosowanego systemu alarmowego w rurach preizolowanych, po wykonaniu złączy spawanych i ultradźwiękowej kontroli spoin.

W trakcie montażu rur i elementów preizolowanych należy na bieżąco sprawdzać system alarmowy poprzez dokonywanie pomiarów rezystancji, wyniki umieszczać na powykonawczych schematach instalacji alarmowej.
Po dostarczeniu rur i elementów preizolowanych na plac budowy należy wykonać pomiary rezystancji ich izolacji, rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów końcowych tj. rezystancji izolacji i rezystancji pętli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocą reflektometru, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, wyniki pomiarów należy odnotować w protokole oraz na uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole należy zamieścić dane osoby, która wykonywała pomiary, datę wykonywania pomiarów oraz numer reflektometru, którym wykonywany był wykres. 
Mufowanie złączy

Do mufowania złączy można przystąpić po pozytywnych badania złączy spawanych i połączeń instalacji alarmowej. 

Połączenia mufowane powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych. 
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 ºC należy wykonać próbę szczelności powietrzem o ciśnieniu p=0,02 MPa, przez okres 5 min. Wszystkie próby ciśnieniowe odbierane będą przez przedstawiciela Zamawiającego. Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf. 

Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów

Na załomach trasy należy ułożyć poduszki kompensujące, wg dyspozycji na schemacie montażowym dokumentacji projektowej.. Na przejściach rur preizolowanych przez ściany studzienek zamontować podwójne pierścienie uszczelniające.

Roboty ziemne, kanalizacja teletechniczne i roboty odtworzeniowe

Po pozytywnym odbiorze w/w robót przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do zasypania piaskiem wykopu do wysokości 5-10 cm pokrycia nad rurociągiem. Na tak wykonanej warstwie piasku układa zespolone rury RHDPEt 4 x Ø40 dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy sieci ciepłowniczej. Wykonawca dosypuje warstwę piasku do wysokości 20 cm i układa nad każdą z rur taśmę ostrzegawczą. Struktura piasku winna być zgodna z „WTWIOR” wydanym przez COBRTI Instal 2002 r. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem z wykopów pozbawionym ostrych przedmiotów i części organicznych. Piasek i nadsypany grunt należy warstwami zagęścić przy zastosowaniu wibratorów. Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
30 cm. 

Odtworzenie terenu wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami terenu i dokumentacją projektową wg stanu na dzień rozpoczęcia robót.

Rury teletechniczne po stronie Wykonawcy.
2.5. Utylizacja odpadów
Nadmiar ziemi, izolację, gruz oraz złom stalowy i inne odpady Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 

W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając dodatkowo wymagania:

1. Utylizację  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy 
i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – zwanego dalej Rozporządzeniem (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

2. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i związanymi 
z nim aktami wykonawczymi.

3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporządzenia Wykonawca obowiązany jest do:

· uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

· przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego postępowania,

· posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

4. Przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy przekazać Zamawiającemu kopie:

· „Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt. 
3 Rozporządzenia, 

· kopie odpowiednich zgłoszeń do Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru przez ww.    instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanego w  §  6  ust.  2 Rozporządzenia.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu „Oświadczenia 
o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporządzenia.

Ww.  dokumenty  będą  integralną częścią  protokołu  odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2.6. Kolizje 
Istniejący drzewostan

Stosowne zezwolenia i decyzje na wycięcia drzew i krzewów, które Wykonawca uzna za konieczne do usunięcia po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci i przyłączy, Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt, wg obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

Wykonawca zwalnia Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.

Istniejące uzbrojenie terenu

Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych, gazociągów oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z uwzględnieniem uwag 
i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole 
z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wykonawca uzyska stosowne protokoły odbiorowe, które przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z projektowanym przyłączem ciepłowniczym (w tym również uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

2.7. Roboty odtworzeniowe
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych polegających na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będących terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników, trawników
i innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu. 

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych.

Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi.
Wszelkie wykopy w pasie drogowym zasypać pospółką lub kruszywem stabilizowanym cementem oraz zagęścić do uzyskania normatywnego wskaźnika zagęszczenia IS = 1,00 na całej szerokości wykopu. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zadania o odtworzenia nawierzchni.
2.9.Inne wymagania
Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy.

b) Dokonanie komisyjnego przeglądu terenu pod względem:

· istniejącego drzewostanu i krzewów,

· stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki),

· małej architektury (ławki, trzepaki, obudowy śmietników, piaskownice, urządzenia zabawowe),

· stanu technicznego elewacji w miejscu planowanego wejścia przyłączem ciepłowniczym do budynku.

W komisji winni brać udział przedstawiciele właściciela terenu i budynków, Zamawiającego
i Wykonawcy robót. Z przeglądu należy sporządzić protokół oraz wykonać dokumentację fotograficzną.

c) Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej.
d) Respektowanie praw władających działkami zarówno co do korzystania z terenu jak i sposobu jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych w spisanych z nimi umowach. 

W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności:

· składowania materiałów,

· wykonania dróg dojazdowych,

· prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych,  itp. na działkach nie objętych umowami, Wykonawca uzyska zgody właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt.

2.10. Informacje dodatkowe

1. Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być zatwierdzone przez projektanta sporządzającego projekt budowy sieci ciepłowniczej, będącego przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.


Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.


Poprzez zmianę trasy należy rozumieć każde odstępstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady  koordynacyjnej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Każda  zmiana  trasy  sieci ciepłowniczej wymaga bezwzględnie pisemnej akceptacji właściciela danej nieruchomości.  Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

2. Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione 
w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.


Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.


Uwaga: Nie dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia rozpoczęcia prac do nadzoru budowlanego.
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