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 2021-07-13 
  
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów. 
 
Nazwa inwestycji:  
Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu wraz z 
przyłączami ciepłowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawła II 16 - segment A, oraz do 
budynku przy ul. Jana Pawła II 16a - segment B, C. 
NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR:  
dz. nr 3/4, 10/8, 13/1, 14/1, 12/1 obręb 101 Nowy Sącz 
dz. nr 55, 56/8, 56/25, 21/12, 21/13, 21/14, 21/4 obręb 102 Nowy Sącz 
dz. nr 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17 obręb 103 Nowy Sącz 
  
Adres inwestycji:  
dz. nr 3/4, 10/8, 13/1, 14/1, 12/1 obręb 101 Nowy Sącz 
dz. nr 55, 56/8, 56/25, 21/12, 21/13, 21/14, 21/4 obręb 102 Nowy Sącz 
dz. nr 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17 obręb 103 Nowy Sącz 
 
Inwestor:  
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W NOWYM SĄCZU 
Adres inwestora: 
UL. WIŚNIOWIECKIEGO 56, 33-300 NOWY SĄCZ  
Branża: 
CIEPŁOWNICZA  
 
Data oprac.: 2021-07-07 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNNR 1, AW, KNNR 4, KNR 2-01, KNR 2-20, KNNR 5, KNR 2-02, 
KNR 7-09, KNR 2-15I, KNR 7-29, KNR 2-19, KNR 2-33I, KNR 2-18, KNR 7-12, KNR 2-31, 
KNNR 6, KNR 4-04, KNR 2-25, KNR 2-01I 
 
 
Sporządził: 
Robert Rybski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. Prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego 
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1 KNNR 1 0111-010-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,65 km 

1. 0,6329+0,0102+0,0024    0,65 

2  AW-090 
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

1. 1    1,00 

3  AW-090 
Wdrożenie projektu organizacji ruchu 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

1. 1    1,00 

2. Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni. 
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne" 

 

4 KNNR 5 0721-010-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm 
krotność= 1,00 

 

17,00 m 

1. 2*7,0    14,00 

2. 3,0    3,00 

5 KNNR 5 0721-020-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm 
głębokości cięcia 
krotność= 1,00 

 

56,00 m 

1. 2*7,0*4    56,00 

6 KNNR 5 0721-030-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm 
krotność= 1,00 

 

497,00 m 

1. 248,5*2    497,00 

7 KNNR 5 0721-040-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - dodatkowe 
4 cm 
krotność= 1,00 

 

1 988,00 m 

1. 497,0*4    1 988,00 

8 KNR 2-31 0814-02-040 
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 

 

22,00 m 

1. 22,0    22,00 

9 KNR 2-31 0813-03-040 
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

28,00 m 

1. 6,0+2,0    8,00 

2. 2,0    2,00 

3. 2,0    2,00 

4. 2,0+12,0+2,0    16,00 

10 KNR 2-31 0806-01-050 
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm - analogia 
krotność= 1,00 

 

96,30 m2 

1. 28,7    28,70 

2. 67,6    67,60 
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11 KNR 2-31 0803-03-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 
krotność= 1,00 

 

76,20 m2 

1. 55,2    55,20 

2. 21,0    21,00 

12 KNR 2-31 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze 
2 cm 
krotność= 1,00 

 

110,40 m2 

1. 55,2*2    110,40 

13 KNR 2-31 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze 
7 cm 
krotność= 1,00 

 

147,00 m2 

1. 21,0*7    147,00 

14 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 
krotność= 1,00 

 

21,00 m2 

1. 21,0    21,00 

15 KNR 2-31 0802-08-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
krotność= 1,00 

 

525,00 m2 

1. 21,0*25    525,00 

16 KNNR 6 0802-060-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm 
krotność= 1,00 

 

273,35 m2 

1. 1,1*248,5    273,35 

17 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 
krotność= 1,00 

 

273,35 m2 

1. 273,35    273,35 

18 KNR 4-04 1103-01-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. 
krotność= 1,00 

 

61,63 m3 

1. 21,0*0,2    4,20 

2. 55,2*0,05    2,76 

3. 273,35*0,2    54,67 

19 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 
krotność= 1,00 

 

616,30 m3 

1. 61,63*10    616,30 

20  AW-060 
Koszt utylizacji asfaltu i gruzu. 
krotność= 1,00 

 

61,63 m3 

1. 61,63    61,63 

3. Wykopy na odkład i z wywozem. 
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 

21 KNR 2-25 0416-02-060 
Budowa kładek dla pieszych na ramach 
krotność= 1,00 

 

2,40 m3 

1. 4*1,5*0,032*2,5*5    2,40 
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22 KNR 2-25 0416-04-060 
Rozebranie kładek dla pieszych na ramach 
krotność= 1,00 

 

2,40 m3 

1. 2,4    2,40 

23 KNNR 1 0201-020-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - 70%wykopów 
krotność= 1,00 

 

663,26 m3 

1. (1,25+1,0)/2*1,1*3,9*0,7    3,38 

2. (1,28+1,3)/2*1,1*13,0*0,7    12,91 

3. (1,3+1,25)/2*1,1*36,8*0,7    36,13 

4. (1,25+1,28)/2*1,1*4,8*0,7    4,68 

5. (1,28+1,4)/2*1,1*13,2*0,7    13,62 

6. (1,4+1,15)/2*1,1*45,5*0,7    44,67 

7. (1,15+1,2)/2*1,1*13,6*0,7    12,30 

8. (1,2+1,18)/2*1,1*31,3*0,7    28,68 

9. (1,2+1,18)/2*1,1*13,1*0,7    12,00 

10. (1,18+0,97)/2*1,1*38,5*0,7    31,87 

11. (0,97+0,99)/2*1,1*28,9*0,7    21,81 

12. (1,18+1,24)/2*1,1*30,0*0,7    27,95 

13. (1,24+1,6)/2*1,1*13,5*0,7    14,76 

14. (1,6+1,42)/2*0,85*11,5*0,7    10,33 

15. (1,42+2,17)/2*0,85*36,0*0,7    38,45 

16. (1,97+1,74)/2*0,85*10,3*0,7    11,37 

17. (1,74+3,0)/2*0,85*18,5*0,7    26,09 

18. (3,0+2,65)/2*0,85*7,0*0,7    11,77 

19. (2,65+2,33)/2*0,85*20,0*0,7    29,63 

20. (2,33+1,48)/2*0,85*8,0*0,7    9,07 

21. (1,48+2,4)/2*0,85*5,5*0,7    6,35 

22. (2,4+1,7)/2*0,85*15,0*0,7    18,30 

23. (1,7+1,38)/2*0,85*51,8*0,7    47,46 

24. (1,18+0,99)/2*0,85*39,2*0,7    25,31 

25. (1,18+1,43)/2*0,85*47,7*0,7    37,04 

26. (1,43+1,48)/2*0,82*25,0*0,7    20,88 

27. (1,48+1,19)/2*0,82*22,5*0,7    17,24 

28. (1,19+1,06)/2*0,82*22,4*0,7    14,46 

29. (1,26+1,17)/2*0,82*10,2*0,7    7,11 

30. (1,2+1,15)/2*0,82*2,4*0,7    1,62 

31. 3,5*3,5*(1,5+1,2+3,2+1,8)*0,7    66,03 

24 KNNR 1 0303-020-060 
Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. 
Grunt kategorii III - 30% wykopów 
krotność= 1,00 

 

284,26 m3 

1. 947,52*0,3    284,26 

25 KNR 2-01I 0320-02-050 
Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m,głęb.do 3,0m palami 
szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 

 

612,34 m2 

1. (1,6+1,42)/2*11,5*2    34,73 

2. (1,42+2,17)/2*36,0*2    129,24 

3. (1,97+1,74)/2*10,3*2    38,21 

4. (1,74+3,0)/2*18,5*2    87,69 

5. (3,0+2,65)/2*7,0*2    39,55 

6. (2,65+2,33)/2*20,0*2    99,60 

7. (2,33+1,48)/2*8,0*2    30,48 

8. (1,48+2,4)/2*5,5*2    21,34 

9. (2,4+1,7)/2*15,0*2    61,50 

10. 3,5*4*(3,2+1,8)    70,00 

4. Roboty budowlane w zakresie sieci ciepłowniczych. 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
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26 KNNR 5 1209-12040-020 
Wiercenie mechaniczne otworów o średnicy 150 mm  w betonie dla przyłączy z rur 
preizolowanych - analogia 
krotność= 1,00 

 

6,00 szt 

1. 3*2    6,00 

27 KNNR 5 1209-12020-020 
Wiercenie mechaniczne otworów o średnicy 50 mm  w betonie dla rur RHDPEt (kanalizacja 
teletechniczna) - analogia 
krotność= 1,00 

 

20,00 szt 

1. 4+8+8    20,00 

28 KNR 2-02 0603-09-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.- 
odbudowa izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych budynków przyłączanych. 
krotność= 1,00 

 

3,20 m2 

1. 3*(0,82*1,3)    3,20 

29 KNR 2-02 0603-10-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Każda następna 
warstwa. Odbudowa izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych budynków 
przyłączanych. 
krotność= 1,00 

 

3,20 m2 

1. 3,2    3,20 

5. Roboty montażowe sieci i przyłaczy ciepłowniczych 
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

30 KNNR 4 1411-020-060 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka z piasku pod 
rurociągi preizolowane. 
krotność= 1,00 

 

92,71 m3 

1. 1,1*0,15*287,5    47,44 

2. 0,85*0,15*274,2    34,96 

3. 0,82*0,15*(71,2+10,2+2,4)    10,31 

31 KNR 2-18 0412-01-040 
Wykonanie przejścia rurami stalowymi Dz273,0x10,0 mm pod ulicą Jana Pawła II wraz z 
wciągnięciem rurociągów preizolowanych w gotowym wykopie - analogia 
krotność= 1,00 

 

18,00 m 

1. 2*9,0    18,00 

32 KNNR 4 2302-010-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy Dz 168,3-250 mm L=16,0 [m] 
krotność= 1,00 

 

352,00 m 

1. 16,0*18    288,00 

2. 14,4+1,6+13,9+2,1+13,3+2,7+13,3+2,7    64,00 

33 KNNR 4 2302-010-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy Dz 168,3-250 mm 
krotność= 1,00 

 

134,60 m 

1. 2*6,0+2*3,7+2*7,1+2*12,0+2,3+1,5    61,40 

2. 2*2,3+1,9+2,8+2*2,4+2*5,4+1,1+2*3,2+2*2,8    38,00 

3. 5,0+4,2+12,0+10,8+1,5+1,7    35,20 

34 KNNR 4 2301-020-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy Dz 60,3-125 mm 
krotność= 1,00 

 

482,02 m 

1. 2*4,9+11,2+11,4+7,4+7,6+2*6,0+3,0+2,6+2*3,0    71,00 

2. 1,4+1,0+10*12,0+2,0+2,2+5,7+6,4+2*12,0+3,0+3,7
+8,6 

   178,00 

3. 8,02+6,8+7,2+2*12,0+2*6,9+2*10,5+1,3+1,7+6,1+6
,4+2*12,0 

   120,32 

4. 8,5+8,1+6*12,0+2,8+2,3+2*5,0+2*4,5    112,70 
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35 KNNR 4 2301-010-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy Dz 42,4-110 mm 
krotność= 1,00 

 

148,10 m 

1. 2*5,3+2*1,5+1,1+1,4+2*1,0    18,10 

2. 2*1,5+2*1,0    5,00 

3. 1,3+1,6+2*8,4+2*12,0+2*2,0+1,7+2,1+2*2,8+9,7+1
0,2+4*12,0 

   125,00 

36 KNR 2-20 0219-07-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o średnicach 
168,3/250 mm z alarmem 
krotność= 1,00 

 

28,00 szt 

1. 28    28,00 

37 KNR 2-20 0218-09-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o średnicach 
60,3/125 mm z alarmem 
krotność= 1,00 

 

22,00 szt 

1. 22    22,00 

38 KNR 2-20 0218-09-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o średnicach 
60,3/125 mm z alarmem - kąt 17 st. 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

39 KNR 2-20 0218-09-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o średnicach 
60,3/125 mm z alarmem - kąt 75 st. 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

40 KNR 2-20 0218-09-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o średnicach 
60,3/125 mm z alarmem - 1 x 2 m 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

41 KNR 2-20 0218-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o średnicach 
42,4/110 mm z alarmem 
krotność= 1,00 

 

10,00 szt 

1. 10    10,00 

42 KNR 2-20 0218-05-020 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o średnicach 
42,4/110 mm z alarmem - 1 x 2 m 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

1. 4    4,00 

43 KNR 2-20 0512-08-020 
Montaż odgałęzień preizolowanych równoległych 168.3/250 mm z alarmem 4 przewodowym 
TRr-1 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

44 KNR 2-20 0512-08-020 
Montaż odgałęzień preizolowanych równoległych 168.3/250-139,7/225 mm z alarmem 4 
przewodowym TRr-1.1 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

45 KNR 2-20 0512-08-020 
Montaż odgałęzień preizolowanych wznośnych 168.3/250-139,7/225-60,3/125 mm z alarmem 4 
przewodowym TRp-1 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 
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1. 2    2,00 

46 KNR 2-20 0512-04-020 
Montaż odgałęzień preizolowanych równoległych 60,3/125-42,4/110-60,3/125 mm z alarmem 4 
przewodowym TRr-2 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

47 KNR 2-20 0512-04-020 
Montaż odgałęzień preizolowanych równoległych 60,3/125-42,4/110-42,4/110 mm z alarmem 4 
przewodowym TRr-3 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

48 KNR 2-20 0512-08-020 
Montaż zaworu preizolowanego 168.3/250 mm z dwoma zaworami DN 40 mm odwadniającymi 
ze stali nierdzewnej z alarmem Odw-1 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

49 KNR 2-20 0512-08-020 
Montaż odpowietrzenia preizolowanego 168.3/250 mm z zaworem DN 40 mm ze stali 
nierdzewnej Odp-1 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

50 KNR 2-20 0512-04-020 
Montaż odwodnień preizolowanych 60,3/125 mm z zaworem DN 40 mm ze stali nierdzewnej z 
alarmem Odw-2 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

51 KNR 2-20 0512-04-020 
Montaż odpowietrzeń preizolowanych 60,3/125 mm z zaworem DN 40 mm ze stali nierdzewnej 
z alarmem Odp-2 ; analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

52  AW-020 
Montaż dennic stalowych DN125 na odejściach trójników TRr-1 i TRp-1 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

1. 2*2    4,00 

53 KNR 7-09 0320-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG ruroc.śr.do 168,3x4,5mm, spoiny badane 
radiologicznie - analogia 
krotność= 1,00 

 

98,00 złącze 

1. 98    98,00 

54 KNR 7-09 0104-06-171 
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy 139,7x4,0 
mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 

 

4,00 złącze 

1. 4    4,00 

55 KNR 7-09 0104-01-171 
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy 60,3x3,2 
mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 

 

98,00 złącze 

1. 98    98,00 

56 KNR 7-09 0103-03-171 
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy  42,4x2,9 
mm,spoiny badane radiologicznie 
krotność= 1,00 

 

40,00 złącze 

1. 8+4+28    40,00 
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57 KNR 7-29 1401-05-171 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rurociągów Dz 168,3 - 
analogia 
krotność= 1,00 

 

98,00 złącze 

1. 98    98,00 

58 KNR 7-29 1401-05-171 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rurociągów Dz 139,7 - 
analogia 
krotność= 1,00 

 

4,00 złącze 

1. 4    4,00 

59 KNR 7-29 1302-04-171 
Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem 
głowic profilowanych - Dz 60,3 mm - analogia 
krotność= 1,00 

 

98,00 złącze 

1. 98    98,00 

60 KNR 7-29 1301-07-171 
Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem 
głowic profilowanych - Dz 42,4 mm - analogia 
krotność= 1,00 

 

40,00 złącze 

1. 40    40,00 

61 KNNR 4 2321-010-221 
Montaż instalacji alarmowej na mufach 
krotność= 1,00 

 

492,00 
podłącz. 

1. 2*(98+98+40+4+6)    492,00 

62 KNNR 4 2323-010-108 
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 

1. 1    1,00 

63 KNNR 4 2323-020-108 
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar następny 
krotność= 1,00 

 

2,00 pomiar 

1. 2    2,00 

64 KNNR 4 2308-010-020 
Montaż muf tulejowych (zgrzewanych).Rura osłonowa o średnicy 250 mm,średnica zewnętrzna 
rury stalowej 168,3 mm - analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

65 KNR 2-20 0506-03-020 
Montaż nasuwek PEHD termok.+sieciow. radjac.+korki wgrzew.+klej+masa butyl.+ pianka PU 
250mm 
krotność= 1,00 

 

68,00 szt 

1. 98-2-28    68,00 

66 KNR 2-20 0506-02-020 
Montaż nasuwek końcowych termokurczliwych z korkami wgrzewanymi + pianka izolacyjna PU 
225mm 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

1. 4    4,00 

67 KNR 2-20 0505-03-020 
Montaż nasuwek PEHD termok.+sieciow. radjac.+korki wgrzew.+klej+masa butyl.+ pianka PU 
125mm 
krotność= 1,00 

 

70,00 szt 

1. 98-22-2-2-2    70,00 
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68 KNR 2-20 0505-02-020 
Montaż nasuwek PEHD termok.+sieciow. radjac.+korki wgrzew.+klej+masa butyl.+ pianka PU 
110mm 
krotność= 1,00 

 

26,00 szt 

1. 40-10-4    26,00 

69  AW-020 
Pierścienie uszczelniające przejście przez przegrodę budowlaną - uszczelnienie rurociągów 
preizolowanych wprowadzanych do budynków. - Fi 110 mm 
krotność= 1,00 

 

12,00 szt 

1. 2*2*3    12,00 

70  AW-020 
Zakończenia termokurczliwe rurociągów preizolowanych Dz 42,4/110 - END CAP 
krotność= 1,00 

 

6,00 szt 

1. 2*3    6,00 

71  AW-020 
Ułożenie mat kompensacyjnych na rurociągach preizolowanych o rozmiarze 1000x500x40 mm 
krotność= 1,00 

 

278,00 szt 

1. 278    278,00 

72 KNR 2-01 0610-06-060 
Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. - obsypka 
piaskowa rurociągów preizolowanych. 
krotność= 1,00 

 

233,01 m3 

1. 287,5*(1,1*0,45-3,14*0,25*0,25*0,25*2)    114,10 

2. 274,2*(0,85*0,425-3,14*0,125*0,125*0,25*2)    92,33 

3. 83,8*(0,82*0,41-3,14*0,11*0,11*0,25*2)    26,58 

73 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego 
- analogia 
krotność= 1,00 

 

1 291,00 m 

1. 2*(632,9+10,2+2,4)    1 291,00 

6. Studnie zaworowe - obudowy betonowe armatury ciepłowniczyej sieci preizolowanej 
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu" 

 

74 KNNR 4 1413-050-020 
Studnia betonowa fi 1500 - Odw-1 głębokość ok. 1,0 [m] - analogia 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1    1,00 

75 KNNR 4 1413-050-020 
Studnia betonowa fi 1500 - Odp-1 głębokość ok. 1,0 [m] - analogia 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1    1,00 

76 KNNR 4 1413-030-020 
Studnia betonowa fi 1200 -Odw-2 głębokość ok 3,0 [m] - analogia 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1    1,00 

77 KNNR 4 1413-030-020 
Studnia betonowa fi 1200 -Odp-2 głębokość ok 1,5 [m] - analogia 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1    1,00 

7. Instalowanie systemu alarmowego 
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

78 KNNR 4 2322-050-020 
Montaż puszek przyłączeniowych dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 

 

6,00 szt 
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1. 3*2    6,00 

79  AW-020 
Montaż przewodów koncentrycznych L = 0,5 m 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

1. 4    4,00 

80  AW-020 
Montaż przewodów koncentrycznych L = 5,0 m 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

1. 4    4,00 

81 KNNR 4 2322-010-020 
Montaż lokalizatora usterek dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1    1,00 

8. Budowa kanalizacji teletechnicznej 
Kod CPV: 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

 

82 KNNR 4 2322-010-020 
Montaż modułu sieciowego komunikacyjnego GSM - analogia 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1    1,00 

83 KNNR 5 0103-020-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w betonie 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 

1. 20    20,00 

84 KNNR 4 1009-010-040 
Układanie kanalizacji teletechnicznej z rur RHDPEt z linką i warstwą poślizgową - analogia 
krotność= 1,00 

 

2 600,00 m 

1. 2600    2 600,00 

85 KNR 2-33I 0703-02-020 
Montaż betonowych studzienek kablowych SK-2 jednoelementowych lekkich - analogia 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 

1. 3    3,00 

86 KNR 2-33I 0703-02-020 
Montaż betonowych studzienek kablowych SK-2 jednoelementowych ciężkich - analogia 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2    2,00 

87 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli FTP 5E 4x2x0,5 w kanalizacji z rur RHDPEt - analogia 
krotność= 1,00 

 

260,00 m 

1. 260    260,00 

9. Rury osłonowe dwudzielne dla zabezpieczenia kolizji z sieciami el. i tele 
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu" 

 

88 KNR 2-19 0306-05-040 
Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe HDPE o średnicach nominalnych 110 mm - 
dwudzielne 
krotność= 1,00 

 

75,00 m 

1. 25*3,0    75,00 

89 KNR 2-19 0306-08-040 
Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe HDPE o średnicach nominalnych 160 mm - 
dwudzielne 
krotność= 1,00 

 

12,00 m 

1. 4*3,0    12,00 

10. Zasypywanie wykopów i odtworzenie ter. zielonych 
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne" 
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90 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie 
gruntu na odległość do 10 m. - 70%. 
krotność= 1,00 

 

456,49 m3 

1. ((1,25+1,0)/2-0,5)*1,1*3,9*0,7    1,88 

2. ((1,28+1,3)/2-0,5)*1,1*13,0*0,7    7,91 

3. ((1,3+1,25)/2-0,5)*1,1*36,8*0,7    21,96 

4. ((1,25+1,28)/2-0,5)*1,1*4,8*0,7    2,83 

5. ((1,28+1,4)/2-0,5)*1,1*13,2*0,7    8,54 

6. ((1,4+1,15)/2-0,5)*1,1*45,5*0,7    27,15 

7. ((1,15+1,2)/2-0,5)*1,1*13,6*0,7    7,07 

8. ((1,2+1,18)/2-0,5)*1,1*31,3*0,7    16,63 

9. ((1,2+1,18)/2-0,5)*1,1*13,1*0,7    6,96 

10. ((1,18+0,97)/2-0,5)*1,1*38,5*0,7    17,05 

11. ((0,97+0,99)/2-0,5)*1,1*28,9*0,7    10,68 

12. ((1,18+1,24)/2-0,5)*1,1*30,0*0,7    16,40 

13. ((1,24+1,6)/2-0,5)*1,1*13,5*0,7    9,56 

14. ((1,6+1,42)/2-0,45)*0,85*11,5*0,7    7,25 

15. ((1,42+2,17)/2-0,45)*0,85*36,0*0,7    28,81 

16. ((1,97+1,74)/2-0,45)*0,85*10,3*0,7    8,61 

17. ((1,74+3,0)/2-0,45)*0,85*18,5*0,7    21,13 

18. ((3,0+2,65)/2-0,45)*0,85*7,0*0,7    9,89 

19. ((2,65+2,33)/2-0,45)*0,85*20,0*0,7    24,28 

20. ((2,33+1,48)/2-0,45)*0,85*8,0*0,7    6,93 

21. ((1,48+2,4)/2-0,45)*0,85*5,5*0,7    4,88 

22. ((2,4+1,7)/2-0,45)*0,85*15,0*0,7    14,28 

23. ((1,7+1,38)/2-0,45)*0,85*51,8*0,7    33,59 

24. ((1,18+0,99)/2-0,45)*0,85*39,2*0,7    14,81 

25. ((1,18+1,43)/2-0,45)*0,85*47,7*0,7    24,27 

26. ((1,43+1,48)/2-0,31)*0,82*25,0*0,7    16,43 

27. ((1,48+1,19)/2-0,31)*0,82*22,5*0,7    13,24 

28. ((1,19+1,06)/2-0,31)*0,82*22,4*0,7    10,48 

29. ((1,26+1,17)/2-0,31)*0,82*10,2*0,7    5,30 

30. ((1,2+1,15)/2-0,31)*0,82*2,4*0,7    1,19 

31. 3,5*3,5*(1,5+1,2+3,2+1,8)*0,7-(1,5*1,5*3,14/4)*(1,5
+1,2+3,2+1,8)*0,7 

   56,51 

91 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - 30 % 
krotność= 1,00 

 

195,63 m3 

1. 195,63    195,63 

92 KNR 2-01 0236-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 

 

652,12 m3 

1. 652,12    652,12 

93 KNR 4-04 1103-01-060 
Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. - analogia 
krotność= 1,00 

 

295,40 m3 

1. 295,4    295,40 

94 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km - analogia 
krotność= 1,00 

 

2 954,00 m3 

1. 295,4*10    2 954,00 

95 KNNR 1 0501-010-050 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 
krotność= 1,00 

 

364,65 m2 
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1. (2,4+10,2+120,0+68,0+42,5)*1,5    364,65 

96 KNR 2-01 0510-01-050 
Humusowanie i obsianie terenów zielonych przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia 
krotność= 1,00 

 

364,65 m2 

1. 364,65    364,65 

11. Roboty w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych - zakończenia przyłączy 
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

97 KNR 2-15I 0403-0101-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o 
średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,00 

 

4,50 m 

1. 3*1,5    4,50 

98 KNR 2-15I 0403-0301-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o 
średnicy nominalnej 32 mm 
krotność= 1,00 

 

3,00 m 

1. 3*1,0    3,00 

99 KNNR 4 0313-010-020 
Zawory kulowe ciepłownicze PN25 o średnicy 15 mm, o połączeniach spawanych - analogia 
krotność= 1,00 

 

9,00 szt 

1. 3*3    9,00 

100 KNNR 4 0313-040-020 
Zawory kulowe ciepłownicze PN25 o średnicy 32 mm, o połączeniach spawanych - analogia 
krotność= 1,00 

 

6,00 szt 

1. 2*3    6,00 

101 KNR 7-12 0101-04-050 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 

 

1,00 m2 

1. 0,1332*3,0    0,40 

2. 0,0669*9,0    0,60 

102 KNR 7-12 0201-0401-050 
Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową do gruntowania 
przeciwrdzewną miniową 60 % 
krotność= 1,00 

 

1,00 m2 

1. 1,0    1,00 

12. Badania i odbiory 
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

103 KNNR 4 1612-010-176 
Jednokrotne płukanie sieci ciepłowniczej - analogia 
krotność= 1,00 

 

6,50 200 m 

1. 3,25*2    6,50 

104 KNNR 4 2106-010-040 
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 

 

1 291,00 m 

1. (632,9+10,2+2,4)*2    1 291,00 

105 KNR 2-20 0208-01-133 
Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych 25-150 mm. Nakłady na 
uruchomienie odcinka sieci o długości 100 m 
krotność= 1,00 

 

1,00 100 m 

1. 1    1,00 
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106 KNR 2-20 0208-06-132 
Nakłady na uruchomienie każdego następnego rozpoczętego odcinka sieci o długości 10 m 
ponad długość 100 m niezależnie od średnicy 
krotność= 1,00 

 

55,00 10 m 

1. 55    55,00 

13. Roboty odtworzeniowe nawierzchni 
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

107 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,00 

 

22,00 m 

1. 22,0    22,00 

108 KNNR 6 0403-030-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na 
podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

28,00 m 

1. 28,0    28,00 

109 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 
pod naw. z kostki brukowej bet. 
krotność= 1,00 

 

96,30 m2 

1. 96,3    96,30 

110 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek 5 cm do osiągnięcia 20 cm - pod 
naw. z kostki brukowej bet. 
krotność= 1,00 

 

481,50 m2 

1. 96,3*5    481,50 

111 KNR 2-31 0107-01-060 
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -  pod naw. z kostki brukowej bet. 
krotność= 1,00 

 

19,26 m3 

1. 96,3*0,2    19,26 

112 KNR 2-31 0511-04-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
piaskowej 10% kostka nowa 90% z odzysku. 
krotność= 1,00 

 

96,30 m2 

1. 96,3    96,30 

113 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 
pod naw. chodników z asfaltu lanego 
krotność= 1,00 

 

55,20 m2 

1. 55,2    55,20 

114 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek 5 cm do osiągnięcia 20 cm - pod 
naw. chodników z asfaltu lanego 
krotność= 1,00 

 

276,00 m2 

1. 55,2*5    276,00 

115 KNNR 6 0311-060-050 
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,warstwa ścieralna z mieszanki grysowej o grubości 4 
cm.Transport mieszanki na odległość 1 km 
krotność= 1,00 

 

55,20 m2 

1. 55,2    55,20 
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116 KNNR 6 0112-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - 
ul. J. P II 
krotność= 1,00 

 

21,00 m2 

1. 21,0    21,00 

117 KNNR 6 0113-060-050 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - ul. 
J. P. II 
krotność= 1,00 

 

21,00 m2 

1. 21,0    21,00 

118 KNNR 6 0308-06040-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smołowych standard III,warstwa wiążąca,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t - ul. J. P. II 
krotność= 1,00 

 

21,00 m2 

1. 21,0    21,00 

119 KNNR 6 1005-070-050 
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - ul. J. P. II 
krotność= 1,00 

 

21,00 m2 

1. 21,0    21,00 

120 KNNR 6 0309-03040-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III,warstwa ścieralna,grub.warstwy 
po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5t - ul. J. P. II 
krotność= 1,00 

 

21,00 m2 

1. 21,0    21,00 

121 KNNR 6 0112-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - 
teren MZK 
krotność= 1,00 

 

273,35 m2 

1. 273,35    273,35 

122 KNNR 6 0113-060-050 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -  
teren MZK 
krotność= 1,00 

 

273,35 m2 

1. 273,35    273,35 

123 KNR 2-31 0308-01-050 
Nawierzchnia betonowa-warstwa dolna o grubości 12 cm 
krotność= 1,00 

 

273,35 m2 

1. 273,35    273,35 

124 KNR 2-31 0308-03-050 
Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5 cm 
krotność= 1,00 

 

273,35 m2 

1. 273,35    273,35 

125 KNNR 6 0112-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - 
ul. Bielowicka 
krotność= 1,00 

 

49,30 m2 

1. 58,0*0,85    49,30 

126 KNNR 6 0113-060-050 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -  
ul. Bielowicka 
krotność= 1,00 

 

49,30 m2 

1. 49,3    49,30 
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego 
Kod Słownika Zamówień: 45100000-8 

Ilość r-g: 36,1480 

 

 

     

2.  Roboty w zakresie rozbiórki 

nawierzchni. 
Kod Słownika Zamówień: 45110000-1 

Ilość r-g: 431,5298 

 

 

     

3.  Wykopy na odkład i z wywozem. 
Kod Słownika Zamówień: 45112000-5 

Ilość r-g: 1 291,0777 

 

 

     

4.  Roboty budowlane w zakresie sieci 

ciepłowniczych. 
Kod Słownika Zamówień: 45231100-6 

Ilość r-g: 69,0508 

 

 

     

5.  Roboty montażowe sieci i przyłaczy 

ciepłowniczych 
Kod Słownika Zamówień: 45231000-5 

Ilość r-g: 3 334,4373 

 

 

     

6.  Studnie zaworowe - obudowy betonowe 

armatury ciepłowniczyej sieci 
preizolowanej 
Kod Słownika Zamówień: 45230000-8 

Ilość r-g: 114,4000 

 

 

     

7.  Instalowanie systemu alarmowego 
Kod Słownika Zamówień: 45311000-0 

Ilość r-g: 9,4800 

 

 

     

8.  Budowa kanalizacji teletechnicznej 
Kod Słownika Zamówień: 45312000-7 

Ilość r-g: 637,4720 

 

 

     

9.  Rury osłonowe dwudzielne dla 

zabezpieczenia kolizji z sieciami el. i tele 
Kod Słownika Zamówień: 45230000-8 

Ilość r-g: 48,9000 

 

 

     

10.  Zasypywanie wykopów i odtworzenie 

ter. zielonych 
Kod Słownika Zamówień: 45110000-1 

Ilość r-g: 426,6298 

 

 

     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.10) 

str 16 

11.  Roboty w pomieszczeniach węzłów 

ciepłowniczych - zakończenia przyłączy 
Kod Słownika Zamówień: 45231000-5 

Ilość r-g: 21,5575 

 

 

     

12.  Badania i odbiory 
Kod Słownika Zamówień: 45231000-5 

Ilość r-g: 654,0221 

 

 

     

13.  Roboty odtworzeniowe nawierzchni 
Kod Słownika Zamówień: 45233200-1 

Ilość r-g: 453,2569 

 

 

     

 
Koszty bezpośrednie   PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 


