2021-07-13

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw.

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa sieci cieptowniczej w kierunku ul. Jana Pawta Il w Nowym Saczu wraz z
przytaczami cieptowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawifa Il 16 - segment A, oraz do
budynku przy ul. Jana Pawta Il 16a - segment B, C.

NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NR:

dz. nr 3/4,10/8, 13/1, 14/1, 12/1 obreb 101 Nowy Sacz

dz. nr 55, 56/8, 56/25, 21/12, 21/13, 21/14, 21/4 obreb 102 Nowy Sacz

dz. nr 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17 obreb 103 Nowy Sgcz

Adres inwestyciji:

dz. nr 3/4,10/8, 13/1, 14/1, 12/1 obreb 101 Nowy Sacz

dz. nr 55, 56/8, 56/25, 21/12, 21/13, 21/14, 21/4 obreb 102 Nowy Sacz
dz. nr 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17 obreb 103 Nowy Sacz

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z0O. O. W NOWYM SACZU
Adres inwestora:

UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33-300 NOWY SACZ

Branza:

CIEPLOWNICZA

Data oprac.: 2021-07-07

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNNR 1, AW, KNNR 4, KNR 2-01, KNR 2-20, KNNR 5, KNR 2-02,
KNR 7-09, KNR 2-15I, KNR 7-29, KNR 2-19, KNR 2-33I, KNR 2-18, KNR 7-12, KNR 2-31,
KNNR 6, KNR 4-04, KNR 2-25, KNR 2-011

Sporzadzit: Sprawdzit:
Robert Rybski
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Ksigzka przedmiarow/obmiarow

1. Prace geodezyjne, optaty za zajecie pasa drogowego
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1 KNNR 1 0111-010-043 0,65 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
krotno$c= 1,00
1. 0,6329+0,0102+0,0024 0,65
2 AW-090 1,00 kpl
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
krotno$c= 1,00
1. 1 1,00
3 AW-090 1,00 kpl
Wdrozenie projektu organizacji ruchu
krotno$c= 1,00
1. 1 1,00
2. Roboty w zakresie rozbidrki nawierzchni.
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne"
4 KNNR 5 0721-010-040 17,00 m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokos$¢ ciecia 5 cm
krotno$c= 1,00
1. 2*7,0 14,00
2. 3,0 3,00
5 KNNR 5 0721-020-040 56,00 m
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, kazdy nastepny 1 cm
gfebokosci cigcia
krotnoéc¢= 1,00
1. 2*7,0*4 56,00
6 KNNR 5 0721-030-040 497,00 m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gfebokosc ciecia 5 cm
krotnoéc¢= 1,00
1. 248,52 497,00
7 KNNR 5 0721-040-040 1988,00 m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy nastepny 1 cm gfeboko$ci ciecia - dodatkowe
4cm
krotnoéc¢= 1,00
1. 497,0*4 1988,00
8 KNR 2-31 0814-02-040 22,00 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
krotnoéc¢= 1,00
1. 22,0 22,00
9 KNR 2-31 0813-03-040 28,00 m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
krotno$c= 1,00
1. 6,0+2,0 8,00
2. 20 2,00
3. 20 2,00
4. 2,0+12,0+2,0 16,00
10 KNR 2-31 0806-01-050 96,30 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 28,7 28,70
2. 67,6 67,60

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2015.10)
str 2




11 KNR 2-31 0803-03-050 76,20 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
krotnosc= 1,00
1. 55,2 55,20
2. 21,0 21,00
12 KNR 2-31 0803-04-050 110,40 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze
2cm
krotnosc= 1,00
1. 55,2*2 110,40
13 KNR 2-31 0803-04-050 147,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze
7cm
krotno$c= 1,00
1. 21,07 147,00
14 KNR 2-31 0802-07-050 21,00 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
krotno$c= 1,00
1. 21,0 21,00
15 KNR 2-31 0802-08-050 525,00 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotno$c= 1,00
1. 21,0*25 525,00
16 KNNR 6 0802-060-050 273,35 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm
krotno$c= 1,00
1. 1,1°248,5 273,35
17 KNR 2-31 0802-07-050 273,35 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
krotno$c= 1,00
1. 273,35 273,35
18 KNR 4-04 1103-01-060 61,63 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku
koparko-fadowarka samochoddw samowytadowczych.
krotnosc¢= 1,00
1. 21,0%0,2 4,20
2. 55,2*0,05 2,76
3. 273,35%0,2 54,67
19 KNR 4-04 1103-05-060 616,30 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.Nakfady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
krotno$c= 1,00
1. 61,6310 616,30
20 AW-060 61,63 m3
Koszt utylizacji asfaltu i gruzu.
krotno$c= 1,00
1. 61,63 61,63
3. Wykopy na odktad i z wywozem.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
21 KNR 2-25 0416-02-060 2,40 m3
Budowa ktadek dla pieszych na ramach
krotno$c= 1,00
1. 4"1,5°0,0322,5'5 2,40
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22 KNR 2-25 0416-04-060 2,40 m3
Rozebranie ktadek dla pieszych na ramach
krotnoéc¢= 1,00
1. 24 2,40
23 KNNR 1 0201-020-060 663,26 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lll - 70%wykopow
krotnoéc¢= 1,00
1. (1,25+1,0)/2*1,1*3,9*0,7 3,38
2. (1,28+1,3)/2*1,1*13,0*0,7 12,91
3. (1,3+1,25)/2*1,1*36,8*0,7 36,13
4. (1,25+1,28)/2*1,1*4,8*0,7 4,68
5. (1,28+1,4)/2*1,1*13,2*0,7 13,62
6. (1,4+1,15)/2*1,1*45,5*0,7 44,67
7. (1,15+1,2)/2*1,1*13,6*0,7 12,30
8. (1,2+1,18)/2*1,1*31,3%0,7 28,68
9. (1,2+1,18)/2*1,1*13,1*0,7 12,00
10. (1,18+0,97)/2*1,1*38,5*0,7 31,87
11. (0,97+0,99)/2*1,1*28,90,7 21,81
12. (1,18+1,24)/2*1,1*30,0*0,7 27,95
13. (1,24+1,6)/2*1,113,5"0,7 14,76
14. (1,6+1,42)/2*0,85*11,5"0,7 10,33
15. (1,42+2,17)/2*0,85*36,0*0,7 38,45
16. (1,97+1,74)/2*0,85*10,3*0,7 11,37
17. (1,74+3,0)/2*0,85*18,5"0,7 26,09
18. (3,0+2,65)/2*0,85*7,0"0,7 11,77
19. (2,65+2,33)/2*0,85*20,0*0,7 29,63
20. (2,33+1,48)/2*0,85"8,0*0,7 9,07
21. (1,48+2,4)/2*0,85*5,5*0,7 6,35
22. (2,4+1,7)/2*0,85*15,0*0,7 18,30
23. (1,7+1,38)/2*0,85*51,8*0,7 47,46
24. (1,18+0,99)/2*0,85*39,2*0,7 25,31
25. (1,18+1,43)/2*0,85"47,7*0,7 37,04
26. (1,43+1,48)/2*0,82*25,0"0,7 20,88
27. (1,48+1,19)/2*0,82*22,5*0,7 17,24
28. (1,19+1,06)/2*0,82*22,4*0,7 14,46
29. (1,26+1,17)/2*0,82*10,2*0,7 7,11
30. (1,2+1,15)/2*0,82*2,4*0,7 1,62
31. 3,5*3,5*(1,5+1,2+3,2+1,8)*0,7 66,03
24 KNNR 1 0303-020-060 284,26 m3
Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10 m.
Grunt kategorii Ill - 30% wykopow
krotno$c= 1,00
1. 947,52*0,3 284,26
25 KNR 2-011 0320-02-050 612,34 m2
Petne umocnienie pion.scian wykopdw liniowych szer.do 1,0m,gfeb.do 3,0m palami
szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach suchych wraz z rozbiérkg. Grunt kat.lll-1V
krotno$c= 1,00
1. (1,6+1,42)/2*11,5*2 34,73
2. (1,42+2,17)/2*36,0*2 129,24
3. (1,97+1,74)/2*10,3*2 38,21
4. (1,74+3,0)/2*18,5*2 87,69
5. (3,0+2,65)/2*7,0*2 39,55
6. (2,65+2,33)/2*20,0*2 99,60
7. (2,33+1,48)/2*8,0*2 30,48
8. (1,48+2,4)/2*5,5*2 21,34
9. (2,4+1,7)/2*15,0*2 61,50
10. 3,5"4*(3,2+1,8) 70,00

4. Roboty budowlane w zakresie sieci cieptowniczych.
Kod CPV: 45231100-6 Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
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26 KNNR 5 1209-12040-020 6,00 szt
Wiercenie mechaniczne otwordw o $rednicy 150 mm w betonie dla przytaczy z rur
preizolowanych - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 32 6,00
27 KNNR 5 1209-12020-020 20,00 szt
Wiercenie mechaniczne otwordw o $rednicy 50 mm w betonie dla rur RHDPEt (kanalizacja
teletechniczna) - analogia
krotno$c= 1,00
1. 4+8+8 20,00
28 KNR 2-02 0603-09-050 3,20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.-
odbudowa izolacji przeciwwilgociowej na $cianach fundamentowych budynkow przytaczanych.
krotno$c= 1,00
1. 3%(0,82*1,3) 3,20
29 KNR 2-02 0603-10-050 3,20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda nastepna
warstwa. Odbudowa izolacji przeciwwilgociowej na $cianach fundamentowych budynkéw
przytaczanych.
krotnoéc¢= 1,00
1. 3,2 3,20
5. Roboty montazowe sieci i przytaczy cieptowniczych
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
30 KNNR 4 1411-020-060 92,71 m3
Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubos$ci 15 cm - podsypka z piasku pod
rurociggi preizolowane.
krotno$c= 1,00
1. 1,1*0,15*287,5 47,44
2. 0,85*0,15*274,2 34,96
3. 0,82*0,15*(71,2+10,2+2,4) 10,31
31 KNR 2-18 0412-01-040 18,00 m
Wykonanie przejscia rurami stalowymi Dz273,0x10,0 mm pod ulicg Jana Pawita Il wraz z
wciggnigciem rurociggow preizolowanych w gotowym wykopie - analogia
krotno$c= 1,00
1. 2*9,0 18,00
32 KNNR 4 2302-010-040 352,00 m
Montaz rurociggow z rur preizolowanych o $rednicy Dz 168,3-250 mm L=16,0 [m]
krotno$c= 1,00
1. 16,0*18 288,00
2. 14,4+1,6+13,9+2,1+13,3+2,7+13,3+2,7 64,00
33 KNNR 4 2302-010-040 134,60 m
Montaz rurociggow z rur preizolowanych o $rednicy Dz 168,3-250 mm
krotnoéc¢= 1,00
1. 2"6,0+2*3,7+2*7,1+2*12,0+2,3+1,5 61,40
2. 2'2,3+1,9+2,8+2*2,4+2*5,4+1,1+2*3,2+2"2,8 38,00
3. 5,0+4,2+12,0+10,8+1,5+1,7 35,20
34 KNNR 4 2301-020-040 482,02 m
Montaz rurociggdw z rur preizolowanych o $rednicy Dz 60,3-125 mm
krotno$c= 1,00
1. 2"4,9+11,2+11,4+7,4+7,6+276,0+3,0+2,6+2*3,0 71,00
2. 1,4+1,0+10"12,0+2,0+2,2+5,7+6,4+2*12,0+3,0+3,7 178,00
+8,6
3. 8,02+6,8+7,2+2*12,0+276,9+2*10,5+1,3+1,7+6,1+6 120,32
,4+2*12,0
4. 8,5+8,1+6%12,0+2,8+2,3+2*5,0+2*4,5 112,70
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35 KNNR 4 2301-010-040 148,10 m
Montaz rurociggdw z rur preizolowanych o $rednicy Dz 42,4-110 mm
krotnoéc¢= 1,00
1. 2"5,3+2*1,5+1,1+1,4+2*1,0 18,10
2. 2*1,5+2"1,0 5,00
3. 1,3+1,6+2*8,4+2*12,0+2*2,0+1,7+2,1+2*2,8+9,7+1 125,00
0,2+4*12,0
36 KNR 2-20 0219-07-020 28,00 szt
Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o $rednicach
168,3/250 mm z alarmem
krotno$c= 1,00
1. 28 28,00
37 KNR 2-20 0218-09-020 22,00 szt
Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o $rednicach
60,3/125 mm z alarmem
krotnoéc¢= 1,00
1. 22 22,00
38 KNR 2-20 0218-09-020 2,00 szt
Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o $rednicach
60,3/125 mm z alarmem - kat 17 st.
krotnoéc¢= 1,00
1. 2 2,00
39 KNR 2-20 0218-09-020 2,00 szt
Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o $rednicach
60,3/125 mm z alarmem - kat 75 st.
krotnoéc¢= 1,00
1. 2 2,00
40 KNR 2-20 0218-09-020 2,00 szt
Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o $rednicach
60,3/125 mm z alarmem - 1 x2 m
krotno$c= 1,00
1. 2 2,00
41 KNR 2-20 0218-05-020 10,00 szt
Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o $rednicach
42,4/110 mm z alarmem
krotno$c= 1,00
1. 10 10,00
42 KNR 2-20 0218-05-020 4,00 szt
Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana preizolowane o $rednicach
42,4/110 mm z alarmem - 1 x2 m
krotno$c= 1,00
1. 4 4,00
43 KNR 2-20 0512-08-020 2,00 szt
Montaz odgafezien preizolowanych réwnolegtych 168.3/250 mm z alarmem 4 przewodowym
TRr-1 ; analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 2 2,00
44 KNR 2-20 0512-08-020 2,00 szt
Montaz odgafezien preizolowanych rownolegtych 168.3/250-139,7/225 mm z alarmem 4
przewodowym TRr-1.1 ; analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 2 2,00
45 KNR 2-20 0512-08-020 2,00 szt

Montaz odgaftezien preizolowanych wznos$nych 168.3/250-139,7/225-60,3/125 mm z alarmem 4
przewodowym TRp-1 ; analogia
krotno$c= 1,00
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1. 2

2,00

46

KNR 2-20 0512-04-020
Montaz odgafezien preizolowanych réwnolegtych 60,3/125-42,4/110-60,3/125 mm z alarmem 4

przewodowym TRr-2 ; analogia
krotnoéc¢= 1,00

2,00 szt

1. 2

2,00

47

KNR 2-20 0512-04-020

Montaz odgafezien preizolowanych réwnoleglych 60,3/125-42,4/110-42,4/110 mm z alarmem 4
przewodowym TRr-3 ; analogia

krotno$c= 1,00

2,00 szt

1. 2

2,00

48

KNR 2-20 0512-08-020

Montaz zaworu preizolowanego 168.3/250 mm z dwoma zaworami DN 40 mm odwadniajgcymi
ze stali nierdzewnej z alarmem Odw-1 ; analogia

krotno$c= 1,00

2,00 szt

1. 2

2,00

49

KNR 2-20 0512-08-020

Montaz odpowietrzenia preizolowanego 168.3/250 mm z zaworem DN 40 mm ze stali
nierdzewnej Odp-1 ; analogia

krotnosc¢= 1,00

2,00 szt

1. 2

2,00

50

KNR 2-20 0512-04-020

Montaz odwodnien preizolowanych 60,3/125 mm z zaworem DN 40 mm ze stali nierdzewnej z
alarmem Odw-2 ; analogia

krotnosc= 1,00

2,00 szt

1. 2

2,00

51

KNR 2-20 0512-04-020
Montaz odpowietrzenr preizolowanych 60,3/125 mm z zaworem DN 40 mm ze stali nierdzewnej

z alarmem Odp-2 ; analogia
krotnoéc¢= 1,00

2,00 szt

1. 2

2,00

52

AW-020
Montaz dennic stalowych DN125 na odejsciach tréjnikow TRr-1 i TRp-1
krotnoéc¢= 1,00

4,00 szt

1. 22

4,00

53

KNR 7-09 0320-01-171

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG ruroc.$r.do 168,3x4,5mm, spoiny badane
radiologicznie - analogia

krotno$c= 1,00

98,00 zigcze

1. 98

98,00

54

KNR 7-09 0104-06-171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych,rurociggi o $rednicy 139,7x4,0
mm,spoiny badane radiologicznie

krotno$c= 1,00

4,00 zlgcze

1. 4

4,00

55

KNR 7-09 0104-01-171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych,rurociagi o $rednicy 60,3x3,2
mm,spoiny badane radiologicznie

krotno$c= 1,00

98,00 zigcze

1. 98

98,00

56

KNR 7-09 0103-03-171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych,rurociggi o $rednicy 42,4x2,9
mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

40,00 zlgcze

1. 8+4+28

40,00
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57 KNR 7-29 1401-05-171 98,00 zlgcze
Badania ultradzwiekowe obwodowych doczofowych zlgczy spawanych rurociggéw Dz 168,3 -
analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 98 98,00
58 KNR 7-29 1401-05-171 4,00 zigcze
Badania ultradzwiekowe obwodowych doczotowych zigczy spawanych rurociggéw Dz 139,7 -
analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 4 4,00
59 KNR 7-29 1302-04-171 98,00 ztgcze
Badania ultradzwiekowe doczotowych obwodowych zigczy spawanych rur z zastosowaniem
gfowic profilowanych - Dz 60,3 mm - analogia
krotno$c= 1,00
1. 98 98,00
60 KNR 7-29 1301-07-171 40,00 ztgcze
Badania ultradzwiekowe doczotowych obwodowych zigczy spawanych rur z zastosowaniem
gfowic profilowanych - Dz 42,4 mm - analogia
krotno$c= 1,00
1. 40 40,00
61 KNNR 4 2321-010-221 492,00
Montaz instalacji alarmowej na mufach podigcz.
krotno$c= 1,00
1. 2*(98+98+40+4+6) 492,00
62 KNNR 4 2323-010-108 1,00 pomiar
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy
krotno$c= 1,00
1. 1 1,00
63 KNNR 4 2323-020-108 2,00 pomiar
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar nastepny
krotno$c= 1,00
1. 2 2,00
64 KNNR 4 2308-010-020 2,00 szt
Montaz muf tulejowych (zgrzewanych).Rura ostonowa o $rednicy 250 mm,$rednica zewnetrzna
rury stalowej 168,3 mm - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 2 2,00
65 KNR 2-20 0506-03-020 68,00 szt
Montaz nasuwek PEHD termok.+sieciow. radjac.+korki wgrzew.+klej+masa butyl.+ pianka PU
250mm
krotnoéc¢= 1,00
1. 98-2-28 68,00
66 KNR 2-20 0506-02-020 4,00 szt
Montaz nasuwek koncowych termokurczliwych z korkami wgrzewanymi + pianka izolacyjna PU
225mm
krotnoéc¢= 1,00
1. 4 4,00
67 KNR 2-20 0505-03-020 70,00 szt
Montaz nasuwek PEHD termok.+sieciow. radjac.+korki wgrzew.+klej+masa butyl.+ pianka PU
125mm
krotno$c= 1,00
1. 98-22-2-2-2 70,00
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68 KNR 2-20 0505-02-020 26,00 szt
Montaz nasuwek PEHD termok.+sieciow. radjac.+korki wgrzew.+klej+masa butyl.+ pianka PU
110mm
krotnoéc¢= 1,00
1. 40-10-4 26,00
69 AW-020 12,00 szt
Pierscienie uszczelniajgce przejscie przez przegrode budowlang - uszczelnienie rurociggow
preizolowanych wprowadzanych do budynkdw. - Fi 110 mm
krotnoéc¢= 1,00
1. 2*2*3 12,00
70 AW-020 6,00 szt
Zakonczenia termokurczliwe rurociggdw preizolowanych Dz 42,4/110 - END CAP
krotnoéc¢= 1,00
1. 23 6,00
71 AW-020 278,00 szt
Utozenie mat kompensacyjnych na rurociggach preizolowanych o rozmiarze 1000x500x40 mm
krotnoéc¢= 1,00
1. 278 278,00
72 KNR 2-01 0610-06-060 233,01 m3
Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. - obsypka
piaskowa rurociggow preizolowanych.
krotno$c= 1,00
1. 287,5*(1,1*0,45-3,14*0,25"0,25%0,25*2) 114,10
2. 274,2*(0,85"0,425-3,14*0,125*0,125*0,25*2) 92,33
3. 83,8*(0,82*0,41-3,14*0,11*0,1170,25*2) 26,58
73 KNR 2-19 0219-01-040 1291,00 m
Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczg z tworzywa sztucznego
- analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 2*(632,9+10,2+2,4) 1291,00

6. Studnie zaworowe - obudowy betonowe armatury cieptowniczyej sieci preizolowanej
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu"

74 KNNR 4 1413-050-020 1,00 szt
Studnia betonowa fi 1500 - Odw-1 gfebokos$¢ ok. 1,0 [m] - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 1 1,00
75 KNNR 4 1413-050-020 1,00 szt
Studnia betonowa fi 1500 - Odp-1 gfebokos¢ ok. 1,0 [m] - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 1 1,00
76 KNNR 4 1413-030-020 1,00 szt
Studnia betonowa fi 1200 -Odw-2 gfebokos¢ ok 3,0 [m] - analogia
krotno$c= 1,00
1. 1 1,00
77 KNNR 4 1413-030-020 1,00 szt
Studnia betonowa fi 1200 -Odp-2 gfeboko$¢ ok 1,5 [m] - analogia
krotno$c= 1,00
1. 1 1,00
7. Instalowanie systemu alarmowego
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
78 KNNR 4 2322-050-020 6,00 szt

Montaz puszek przytgczeniowych dla systemu alarmowego
krotnoéc¢= 1,00
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1. 32 6,00
79 AW-020 4,00 szt
Montaz przewoddw koncentrycznych L = 0,5 m
krotnoéc¢= 1,00
1. 4 4,00
80 AW-020 4,00 szt
Montaz przewoddw koncentrycznych L = 5,0 m
krotnoéc¢= 1,00
1. 4 4,00
81 KNNR 4 2322-010-020 1,00 szt
Montaz lokalizatora usterek dla systemu alarmowego
krotnoéc¢= 1,00
1. 1 1,00
8. Budowa kanalizacji teletechnicznej
Kod CPV: 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
82 KNNR 4 2322-010-020 1,00 szt
Montaz modutu sieciowego komunikacyjnego GSM - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 1 1,00
83 KNNR 5 0103-020-040 20,00 m
Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w betonie
krotnoéc¢= 1,00
1. 20 20,00
84 KNNR 4 1009-010-040 2600,00 m
Uktadanie kanalizacji teletechnicznej z rur RHDPEt z linkg i warstwg poslizgowa - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 2600 2 600,00
85 KNR 2-331 0703-02-020 3,00 szt
Montaz betonowych studzienek kablowych SK-2 jednoelementowych lekkich - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 3 3,00
86 KNR 2-331 0703-02-020 2,00 szt
Montaz betonowych studzienek kablowych SK-2 jednoelementowych ciezkich - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 2 2,00
87 KNNR 5 0713-010-040 260,00 m
Uktadanie kabli FTP 5E 4x2x0,5 w kanalizacji z rur RHDPEt - analogia
krotno$c= 1,00
1. 260 260,00

9. Rury ostonowe dwudzielne dla zabezpieczenia kolizji z sieciami el. i tele

Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu”

88 KNR 2-19 0306-05-040

Rury ochronne /ostonowe/ polietylenowe HDPE o $rednicach nominalnych 110 mm -
dwudzielne

krotno$c= 1,00

75,00 m

1. 25*3,0

75,00

89 KNR 2-19 0306-08-040

Rury ochronne /ostonowe/ polietylenowe HDPE o $rednicach nominalnych 160 mm -
dwudzielne

krotnosc¢= 1,00

12,00 m

1. 4*3,0

12,00

10. Zasypywanie wykopow i odtworzenie ter. zielonych
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne"
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90 KNR 2-01 0230-01-060 456,49 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odlegtosc do 10 m. - 70%.
krotnoéc¢= 1,00
1. ((1,25+1,0)/2-0,5)*1,1*3,9%0,7 1,88
2. ((1,28+1,3)/2-0,5)*1,1*13,0*0,7 7,91
3. ((1,3+1,25)/2-0,5)*1,1*36,8*0,7 21,96
4. ((1,25+1,28)/2-0,5)*1,1*4,8*0,7 2,83
5. ((1,28+1,4)/2-0,5)*1,1*13,2*0,7 8,54
6. ((1,4+1,15)/2-0,5)*1,1*45,5*0,7 27,15
7. ((1,15+1,2)/2-0,5)*1,1*13,6*0,7 7,07
8. ((1,2+1,18)/2-0,5)*1,1*31,3*0,7 16,63
9. ((1,2+1,18)/2-0,5)*1,1*13,1*0,7 6,96
10. ((1,18+0,97)/2-0,5)*1,1*38,5*0,7 17,05
11. ((0,97+0,99)/2-0,5)*1,1*28,9*0,7 10,68
12. ((1,18+1,24)/2-0,5)*1,1*30,0*0,7 16,40
13. ((1,24+1,6)/2-0,5)*1,1*13,5*0,7 9,56
14. ((1,6+1,42)/2-0,45)*0,85*11,5*0,7 7,25
15. ((1,42+2,17)/2-0,45)*0,85*36,0*0,7 28,81
16. ((1,97+1,74)/2-0,45)*0,85*10,3*0,7 8,61
17. ((1,74+3,0)/2-0,45)*0,85*18,5*0,7 21,13
18. ((3,0+2,65)/2-0,45)*0,85*7,0*0,7 9,89
19. ((2,65+2,33)/2-0,45)*0,85*20,0*0,7 24,28
20. ((2,33+1,48)/2-0,45)*0,85*8,0*0,7 6,93
21. ((1,48+2,4)/2-0,45)*0,85*5,5*0,7 4,88
22. ((2,4+1,7)/2-0,45)*0,85*15,0*0,7 14,28
23. ((1,7+1,38)/2-0,45)*0,85*51,8*0,7 33,59
24. ((1,18+0,99)/2-0,45)*0,85*39,2*0,7 14,81
25. ((1,18+1,43)/2-0,45)*0,85*47,7*0,7 24,27
26. ((1,43+1,48)/2-0,31)*0,82*25,0*0,7 16,43
27. ((1,48+1,19)/2-0,31)*0,82*22,5*0,7 13,24
28. ((1,19+1,06)/2-0,31)*0,82*22,4*0,7 10,48
29. ((1,26+1,17)/2-0,31)*0,82*10,2*0,7 5,30
30. ((1,2+1,15)/2-0,31)*0,82*2,4*0,7 1,19
31. 3,5*3,5%(1,5+1,2+3,2+1,8)*0,7-(1,51,5*3,14/4)*(1,5 56,51
+1,2+3,2+1,8)*0,7
91 KNR 2-011 0318-02-060 195,63 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii IlI-1V - 30 %
krotnoéc¢= 1,00
1. 195,63 195,63
92 KNR 2-01 0236-03-060 652,12 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
krotnoéc¢= 1,00
1. 652,12 652,12
93 KNR 4-04 1103-01-060 295,40 m3
Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym zatadunku i wytadunku
koparko-tadowarkg samochoddéw samowytadowczych. - analogia
krotnoéc¢= 1,00
1. 295,44 295,40
94 KNR 4-04 1103-05-060 2 954,00 m3
Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km - analogia
krotno$c= 1,00
1. 295,410 2 954,00
95 KNNR 1 0501-010-050 364,65 m2

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
krotno$c= 1,00
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1. (2,4+10,2+120,0+68,0+42,5)*1,5 364,65

96 KNR 2-01 0510-01-050 364,65 m2
Humusowanie i obsianie terendw zielonych przy grubosci warstwy humusu 5 cm. - analogia
krotnoéc¢= 1,00

1. 364,65 364,65

11. Roboty w pomieszczeniach weztow cieptowniczych - zakonczenia przylaczy
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

97 KNR 2-151 0403-0101-040 4,50 m
Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach spawanych,na $cianach budynku,rury o
Srednicy nominalnej 15 mm

krotnosc= 1,00

1. 31,5 4,50

98 KNR 2-151 0403-0301-040 3,00 m
Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o pofgczeniach spawanych,na $cianach budynku,rury o

Srednicy nominalnej 32 mm
krotnoéc¢= 1,00

1. 31,0 3,00

99 KNNR 4 0313-010-020 9,00 szt
Zawory kulowe cieptownicze PN25 o $rednicy 15 mm, o pofgczeniach spawanych - analogia
krotnoéc¢= 1,00

1. 3*8 9,00

100 KNNR 4 0313-040-020 6,00 szt
Zawory kulowe cieptownicze PN25 o $rednicy 32 mm, o pofgczeniach spawanych - analogia
krotnoéc¢= 1,00

1. 2°3 6,00

101 KNR 7-12 0101-04-050 1,00 m2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggu o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm,stan wyj$ciowy powierzchni B

krotno$c= 1,00

1. 0,1332*3,0 0,40
2. 0,0669*9,0 0,60
102 KNR 7-12 0201-0401-050 1,00 m2

Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg ftalowg do gruntowania
przeciwrdzewng miniowg 60 %
krotnoéc¢= 1,00

1. 1,0 1,00

12. Badania i odbiory
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

103 KNNR 4 1612-010-176 6,50 200 m
Jednokrotne ptukanie sieci cieptowniczej - analogia
krotno$c= 1,00

1. 3,252 6,50

104 KNNR 4 2106-010-040 1291,00 m
Proby szczelno$ci rurociggdw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm
krotno$c= 1,00

1. (632,9+10,2+2,4)*2 1291,00

105 KNR 2-20 0208-01-133 1,00 100 m
Uruchomienie rurociggow sieci ciepinych o $rednicach nominalnych 25-150 mm. Naktady na
uruchomienie odcinka sieci o dtugosci 100 m

krotnoéc¢= 1,00

1. 1 1,00
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106

KNR 2-20 0208-06-132

Nakiady na uruchomienie kazdego nastepnego rozpoczetego odcinka sieci o dtugosci 10 m
ponad dfugos¢ 100 m niezaleznie od Srednicy

krotnosc¢= 1,00

55,0010 m

1. 55

55,00

13. Roboty odtworzeniowe nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

107

KNR 2-31 0407-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

krotnoéc¢= 1,00

22,00 m

1. 22,0

22,00

108

KNNR 6 0403-030-040

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej

krotnoéc¢= 1,00

28,00 m

1. 28,0

28,00

109

KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
pod naw. z kostki brukowej bet.

krotnoéc¢= 1,00

96,30 m2

1. 96,3

96,30

110

KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek 5 cm do osiggniecia 20 cm - pod
naw. z kostki brukowej bet.

krotno$c= 1,00

481,50 m2

1. 96,3*5

481,50

111

KNR 2-31 0107-01-060

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - pod naw. z kostki brukowej bet.
krotno$c= 1,00

19,26 m3

1. 96,3'0,2

19,26

112

KNR 2-31 0511-04-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukiadanej na podsypce
piaskowej 10% kostka nowa 90% z odzysku.

krotnosc¢= 1,00

96,30 m2

1. 96,3

96,30

113

KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
pod naw. chodnikdw z asfaltu lanego

krotnoéc¢= 1,00

55,20 m2

1. 55,2

55,20

114

KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek 5 cm do osiggniecia 20 cm - pod
naw. chodnikéw z asfaltu lanego

krotnoéc¢= 1,00

276,00 m2

1. 55,2*5

276,00

115

KNNR 6 0311-060-050

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,warstwa Scieralna z mieszanki grysowej o grubosci 4
cm. Transport mieszanki na odlegtos¢ 1 km

krotno$c= 1,00

55,20 m2

1. 85,2

55,20
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116 KNNR 6 0112-020-050 21,00 m2
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubosc warstwy po zageszczeniu 25 cm -
ul. J. Pl
krotnosc¢= 1,00
1. 21,0 21,00
117 KNNR 6 0113-060-050 21,00 m2
Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - ul.
J. Pl
krotnosc= 1,00
1. 21,0 21,00
118 KNNR 6 0308-06040-050 21,00 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smotowych standard Illl,warstwa wigzgca,grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5t - ul. J. P. Il
krotnosc¢= 1,00
1. 21,0 21,00
119 KNNR 6 1005-070-050 21,00 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - ul. J. P. Il
krotnosc¢= 1,00
1. 21,0 21,00
120 KNNR 6 0309-03040-050 21,00 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Ill,warstwa Scieralna,grub.warstwy
po zageszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5t - ul. J. P. Il
krotnosc¢= 1,00
1. 21,0 21,00
121 KNNR 6 0112-020-050 273,35 m2
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubosc warstwy po zageszczeniu 25 cm -
teren MZK
krotnosc¢= 1,00
1. 273,35 273,35
122 KNNR 6 0113-060-050 273,35 m2
Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
teren MZK
krotnosc= 1,00
1. 273,35 273,35
123 KNR 2-31 0308-01-050 273,35 m2
Nawierzchnia betonowa-warstwa dolna o grubosci 12 cm
krotnosc¢= 1,00
1. 273,35 273,35
124 KNR 2-31 0308-03-050 273,35 m2
Nawierzchnia betonowa-warstwa gdrna o grubosci 5 cm
krotnosc¢= 1,00
1. 273,35 273,35
125 KNNR 6 0112-020-050 49,30 m2
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm -
ul. Bielowicka
krotnosc¢= 1,00
1. 58,0*0,85 49,30
126 KNNR 6 0113-060-050 49,30 m2
Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm -
ul. Bielowicka
krotnosc¢= 1,00
1. 493 49,30
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa R M

S

Kw. stala

Razem

Prace geodezyjne, oplaty za zajecie pasa
drogowego

Kod Stownika Zamowien: 45100000-8

Tlos¢ r-g: 36,1480

Roboty w zakresie rozbiorki

nawierzchni.
Kod Stownika Zaméwien: 45110000-1

Tlos¢ r-g: 431,5298

Wykopy na odklad i z wywozem.
Kod Stownika Zamowien: 45112000-5

Tlos¢ r-g: 1 291,0777

Roboty budowlane w zakresie sieci
cieplowniczych.

Kod Stownika Zaméwien: 45231100-6

Tlo$¢ r-g: 69,0508

Roboty montazowe sieci i przylaczy
cieplowniczych

Kod Stownika Zamowien: 45231000-5

Tlos¢ r-g: 3 334,4373

Studnie zaworowe - obudowy betonowe
armatury cieplowniczyej sieci
preizolowanej

Kod Stownika Zamowien: 45230000-8

Tlos¢ r-g: 114,4000

Instalowanie systemu alarmowego
Kod Stownika Zamowien: 45311000-0

Tlos¢ r-g: 9,4800

Budowa kanalizacji teletechnicznej
Kod Stownika Zamoéwien: 45312000-7

Tlos¢ r-g: 637,4720

Rury ostonowe dwudzielne dla

zabezpieczenia kolizji z sieciami el. i tele
Kod Stownika Zamowien: 45230000-8

1086 r-g: 48,9000

10.

Zasypywanie wykopow i odtworzenie

ter. zielonych
Kod Stownika Zamoéwien: 45110000-1

Tlos¢ r-g: 426,6298
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11. Roboty w pomieszczeniach weziow
cieplowniczych - zakonczenia przylaczy
Kod Stownika Zamowien: 45231000-5
Tlos¢ r-g: 21,5575

12. Badania i odbiory
Kod Stownika Zamowien: 45231000-5

Tlos¢ r-g: 654,0221

13.  Roboty odtworzeniowe nawierzchni
Kod Stownika Zamowien: 45233200-1

Tlos¢ r-g: 453,2569

Koszty bezposrednie PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty z narzutami (netto) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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