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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat: Przebudowa sieci cieplowniczej w Nowym Saczu - odcinek G.
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I. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,,ST” sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t objetych Projektem Budowlanym pn. ,Przebudowa sieci cieplowniczej — odci-
nek G”.

Sie¢ rozdzielcza indywidualnymi weztami cieplnymi.

Projekt budowlany zawiera wszystkie rozwiazania i szczegély wykonania jakie winny by¢
zawarte w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogbolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi.

Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do
przedmiotowego zakresu rob6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszych ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zada-
nia budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pole-
cen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i Projek-
tantem.

1.4.2. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptu-
jaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca, ewentualnie korygujaca je.

1.4.4. Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.5. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoro-
wania rob6t, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem a Wykonawca, oraz do wy-
stepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

1.4.7. Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodnosci — dokumenty stwierdzajace przy-
datnosé wyroboéw budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

1.4.4. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wy-
liczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z Dokumenta-
cja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.7. Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charaktery-
styke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.8. Przedmiar robot — wykaz robét inwestycyjnych z podaniem ich ilosci (przedmiar ro-
bét inwestycyjnych)
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1.4.9. Przyjete oznaczenia i skroty
PN - Polska Norma z roku numer
BN - Branzowa Norma z roku
OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Pro-
jektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robét oraz
Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu w/w rzeczy do
chwili koncowego odbioru robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty niezbedne do prawidtowego wyko-
nania zadania. Dokumentacja ta zostanie protokolarnie przekazana Wykonawcy przed roz-
poczeciem budowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepu-
jaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projekto-
wa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od kt6-
rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
rialéw, urzadzen i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre-
Slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedzia-
tu tolerancji.

1.5.4. Bledy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek doku-
mentach nalezy zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi (Nadzor Autorski), ktéry wyda
odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego bledu lub opuszczenia. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ do zadnych celow, bledow lub opuszczen w dokumentach.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie trwania rea-
lizacji umowy.

Fakt przystapienia do robot inwestycyjnych Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru - tresc¢ tablic informacyjnych bedzie zatwier-
dzona przez Inspektora Nadzoru.
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Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, chyba, ze umowa posta-
nowi inaczej.

1.5.6. Dziennik budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdzia-
lem 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 Dz.U. nr 108 poz. 953 z
2002r. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowansg forme i szczegdélowy spis
tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik budowy jest prowadzony w
jezyku polskim.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wy-
nikajacych ze skazenia halasem - wszystkie urzadzenia i inne zZrédla hatasu musza bycé
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje halasu oraz odpowiednim
normom.

Wykonawca odpowiada calkowicie za usuniecie gruzu, pochodzacego z rozbiérek, odpadow i
$mieci ze wszystkich miejsc placu budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze
musi przestrzegaé przepisow ogolnych i terenowych, obowiazujacych w zakresie gospodarki
odpadami.

Roboty inwestycyjne beda wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowia-
zany do ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywat sie wylacznie w godzinach pomiedzy 7 a
22.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t musza posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznaczne okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu szko-
dliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢ stosowne atesty badz certyfikaty.

1.5.9. Aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci.

Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zgodnosci na wyroby
zastosowane (uzyte) do realizacji.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelnia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéow zostanie przewartoSciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.12. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét byly wlasciwie zabezpieczone i zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci do
czasu ich wbudowania oraz aby byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Teren Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5.13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wpltywu na jakosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢é
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, i w sposé6b ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedsta-
wiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

II. WYKONANIE ROBOT.

2. Ogoélne zasady wykonywania robot. (CPV: 45000000-7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projek-
towa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Roboty pomiarowe.

2.1.1. Zakres rob6t objetych ST.
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Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie rob6t zwiazanych z wyznaczeniem
osi tras projektowanych sieci.

2.1.2. Wykonanie roboét.

Osie tras poszczegodlnych odcinkéw sieci powinny by¢ wyznaczone w terenie przy uzyciu do-
statecznie mocnych palikéw. Trwalego wyznaczenia wymagaja

punkty charakterystyczne takie jak: poczatek i koniec odcinka sieci, zalomy tras, odgatezie-
nia, punkty montazu armatury (zawory odcinajace, odpowietrzenia czy odwodnienia).
Punkty osiowe nalezy utrzymywac¢ w miare postepu robét zwiekszajac rygory doktadnosci
wytyczenia.

Usuniecia pali z osi budowli moze nastapi¢ tylko wowczas gdy zastapi sie je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami rob6t w sposé6b trwaly i jednoznaczny.

2.1.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola polega na dokladnosci wykonanych prac pomiarowych i odnotowaniu w ksigzce
geodezyjnej tych prac wraz z szkicami polowymi geodezyjnymi w trakcie trwania budowy i
dokumentacja geodezyjna po zakonczeniu.

2.1.4. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest [km]
2.1.5. Odbiér robot.

Odbior robot objetych tym zakresem polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych ele-
mentéw z Dokumentacja Projektowa wg zasad okreslonych w wymaganiach ogélnych ST.

2.2. Rozebranie i odbudowa nawierzchni utwardzonych. (CPV: 45233200-1)
2.2.1. Zakres robét.

Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie rozbiérek istniejagcych nawierzch-
ni to ciagi jezdne i parkingi wewnatrzosiedlowe, ciagi pieszo-jezdne i ciagi piesze (chodniki).
Dla wszystkich robét prowadzonych po istniejacych nawierzchniach utwardzonych Wyko-
nawca zobowiazany jest do skutecznego i bezpiecznego wygrodzenia tych miejsc oraz wyko-
nania zastepczych przejazdéw i przejs¢ dla pieszych. Przed przystapieniem do wykonania
robo6t w tych miejscach Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od uzytkownika terenu
zgody i akceptacji przedlozonego sposobu wykonania tymczasowych objazdow i przejs¢ dla
pieszych. Wszystkie wykonane zmiany w organizacji ruchu wewnatrzosiedlowego winny by¢
czytelnie oznakowane a teren robo6t skutecznie zabezpieczony. Przejscia dla pieszych nad
wykopami winny by¢ wykonane z elementow stalowych lub drewnianych o wytrzymatosci
odpowiadajgcej przewidywanemu obciazeniu z obustronnym obarierowaniem. Szerokos§c¢
jednokierunkowego przejScia winna wynosi¢ min. 1,2 m a dwukierunkowego 1,5 m.

2.2.2. Sprzet.

Do rozbiérek elementéw nawierzchni litych (beton wylewany, asfalt) przewiduje sie tarcz do
ciecia, mlotéw pneumatycznych i tomow.

Rozbiorek ciagéw pieszych wykonanych z plytek betonowych oraz kostki brukowej przewi-
dziano w sposéb reczny.

Przy odbudowie podbudoéw pod nawierzchnie utwardzone nalezy uzy¢ spycharek i tadowarek
kolowych, zageszczarek mechanicznych w postaci walcow samojezdnych i plyt wibracyjnych
typu ciezkiego a dla podbudéw pod chodnikami typu lekkiego.
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2.2.3. Transport.

Transportu materialéw z rozbiorek: gruz z wyburzanych komoér, elementy kanatéw (lupiny)
oraz elementy metalowe (rury i armatura z demontazu) nalezy wywozi¢ z terenu rozbiérek do
wyznaczonych miejsc sktadowania przy ciagach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu
kotowego na osiedlu.

Do transportu materialow z miejsc rozbiérek do miejsc tymczasowego sktadowania oraz ma-
terialéw do wbudowania nalezy uzywac pojazdow o malym ciezarze catkowitym np. ciagni-
kow 18-37 kW. Wymagania w/w wynikaja z racji istniejacego zagospodarowanego terenu
osiedla.

Transport materialow z miejsc sktadowania do miejsc docelowych wskazanych przez Inwe-
stora (gruz, tupiny obudéw kanatowych, ztom) moga by¢ wywozone sprzetem transportowym
typu ciezkiego lecz nie przekraczajacym wytrzymalosci drog wewnatrzosiedlowych.

Material izolacji termicznej zdjetej ze zdemontowanych rurociagéw nalezy odwiez na sktado-
wisko odpadéw komunalnych.

2.2.4. Wykonanie robét.

W wykonawstwie, obmiarze i rozliczeniu robét zgodnie z przedmiarem robét obowiazuja
y»Znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania rob6t budowlanych” (VOB), normy DIN
18318 i 18354 w najnowszym wydaniu oraz Polskie Normy: BN-72/8932-01 — Budowle dro-
gowe — roboty ziemne, BIN-70/8933-03 — Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,
PN-75/S-96015 - Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Podloze gruntowe musi by¢ wykonane zgodnie z przepisami — ,Uzupelniajace techniczne
przepisy i zalecenia dla wykonawstwa warstw nosnych w budownictwie drogowym”, jako
odporne na osiadanie oraz Polska Norma Branzowag — BN-72/8932-01 — ,Budowle drogowe —
Roboty ziemne.”

2.2.5. Kontrola jakoSci robot.
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét zgodnie z wymaganiami ogélnymi.
2.2.6. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowag jest [m2] wykonywanej warstwy nawierzchni drogi gtéwnej, drég do-
jazdowych i asfaltowych ciagow pieszych.

2.2.7. Odbiér robot.

Roboty objete niniejszymi ST podlegaja zasadom odbioru robét czesciowych.
2.3. Roboty ziemne. (CPV: 45111000-8)

2.3.1. Zakres rob6t objetych ST.

Zakres robot objetych Specyfikacjami dotyczy wykonania wykopow pod preizolowane sieci

z uwzglednieniem dodatkowych (koniecznych) robét ziemnych niezbednych do usuniecia
istniejacych kanalow cieplowniczych i wyburzenia komér w miejscach po ktorych przebiegac
beda projektowane cieplociagi preizolowane oraz we wskazanych miejscach. Zgodnie z zy-
czeniem Inwestora wszystkie istniejace komory cieplownicze (niewykorzystane) oraz nie leza-
ce na trasach projektowanych sieci musza by¢ wyburzone.

2.3.2. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inwestora.
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Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powi-
nien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
robo6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inwestor poleci usunacé z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST.

2.3.3. Wykonanie robét.

Do wykonania robét ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych
objetych ST grupy 2.1., 2.2.

2.3.4. Zasady prowadzenia roboét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych kazdego z etapéw nalezy komisyjnie z udziatem
przedstawicieli zainteresowanych stron dokonac¢ kwalifikacji istniejacych drzew i krzewow
do wyciecia lub przesadzenia, ktére rosna na trasie projektowanego cieptociagu.

Wykop do ukladania rur preizolowanych powinien by¢ przygotowany zgodnie z wymaganiami
wg ,Warunkéw technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cie-
ptowniczej z rur i elementéw preizolowanych” oraz szczegdlnymi wymaganiami dostawcy —
producenta rur preizolowanych, gdy takie wystepuja.

Wykopy po trasach istniejacych cieplociagéw nalezy wykonac z ich poszerzeniem umozliwia-
jacym demontaz obudow kanalowych w calosci oraz wyburzeniem istniejacych komor roz-
dzielczych.

Po demontazy obudowy kanalowej w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac przewody i
urzadzenia osiedlowej telewizji kablowej. Inwestor przed realizacja w/w rob6t okresli wyko-
nawce tych robot.

Demontaz istniejacy rurociagéw wykonywaé poprzez wycinanie odcinkéw rur o dtugosciach
uzgodnionych z Inwestorem. Rozebranie izolacji termicznej rurociagéw winno odbywac sie w
bezposrednim sasiedztwie miejsc demontazu rur i w sposéb uniemozliwiajacy roznoszenie
sie materialow izolacyjnych po terenie osiedla. Materiat izolacji termicznej nalezy sktadaé¢ w
przeznaczonych do tego celu zamykanych kontenerach po czym nalezy odwiez na skladowi-
sko odpadéw komunalnych.

Miejsce odwozu zlomu i elementow obudowy kanalowej okresli Inwestor.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem oraz powinno byc¢ zniwelowa-
ne. Nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji rzednych dna wykopu.

W przypadku gdy pozostata w wykopie ptyta denna kanaléow pozostaje w odleglosci wiekszej
od 15 cm projektowanego spodu rurociagéw, réznice te nalezy zniwelowacé poprzez wypelnie-
nie dna wykopu zwirem. W przypadku gdy w/w plyta denna uniemozliwia wykonanie pod-
sypki z piasku o grubosci min 10 cm, plyte na tym odcinku nalezy wyburzy¢.

Uwaga:

Na odcinkach po ktorych projektowana sie¢ cieplownicza pokrywa sie z istniejacym kanalem
cieptowniczym a rurociagi c.w.u. nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji (do czasu wyko-
nania i uruchomienia wezléw wymiennikowych) wykopy nalezy poszerzyé. Nowe cieptociagi
uktadac¢ w bezposrednim sasiedztwie pozostawionych rurociagéw c.w.u. w odleglosci min. 20
cm. Na odcinkach na ktorych zaistnieje koniecznos¢ wczesniejszego zasypania wykopu
(przed mozliwoscig demontazu rur c.w.u.) rurociagi c.w.u. nalezy pozostawi¢ w wykopie.

Glebokos¢ wykopu

Wykop powinien by¢ o 10-15 cm glebszy niz przewidywany poziom dolnej powierzchni ulo-
zonych w wykopie rur preizolowanych.

W miejscach polaczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio poszerzony i poglebiony
w celu umozliwienia wygodnego wykonania robét spawalniczych.

Wymagane wymiary kokpitow spawalniczych winny wynosi¢ min. 60 cm (obustronnie) od
rury do Sciany wykopu i min. 40 cm od spodu rury do dna wykopu. Dtugosé kokpitow ok.
2,0m.
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Przy wykopie glebszym niz 1,5m. Sciany wykopu (obustronnie) nalezy umocnic¢ poprzez azu-
rowe ich odeskowanie z rozparciem.

Szerokos¢ wykopu

Szerokos¢ wykopu po nowych trasach nalezy wykonywac dla poszczegélnych srednic ruro-
ciagéw zgodnie z zalaczonym do PBW rysunkiem . W miejscach w ktérych rurociagi prowa-
dzone beda wzdluz tymczasowo pozostawionych rur c.w.u. wykopy nalezy poszerzy¢ do wiel-
kosci umozliwiajacej poprawne i bezpieczne wykonanie montazu nowych rur cieptowniczych.
W szerokosci wykopu nalezy réwniez uwzgledni¢ miejsce dla ulozenia monitoringu.

Podtloze

Rurociagi powinny by¢ ulozone na poditozu — podsypce z piasku. gr. min 10 cm.
Granulacja piasku:

- max. §r. ziarna < 8 mm w tym:

- max. 10% (wagowo) ziaren < od 0,075 mm

- wskaznik uziarnienia d60/d1U > 1,8

Dla stref kompensacyjnych min. 30% < od 1mm i max. 15% do 8 mm

2.3.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w obrebie rurociagéw powinno wynosi¢ 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

2.3.6. Kontrola jakosci roboét.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli nalezy zwroci¢ uwage na sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki.

2.3.7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowsa dla robét zwiazanych z wykonaniem wykopéw jest [m3] wykonanych
robot.

2.3.8. Odbior robot.

Poszczegolne elementy roboét ziemnych podlegaja odbiorom czeSciowym, a calg trase preizo-
lowanej sieci cieplowniczej odbiorowi koncowemu wg zasad podanych w ST Wymogi ogélne.

2.4. Roboty montazowe. (CPV: 45232140-5)
2.4.1. Zakres robot.

Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie zabudowy rur i elementéw preizo-
lowanych.

2.4.2. Materialy. (CPV: 44163000-0)

Sie¢

Dz 355.6 / 500 L= 46,30 mb
Dz 323.9 /450 L= 27490mb
Dz 219.1/315 L= 3,60 mb

RAZEM SIECIL= 324,80 mb

Rury, ksztaltki preizolowane, armatura, zlacza wg PN-EN 253; PN-EN 448, PN-EN 488, PN-
EN 489. Zestawienie wszystkich ksztaltek preizolowanych podano w projekcie budowlanym.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci i Aprobata Techniczna.
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Na powierzchni rury oslonowej i elementéow preizolowanych powinna widnie¢ tabliczka z
oznaczeniem: producenta, daty produkcji wymiaréw, rodzaju materialu, gatunku.

Dla jednoznacznej identyfikacji rury i elementy preizolowane powinny by¢ oznakowane zna-
kiem zgodnosci nadanym przez jednostke certyfikujaca, dziatajaca zgodnie z norma PN-EN
45011.

2.4.3. Transport i rozladownie. (CPV: 45213310-9)

Material mozna przewozi¢ réznymi srodkami transportu, zwracajac uwage na zabezpieczenie

ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegajac nastepujacych wy-

magan:

- wysokos¢ zatadunku nie moze przekraczac¢ 1,5 m.,

- unikaé przewozenia materialow w temperaturze ujemnej,

- do roztadunku i ukladania uzywac¢ zawiesi pasowych, nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych ani tancuchéw,

- przy roztadunku nie zrzucac elementow preizolowanych.

2.4.4. Skladowanie.

Rury nalezy skladowaé¢ wedlug asortymentow wymiarowych, na réwnych powierzchniach do
wysokosci 1,5 m. i zabezpieczone przed rozsuwaniem sie.

Jezeli elementy preizolowane majg by¢ skladowane przez dluzszy okres, to nalezy je prze-
chowywac¢ w miejscu ostonietym przed sloficem i opadami atmosferycznymi.

Kolana i trgjniki nalezy skladowac¢ na paletach wg asortymentow wymiarowych do 1,5 m.
wysokosci.

2.4.5. Ukladanie rurociagéw. (CPV: 45231110-9)

Przed ukladaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien by¢ sprawdzony pod wzgle-
dem dzialania systemu sygnalizacji uszkodzen.

Wytyczne montazu, ktére zapewniaja odpowiednia jakos¢ i przewidywana zywotnosé wyko-
nywanego zlacza, powinny stanowic¢ czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej i powinny by¢
dostarczone razem z elementami sktadowymi systemu preizolowanego.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic¢, czy wszystkie niezbedne elementy zostaly
nasuniete na elementy preizolowane.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementoéw preizolowanych
musza by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem plomienia palnika.

Dopuszczone jest spawanie kilku elementéw rurociagu na poziomie gruntu (nad wykopem) i
wpuszczenie calego odcinka do wykopu tak, aby nie uszkodzi¢ polaczen spawanych, ani
rury ostonowej. llos¢ zespolonych elementéw poza wykopem musi uwzgledniaé¢ mozliwosé
zabudowy tak wykonanego elementu w wykopie dot. innego istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego zalegajace na tej wysokosci.

2.4.5.1.0bmiar robot.

Zgodnie z przedmiarem jednostka obmiaru dla montazu rur jest [mb], a dla elementéw sieci
cieptowniczej [szt.]

2.4.6. Spawanie. (CPV: 45262680-1)

Do spawania rur zastosowac¢ metode spawania TIG — wolframowa elektroda nietopliwa w
ostonie argonu. Metoda ta wykonac zaré6wno przetop jak i wypelnienie grani.

Proces spawania nalezy wykona¢ zgodnie z EN 288-1 rozdz. 4, a jego ocena powinna by¢
zgodna z EN 288-1; 1992 p. 5.1.1.

Rury ze szwem w miejscu polaczenia powinny by¢ obrocone wzgledem siebie tak aby odstep
pomiedzy szwami tych rur byt co najmniej rowny 10 krotnej grubosci Scianki tgczonych rur.
Konice rur do potaczen spawanych nalezy przygotowac zgodnie z ISO 9692 oraz ustawione
wspotosiowo i unieruchomione na czas spawania. Dopuszcza sie ukosowanie ztaczy maksy-
malnie do 3°.
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Prace spawalnicze nalezy wykonac przy dobrej pogodzie, w temp. powietrza powyzej 5°C,
przy predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s. Prac spawalniczych nie mozna wykonywac
bez zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotnosci wzglednej powietrza po-
wyzej 80%.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadow nalezy miejsce spawania
zabezpieczy¢ namiotem.

Spawanie rur powinni wykona¢ uprawnieni spawacze zgodnie z PN-87/M.-69900.

Spawanie nalezy wykonac zgodnie z instrukcja technologiczna spawania zatwierdzona przez
Inwestora, a dla rob6t spawaniczych nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania.

Nadz6r spawalniczy przed spawaniem powinien skontrolowac¢ jakosé materialéw dodatko-
wych, prawidlowos¢ gatunkéw materialow oraz atestéw i Swiadectw jakosci materiatow.
Stosowany sprzet spawalniczy powinien by¢ bezpieczny, mie¢ wazne aktualne dopuszczenia
do pracy i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z instrukcja wytwoércy oraz obowigzujacymi
przepisami.

Stanowisko spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpoza-
rowymi.

2.4.6.1. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowsa dla prac spawalniczych i zwiazanych z tym badania radiograficzne
jest [szt.] czyli [1 zlacze].

2.4.6.2. Kontrola polaczen spawanych.

Nalezy przeprowadzic:

a) kontrole w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna) — sprawdzenie przygo-
towania polaczen do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szczepnych,
sprawdzenie sprzetu spawalniczego, stanowiska pracy oraz materialow pomocniczych,

b) w czasie spawania (kontrola biezaca) — sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiaréw i jako-
§ci, parametréw spawania, prawidlowos¢ oznakowania spoiny,

¢) po spawaniu (kontrola koncowa) — prowadzenia dziennika spawania, dokonanie ogledzin
zewnetrznych wykonanych spoin, przeprowadzenie badan radiograficznych i ich wyni-
koéw.

2.4.6.3. Odbior polaczen spawanych.

Przy odbiorze polaczen spawanych nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ rur i materialow dodatkowych z atestami, Swiadectwami jakosci oraz Doku-
mentacja Techniczna,

- weryfikacje uprawnien spawaczy,

- Dziennik Spawania.

Wszelkie zauwazone usterki, niezgodnosci i braki komisja odnotowuje w protokole odbioru.

Przed przystapieniem do zasypywania sieci nalezy:

- dokona¢ odbioru zespotow zltaczy pod wzgledem hermetycznosci i odbioru dokumentacji
powykonawczej systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen.

- Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane (Sciany budyn-
kow),

Potwierdzeniem przeprowadzenia tych czynnosci powinien by¢ odpowiedni wpis do Dzienni-

ka budowy.

2.4.7. Instalacja alarmowa + monitoring.
Zaprojektowano 3 niezalezne obwody (petle) instalacji alarmowej z ktérych kazda nadzoro-
wana jest czterokanatowym wskaznikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowane;j.

Instalacje alarmowg wykonac zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Wszystkie polaczenia
przewodow alarmowych, kazde z osobna i narastajaco wraz z dlugoscia montowanej sieci
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podda¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornosci przewodu elektrycznego na 1lmb rury wg
instrukcji producenta rur.

Ulozy¢ rure 2xRHDPEt o Srednicy 40 x 3,4 mm
Calos¢ instalacji alarmowej i monitoringu wykona¢ wg zalgczonego schematu instalacji
alarmowej.

2.4.8. Mufowanie zlaczy.

Mufowanie ztacz wykonac przy uzycie muf tulejowych sieciowanych radiacyjnie z klejem
termotopliwym i masg butylowa (mastik) z korkami zamykajacymi zgrzewanymi.
Wypelnienie muf wykonac spieniajacymi piankami poliuretanowymi (dwuskladnikowymi)
spelniajacymi obowigzujace na dzien dzisiejszy wymagania pod wzgledem ochrony srodowi-
ska.

Dla danych wielkosci muf uzywac¢ odpowiednich objetosci pianki okreslonych przez produ-
centa rur. Do mufowania ztgcza przystapi¢ po ostatecznym odbiorze polaczenia spawanego
i polaczeniu i sprawdzeniu przewodoéw alarmowych.

Mufy nasuwacé na oczyszczone powierzchnie ptaszczow koncow rur, obkurczyé przy uzyciu
palnika do spalania gazu propan-butan. Po ostygnieciu muf wykonac¢ préobe szczelnosci
(hermetyzacji) zlacza, powietrzem o cisnieniu 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku préby przy-
stapi¢ do zalewania muf pianka.

Calos¢ prac zwiazanych z wykonywaniem mufowania ztacz wykonac przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikow.

2.4.9. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagow.

Wydtuzenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacje” na zato-
mach (kolanach).

Dla umozliwienia wydtuzen termicznych, ramiona kompensacyjne w obrebie kolan oblozy¢
typowymi matami kompensacyjnymi, ktorych ilo§¢ i miejsce okreslono na zalaczonych ry-
sunkach.

W strefach kompensacyjnych wykonaé¢ poszerzenia wykopow wg rys. nr 25 Poszerzenie wy-
kopéw w strefach kompensacyjnych.

Szczegoly montazu calej sieci pokazano na rys. nr 11 Schemat technologiczny.

2.4.10. Roboty prowadzone w kanalach, komorach rozdzielczych.

Zakres robot w komorach podano na rysunkach w dokumentacji projektowe;j.

Po montazu rurociagi oczysci¢ z rdzy do 3st. czystosci szczotkami drucianymi, odttuscié¢
benzyna ekstrakcyjna po czym zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie
1 x farba podkladowa miniowa i 1 x farba nawierzchniowa.

Izolacje termiczna rurociagéw potaczeniowych w komorach i budynkach wykona¢ otulinami
z welny mineralnej z wlokien sztucznych pokrytych blacha stalowa ocynk, grubosé okreslo-
no w PBW.

2.5. Zasypanie wykopu.

Po dokonaniu w/w odbioréw mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Rury nalezy zasypywac piaskiem, 10 cm powyzej gornej ich powierzchni. Do wypelnienia
wykopu zaleca sie stosowac piasek okreslony w poz. 2.3.4.

W miare wypelnienia wykopu gruntem z wykopu nalezy usunac z niego kamienie, zanie-
czyszczenia itp.

Po wypelnieniu przestrzeni miedzy rurociagami i rurociagami a wykopem, uzyty material
nalezy zages$ci¢ recznie, uwazajac by nie uszkodzi¢ rur oslonowych.

Na ustabilizowanej podsypce nalezy wykonac zasypke wtasciwa, stabilizujac ja recznie lub
przy uzyciu lekkich zageszczarek

Na ustabilizowanej zasypce na kazdym z rurociagow, nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza,
oznaczajaca trase cieptociagu.
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Pozostalg czes¢ wykopu nalezy uzupelnié¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go co 20cm recz-
nie.

2.6. Odbudowa drog, chodnikow i teren6éw zielonych
2.6.1. Teren6w zielonych i malej architektury

Tereny zielone (trawniki, ogrédki przyblokowe, ogrodzenia, elementy malej architektury)
przywroécic¢ do stanu pierwotnego. Wierzchnia warstwe wykopéw gr. min. 20 cm wypelnic
humusem zdjetym przed rozpoczeciem wykopow zasadniczych.

Wszystkie krzewy i mlode drzewa wykopane i zadolowane podczas wykonywania wykopow
nalezy posadzi¢ w miejscach z ktérych zostaly usuniete. Przesadzanych drzew nie nalezy
nasadzi¢ na trasie wykonanego cieplociagu. Odlegtos¢ min. sadzonych drzew nie moze by¢
mniejsza od 3 m skrajnego elementu wbudowanej sieci cieptlownicze;j.

Tereny zielone nalezy wyplantowac i obsia¢ trawa. Rodzaj trawy uzgodnic¢ z Administracjg
Osiedla.

2.6.2. Nawierzchni utwardzonych

Na terenie budowy wystepuja ciagi jezdne i pieszo - jezdne z nawierzchnig z asfaltu lanego,
kostki betonowej (trylinki) i betonu wylewanego na mokro.

Chodniki posiadaja nawierzchnie z ptytek betonowych ukladanych na piasku, asfaltu lane-
go, kostki brukowej i betonu wylewanego na mokro.

Nawierzchnie z kostki brukowej, ptytek betonowych i trylinki nalezy rozebraé¢, posegregowac
i utozy¢ w stosy w wyznaczonych miejscach sktadowania. Rozebrany material o pelnej war-
tosci uzytkowej nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia rozebranych nawierzchni. W miejsce
rozebranego materialu nie nadajacego sie do ponownego uzycia nalezy zastapi¢ nowym,
identycznym materialem spelniajacym wymogi wytrzymatosciowe i kolorystyczne.
Nawierzchnie z materiatow litych nalezy rozebrac¢. Gruz betonowy z rozbiorki nalezy wywiez
z placu budowy na ustalone wczesniej gruzowisko. Rozebrane nawierzchnie z asfaltu nie
wolno mieszaé z gruzem betonowym lecz wywiez z placu budowy do najblizszej wytworni
mas bitumicznych.

Krawezniki uktadac¢ na tawach betonowych. Do wykonania podbudéw pod nawierzchnie
uzy¢ nowych materialow. Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu nalezy wy-
twarza¢ w mieszarniach stacjonarnych. Niedopuszczalne jest wytwarzanie mieszanki na od-
budowywanej drodze.

Materialem do wykonania podbudowy pod drogi i ciagi pieszo-jezdne powinna by¢ mieszan-
ka frakcjonowana pospéiki lub zwiru 0-31,5 mm z dodatkiem kruszywa tamanego tj. klinca
4/20mm. Grubos§¢ warstwy dolnej nie moze by¢ mniejsza od 20 cm po zageszczeniu.

Goérna warstwe gr. 8 cm nalezy wykonac z ttucznia lub klinnca 20/31,5 mm.

Stopien zageszczenia podbudowy nie mniejszy od 1.0 wg normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481(metoda II).

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera kontraktu.

Wymagane wartosci ugiec¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa lamanego

- Wymagany modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm w MPa:

- wtorny E2; stosunek modulow E2/EI 200 <2,2. Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem
samochodu o obciazeniu 57,5 kN mierzone z pomoca belki Benkelmana do 0,7 mm.
Podbudowy pod chodniki wykonac z thucznia gr. 20-31,5 mm. Grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm. Chodniki odbudowacé z materialéw z rozbiérki uzupetniajac brakujaca ich
cze$¢ nowym, tozsamym materialem. Kostke brukows i ptytki betonowe uktadac¢ na 5 cm
podsypce z piasku. Chodniki z asfaltu lanego odbudowaé poprzez ulozenie warstw asfaltu o
o grubosci 2+5 cm.

III. Odbiory.

3.1. Przemiot ST.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét budowy preizolowanej sieci cieptowniczej w trakcie budowy i po wykonaniu
przed oddaniem do eksploatacji.

3.2. Program zapewnienia jakosSci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora pro-

gramu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlnag opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos§¢ i terminowos§¢ wykonania robot,

- sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

3.3. Dokumenty budowy.
3.3.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco, a kazdy zapis bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu oraz
jej stanowiska stuzbowego.

3.3.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig¢ réwniez:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu Budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

3.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgla-
du na zyczenie Zamawiajacego.

3.4. Odbiory wykonanej sieci.

Wykonawstwo sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych podlega odbiorom:

- czeSciowym — w zakresie etapoéw prac, ktorych jakosé nie moze by¢ oceniana w dalszych
odbiorach tj. wprowadzenia na budowe, odbioru materialéw, sprawdzenia niwelacji dna
wykopu lub podsypki, sprawdzenia jakosci potaczen spawanych rur przewodowych, pro-
by ciSnieniowej (szczelnosci) rurociagu, dopuszczenia poltaczen spawanych do izolowania,
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wykonania zespotu zlaczy spawanych i ich hermetyzacji, ptukanie sieci, wykonania za-
sypki konicowej, zakwalifikowania sieci do uruchomienia.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakonczenie etapu rob6t powinno
by¢ potwierdzone spisaniem ,Protokotu czesciowego odbioru preizolowanej sieci cieptow-
niczej”.

- koncowym - polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci, potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i
» Protokolu przekazania do eksploatacji obiektu sieci cieptowniczej”. Protokét z koncowe-
go odbioru jest dokumentem technicznym koncowym pomiedzy Inwestorem i Wykonaw-
ca.

IV. DOKUMENTY ODNIESIENIA
4.1. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geode-
zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (z. U. Nr38,
poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania zgod-
nosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Nr75, poz. 664).

4.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniej-
szymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. N192, poz. 881 z pdzniejszymi zmiana-
mi),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr62, poz. 627 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi

zmianami),

4.3. Normy.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wyko-
nania.

PN-EN 488:2005

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptasz-
czem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 253:2009

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowe;.

PN-EN 13941:2006

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.

PN-EN 489:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:2009

Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 448:2009

Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
plaszcza oslonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 253:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych — Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 14419:2004

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bez-
posrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych (oryg.).

PN-EN 448:2004

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoly z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 448:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych — Ksztattki - zespoly z rury stalowe;j
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych — Zespo6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych — Zespot ztacza stalowych rur prze-
wodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-M-69434

Elektrody otulone do spawania.

PN-M-69703:1975

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-87/M-69772

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie radiogramow.

PN-89/M-69777

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie wynikéw badan ultradzwigkowych.
PN-89/M-70055.01

Spawalnictwo. Badania ultradzwigkowe ztaczy spawanych. Postanowienia ogolne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptlowniczych z rur i elementow preizolowanych — zeszyt 4
— COBRTI INSTAL.
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