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I. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „ST” są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót objętych Projektem Budowlanym pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odci-
nek G”. 
Sieć rozdzielcza indywidualnymi węzłami cieplnymi. 
Projekt budowlany zawiera wszystkie rozwiązania i szczegóły wykonania jakie winny być 
zawarte w projekcie wykonawczym.   
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi. 
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w 
drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 
przedmiotowego zakresu robót budowlanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Użyte w niniejszych ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1.  Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zada-
nia budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania pole-
ceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projek-
tantem. 

1.4.2. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptu-
jąca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ewentualnie korygująca je. 

1.4.4. Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.5. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji   
Projektowej. 

1.4.6. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzoro-
wania robót, koordynowania działań między Inwestorem a Wykonawcą, oraz do wy-
stępowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 

1.4.7. Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodności – dokumenty stwierdzające przy-
datność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie. 

1.4.4. Księga obmiaru – akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora. 

1.4.6.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z Dokumenta-
cją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.7.  Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charaktery-
stykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.8. Przedmiar robót – wykaz robót inwestycyjnych z podaniem ich ilości (przedmiar ro-
bót inwestycyjnych) 
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1.4.9.  Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN – Polska Norma z roku numer 
BN – Branżowa Norma z roku 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST – Specyfikacje Techniczne 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, ST i poleceniami Inwestora. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy  przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz 
Dokumentację Projektową.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu w/w rzeczy do 
chwili końcowego odbioru robót.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa.  
 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty niezbędne do prawidłowego wyko-
nania zadania. Dokumentacja ta zostanie protokolarnie przekazana Wykonawcy przed roz-
poczęciem budowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumen-
tacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następu-
jąca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projekto-
wą i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-
riałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z okre-
ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedzia-
łu tolerancji. 
 
1.5.4. Błędy i opuszczenia. 
 
Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek doku-
mentach należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi (Nadzór Autorski), który wyda 
odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie 
może wykorzystać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w dokumentach. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie trwania rea-
lizacji umowy. 
Fakt przystąpienia do robót inwestycyjnych Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru – treść tablic informacyjnych będzie zatwier-
dzona przez Inspektora Nadzoru. 



 „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu - odcinek G" dz. nr 34/2, 38/3, 6/2, 6/22, 5, 4/1, 4/4 obr.37 
dz.nr 32, 2/3, 1/14, 1/7, 1/2 obr.35 dz.nr 84/1, 75/5 obr.34 

 5

Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, chyba, że umowa posta-
nowi inaczej. 
 
1.5.6. Dziennik budowy. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdzia-
łem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 Dz.U. nr 108 poz. 953 z 
2002r. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowaną formę i szczegółowy spis 
treści Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik budowy jest prowadzony w 
języku polskim. 
 
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wy-
nikających ze skażenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne źródła hałasu muszą być 
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiednim 
normom. 
Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie gruzu, pochodzącego z rozbiórek, odpadów i 
śmieci ze wszystkich miejsc placu budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze 
musi przestrzegać przepisów ogólnych i terenowych, obowiązujących w zakresie gospodarki 
odpadami. 
Roboty inwestycyjne będą wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowią-
zany do ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywał się wyłącznie w godzinach pomiędzy 7 a 
22. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznaczne określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu szko-
dliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać stosowne atesty bądź certyfikaty. 
 
1.5.9. Aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności. 
 
Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zgodności na wyroby 
zastosowane (użyte) do realizacji. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełnia-
jących odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.5.12. Przechowywanie i składowanie materiałów.   
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót były właściwie zabezpieczone i zachowały swoją jakość i właściwości do 
czasu ich wbudowania oraz aby były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Teren Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
1.5.13. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewi-
dzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzę-
tu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedsta-
wiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
II. WYKONANIE ROBÓT. 
 
2. Ogólne zasady wykonywania robót. (CPV: 45000000-7) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
 
2.1. Roboty pomiarowe. 
 
2.1.1. Zakres robót objętych ST. 
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Roboty, których dotyczą Specyfikacje obejmują wykonanie robót związanych z wyznaczeniem 
osi tras projektowanych sieci.  
 
2.1.2. Wykonanie robót. 
 
Osie tras poszczególnych odcinków sieci powinny być wyznaczone w terenie przy użyciu do-
statecznie mocnych palików. Trwałego wyznaczenia wymagają  
punkty charakterystyczne takie jak: początek i koniec odcinka sieci, załomy tras, odgałęzie-
nia, punkty montażu armatury (zawory odcinające, odpowietrzenia czy odwodnienia).  
Punkty osiowe należy utrzymywać w miarę postępu robót zwiększając rygory dokładności 
wytyczenia. 
Usunięcia pali z osi budowli może nastąpić tylko wówczas gdy zastąpi się je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w sposób trwały i jednoznaczny. 
 
2.1.3. Kontrola jakości robót. 
 
Kontrola polega na dokładności wykonanych prac pomiarowych i odnotowaniu w książce 
geodezyjnej tych prac wraz z szkicami polowymi geodezyjnymi w trakcie trwania budowy i 
dokumentacją geodezyjną po zakończeniu. 
 
2.1.4. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową jest [km] 
 
2.1.5. Odbiór robót. 
 
Odbiór robót objętych tym zakresem polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych ele-
mentów z Dokumentacją Projektową wg zasad określonych w wymaganiach ogólnych ST. 
 
2.2. Rozebranie i odbudowa nawierzchni utwardzonych. (CPV: 45233200-1) 
 
2.2.1. Zakres robót. 
 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje obejmują wykonanie rozbiórek istniejących nawierzch-
ni to ciągi jezdne i parkingi wewnątrzosiedlowe, ciągi pieszo-jezdne i ciągi piesze (chodniki). 
Dla wszystkich robót prowadzonych po istniejących nawierzchniach utwardzonych Wyko-
nawca zobowiązany jest do skutecznego i bezpiecznego wygrodzenia tych miejsc oraz wyko-
nania zastępczych przejazdów i przejść dla pieszych. Przed przystąpieniem do wykonania 
robót w tych miejscach Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od użytkownika terenu 
zgody i akceptacji przedłożonego sposobu wykonania tymczasowych objazdów i przejść dla 
pieszych. Wszystkie wykonane zmiany w organizacji ruchu wewnątrzosiedlowego winny być 
czytelnie oznakowane a teren robót skutecznie zabezpieczony. Przejścia dla pieszych nad 
wykopami winny być wykonane z elementów stalowych lub drewnianych o wytrzymałości 
odpowiadającej przewidywanemu obciążeniu z obustronnym obarierowaniem. Szerokość 
jednokierunkowego przejścia winna wynosić min. 1,2 m a dwukierunkowego 1,5 m.  
 
2.2.2. Sprzęt. 
 
Do rozbiórek elementów nawierzchni litych (beton wylewany, asfalt) przewiduje się tarcz do 
cięcia, młotów pneumatycznych i łomów. 
Rozbiórek ciągów pieszych wykonanych z płytek betonowych oraz kostki brukowej przewi-
dziano w sposób ręczny. 
Przy odbudowie podbudów pod nawierzchnie utwardzone należy użyć spycharek i ładowarek 
kołowych, zagęszczarek mechanicznych w postaci walców samojezdnych i płyt wibracyjnych 
typu ciężkiego a dla podbudów pod chodnikami typu lekkiego.  
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2.2.3. Transport. 
 
Transportu materiałów z rozbiórek: gruz z wyburzanych komór, elementy kanałów (łupiny)  
oraz elementy metalowe (rury i armatura z demontażu) należy wywozić z terenu rozbiórek do 
wyznaczonych miejsc składowania przy ciągach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu 
kołowego na osiedlu.  
Do transportu materiałów z miejsc rozbiórek do miejsc tymczasowego składowania oraz ma-
teriałów do wbudowania należy używać pojazdów o małym ciężarze całkowitym np. ciągni-
ków 18-37 kW. Wymagania w/w wynikają z racji istniejącego zagospodarowanego terenu 
osiedla.  
Transport materiałów z miejsc składowania do miejsc docelowych wskazanych przez Inwe-
stora (gruz, łupiny obudów kanałowych, złom) mogą być wywożone sprzętem transportowym 
typu ciężkiego lecz nie przekraczającym wytrzymałości dróg wewnątrzosiedlowych.  
Materiał izolacji termicznej zdjętej ze zdemontowanych rurociągów należy odwieź na składo-
wisko odpadów komunalnych. 
 
2.2.4. Wykonanie robót. 
 
W wykonawstwie, obmiarze i rozliczeniu robót zgodnie z przedmiarem robót obowiązują 
„Znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych” (VOB), normy DIN 
18318 i 18354 w najnowszym wydaniu oraz Polskie Normy: BN-72/8932-01 – Budowle dro-
gowe – roboty ziemne, BIN-70/8933-03 – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, 
PN-75/S-96015 – Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego.  
Podłoże gruntowe musi być wykonane zgodnie z przepisami – „Uzupełniające techniczne 
przepisy i zalecenia dla wykonawstwa warstw nośnych w budownictwie drogowym”, jako 
odporne na osiadanie oraz Polską Normą Branżową – BN-72/8932-01 – „Budowle drogowe – 
Roboty ziemne.” 
 
2.2.5. Kontrola jakości robót. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 
 
2.2.6. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową jest [m2] wykonywanej warstwy nawierzchni drogi głównej, dróg do-
jazdowych i asfaltowych ciągów pieszych. 
 
2.2.7. Odbiór robót. 
 
Roboty objęte niniejszymi ST podlegają zasadom odbioru robót częściowych. 
 
2.3. Roboty ziemne. (CPV: 45111000-8) 
 
2.3.1. Zakres robót objętych ST. 
 
Zakres robót objętych Specyfikacjami dotyczy wykonania wykopów pod preizolowane sieci  
z uwzględnieniem dodatkowych (koniecznych) robót ziemnych niezbędnych do usunięcia 
istniejących kanałów ciepłowniczych i wyburzenia komór w miejscach po których przebiegać 
będą projektowane ciepłociągi preizolowane oraz we wskazanych miejscach. Zgodnie z ży-
czeniem Inwestora wszystkie istniejące komory ciepłownicze (niewykorzystane) oraz nie leżą-
ce na trasach projektowanych sieci muszą być wyburzone.   
 
2.3.2. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też 
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach 
ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inwestora. 
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Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o 
odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powi-
nien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Inwestor poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. 
 
2.3.3. Wykonanie robót. 
 
Do wykonania robót ziemnych można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych 
objętych ST grupy 2.1., 2.2. 
 
2.3.4. Zasady prowadzenia robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych każdego z etapów należy komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli zainteresowanych stron dokonać kwalifikacji istniejących drzew i krzewów 
do wycięcia lub przesadzenia, które rosną na trasie projektowanego ciepłociągu.    
Wykop do układania rur preizolowanych powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami 
wg „Warunków technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cie-
płowniczej z rur i elementów preizolowanych” oraz szczególnymi wymaganiami dostawcy – 
producenta rur preizolowanych, gdy takie występują. 
Wykopy po trasach istniejących ciepłociągów należy wykonać z ich poszerzeniem umożliwia-
jącym demontaż obudów kanałowych w całości oraz wyburzeniem istniejących komór roz-
dzielczych.  
Po demontaży obudowy kanałowej w pierwszej kolejności należy zdemontować przewody i 
urządzenia osiedlowej telewizji kablowej. Inwestor przed realizacją w/w robót określi wyko-
nawcę tych robót. 
Demontaż istniejący rurociągów wykonywać poprzez wycinanie odcinków rur o długościach  
uzgodnionych z Inwestorem. Rozebranie izolacji termicznej rurociągów winno odbywać się w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsc demontażu rur i w sposób uniemożliwiający roznoszenie 
się materiałów izolacyjnych po terenie osiedla. Materiał izolacji termicznej należy składać w 
przeznaczonych do tego celu zamykanych kontenerach po czym należy odwieź na składowi-
sko odpadów komunalnych.  
Miejsce odwozu złomu i elementów obudowy kanałowej określi Inwestor. 
Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem oraz powinno być zniwelowa-
ne. Nie dopuszcza się ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu. 
W przypadku gdy pozostała w wykopie płyta denna kanałów pozostaje w odległości większej  
od 15 cm projektowanego spodu rurociągów, różnicę tę należy zniwelować poprzez wypełnie-
nie dna wykopu żwirem. W przypadku gdy w/w płyta denna uniemożliwia wykonanie pod-
sypki z piasku o grubości min 10 cm, płytę na tym odcinku należy wyburzyć. 
Uwaga: 
Na odcinkach po których projektowana sieć ciepłownicza pokrywa się z istniejącym kanałem 
ciepłowniczym a rurociągi c.w.u. należy pozostawić do dalszej eksploatacji (do czasu wyko-
nania i uruchomienia węzłów wymiennikowych) wykopy należy poszerzyć. Nowe ciepłociągi 
układać w bezpośrednim sąsiedztwie pozostawionych rurociągów c.w.u. w odległości min. 20 
cm. Na odcinkach na których zaistnieje konieczność wcześniejszego zasypania wykopu 
(przed możliwością demontażu rur c.w.u.) rurociągi c.w.u. należy pozostawić w wykopie. 
 
Głębokość wykopu 
Wykop powinien być o 10-15 cm głębszy niż przewidywany poziom dolnej powierzchni uło-
żonych w wykopie rur preizolowanych. 
W miejscach połączeń spawanych wykop powinien być odpowiednio poszerzony i pogłębiony  
w celu umożliwienia wygodnego wykonania robót spawalniczych. 
Wymagane wymiary kokpitów spawalniczych winny wynosić min. 60 cm (obustronnie) od 
rury do ściany wykopu i min. 40 cm od spodu rury do dna wykopu. Długość kokpitów ok. 
2,0m.    
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Przy wykopie głębszym niż 1,5m. ściany wykopu (obustronnie) należy umocnić poprzez ażu-
rowe ich odeskowanie z rozparciem. 
 
Szerokość wykopu 
Szerokość wykopu po nowych trasach należy wykonywać dla poszczególnych średnic ruro-
ciągów zgodnie z załączonym do PBW rysunkiem . W miejscach w których rurociągi prowa-
dzone będą wzdłuż tymczasowo pozostawionych rur c.w.u. wykopy należy poszerzyć do wiel-
kości umożliwiającej poprawne i bezpieczne wykonanie montażu nowych rur ciepłowniczych. 
W szerokości wykopu należy również uwzględnić miejsce dla ułożenia monitoringu.   
 
Podłoże 
Rurociągi powinny być ułożone na podłożu – podsypce z piasku. gr. min 10 cm.  
Granulacja piasku: 
- max. śr. ziarna  < 8 mm w tym: 
- max. 10% (wagowo) ziaren < od 0,075 mm  
- wskaźnik uziarnienia  d60/d1U > 1,8 
Dla stref kompensacyjnych min. 30% < od 1mm i max. 15% do 8 mm 
 
2.3.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
 
Zagęszczenie gruntu w obrębie rurociągów powinno wynosić 95% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
 
2.3.6. Kontrola jakości robót. 
 
Sprawdzenie jakości wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli należy zwrócić uwagę na sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki. 
 
2.3.7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem wykopów jest [m3] wykonanych 
robót. 
 
2.3.8. Odbiór robót. 
 
Poszczególne elementy robót ziemnych podlegają odbiorom częściowym, a całą trasę preizo-
lowanej sieci ciepłowniczej odbiorowi końcowemu wg zasad podanych w ST Wymogi ogólne. 
 
2.4. Roboty montażowe. (CPV: 45232140-5) 
 
2.4.1. Zakres robót. 
 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje obejmują wykonanie zabudowy rur i elementów preizo-
lowanych. 
 
2.4.2. Materiały. (CPV: 44163000-0) 
  
Sieć 

Dz 355.6 / 500   L =    46,30 mb 

Dz 323.9 / 450   L =  274,90 mb 

Dz 219.1 / 315   L =      3,60 mb 

 RAZEM    SIECI  L =     324,80 mb 

 
Rury, kształtki preizolowane, armatura, złącza wg PN-EN 253; PN-EN 448, PN-EN 488, PN-
EN 489. Zestawienie wszystkich kształtek preizolowanych podano w projekcie budowlanym. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości i Aprobatą Techniczną. 
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Na powierzchni rury osłonowej i elementów preizolowanych powinna widnieć tabliczka z 
oznaczeniem: producenta, daty produkcji wymiarów, rodzaju materiału, gatunku. 
Dla jednoznacznej identyfikacji rury i elementy preizolowane powinny być oznakowane zna-
kiem zgodności nadanym przez jednostkę certyfikującą, działającą zgodnie z normą PN-EN 
45011. 
 
2.4.3. Transport i rozładownie. (CPV: 45213310-9)  
 
Materiał można przewozić różnymi środkami transportu, zwracając uwagę na zabezpieczenie 
ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegając następujących wy-
magań: 
- wysokość załadunku nie może przekraczać 1,5 m., 
- unikać przewożenia materiałów w temperaturze ujemnej, 
- do rozładunku i układania używać zawiesi pasowych, nie dopuszcza się stosowania lin 

stalowych ani łańcuchów, 
- przy rozładunku nie zrzucać elementów preizolowanych. 
 
2.4.4. Składowanie. 
 
Rury należy składować według asortymentów wymiarowych, na równych powierzchniach do 
wysokości 1,5 m. i zabezpieczone przed rozsuwaniem się. 
Jeżeli elementy preizolowane mają być składowane przez dłuższy okres, to należy je prze-
chowywać w miejscu osłoniętym przed słońcem i opadami atmosferycznymi.  
Kolana i trójniki należy składować na paletach wg asortymentów wymiarowych do 1,5 m. 
wysokości. 
 
2.4.5. Układanie rurociągów. (CPV: 45231110-9) 
 
Przed układaniem każdy odcinek rury preizolowanej powinien być sprawdzony pod wzglę-
dem działania systemu sygnalizacji uszkodzeń.  
Wytyczne montażu, które zapewniają odpowiednią jakość i przewidywaną żywotność wyko-
nywanego złącza, powinny stanowić część składową dokumentacji projektowej i powinny być 
dostarczone razem z elementami składowymi systemu preizolowanego. 
Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy zostały 
nasunięte na elementy preizolowane. 
W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura osłonowa elementów preizolowanych 
muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem płomienia palnika. 
Dopuszczone jest spawanie kilku elementów rurociągu na poziomie gruntu (nad wykopem) i 
wpuszczenie całego odcinka do wykopu tak, aby nie uszkodzić połączeń spawanych, ani 
rury osłonowej. Ilość zespolonych elementów poza wykopem musi uwzględniać możliwość 
zabudowy tak wykonanego elementu w wykopie dot. innego  istniejącego uzbrojenia pod-
ziemnego  zalegające na tej wysokości.  
 
2.4.5.1.Obmiar robót. 
 
Zgodnie z przedmiarem jednostką obmiaru dla montażu rur jest [mb], a dla elementów sieci 
ciepłowniczej [szt.] 
 
2.4.6. Spawanie. (CPV: 45262680-1) 
 
Do spawania rur zastosować metodę spawania TIG – wolframową elektrodą nietopliwą w 
osłonie argonu. Metodą tą wykonać zarówno przetop jak i wypełnienie grani. 
Proces spawania należy wykonać zgodnie z EN 288-1 rozdz. 4, a jego ocena powinna być 
zgodna z EN 288-1; 1992 p. 5.1.1. 
Rury ze szwem w miejscu połączenia powinny być obrócone względem siebie tak aby odstęp 
pomiędzy szwami tych rur był co najmniej równy 10 krotnej grubości ścianki łączonych rur.  
Końce rur do połączeń spawanych należy przygotować zgodnie z ISO 9692 oraz ustawione 
współosiowo i unieruchomione na czas spawania. Dopuszcza się ukosowanie złączy maksy-
malnie do 30. 
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Prace spawalnicze należy wykonać przy dobrej pogodzie, w temp. powietrza powyżej 5ºC, 
przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s. Prac spawalniczych nie można wykonywać 
bez zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotności względnej powietrza po-
wyżej 80%.  
W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadów należy miejsce spawania 
zabezpieczyć namiotem. 
Spawanie rur powinni wykonać uprawnieni spawacze zgodnie z PN-87/M.-69900. 
Spawanie należy wykonać zgodnie z instrukcją technologiczną spawania zatwierdzoną przez 
Inwestora, a dla robót spawaniczych należy prowadzić Dziennik Spawania. 
Nadzór spawalniczy przed spawaniem powinien skontrolować jakość materiałów dodatko-
wych, prawidłowość gatunków materiałów oraz atestów i świadectw jakości materiałów. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien być bezpieczny, mieć ważne aktualne dopuszczenia 
do pracy i powinien być użytkowany zgodnie z instrukcją wytwórcy oraz obowiązującymi 
przepisami. 
Stanowisko spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpoża-
rowymi. 
 
2.4.6.1. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową dla prac spawalniczych i związanych z tym badania radiograficzne 
jest [szt.] czyli [1 złącze]. 
 
2.4.6.2. Kontrola połączeń spawanych. 
 
Należy przeprowadzić: 
a) kontrolę w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna) – sprawdzenie przygo-

towania połączeń do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szczepnych, 
sprawdzenie sprzętu spawalniczego, stanowiska pracy oraz materiałów pomocniczych, 

b)  w czasie spawania (kontrola bieżąca) – sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarów i jako-
ści, parametrów spawania, prawidłowość oznakowania spoiny, 

c) po spawaniu (kontrola końcowa) –  prowadzenia dziennika spawania, dokonanie oględzin 
zewnętrznych wykonanych spoin, przeprowadzenie badań radiograficznych i ich wyni-
ków. 

 
2.4.6.3. Odbiór połączeń spawanych. 
 
Przy odbiorze połączeń spawanych należy sprawdzić: 
- zgodność rur i materiałów dodatkowych z atestami, świadectwami jakości oraz Doku-

mentacją Techniczną, 
- weryfikację uprawnień spawaczy, 
- Dziennik Spawania. 
Wszelkie zauważone usterki, niezgodności i braki komisja odnotowuje w protokole odbioru. 
 
Przed przystąpieniem do zasypywania sieci należy: 
- dokonać odbioru zespołów złączy pod względem hermetyczności i odbioru dokumentacji 

powykonawczej systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń. 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania przejść przez przegrody budowlane (ściany budyn-

ków), 
Potwierdzeniem przeprowadzenia tych czynności powinien być odpowiedni wpis do Dzienni-
ka budowy. 
 
 
2.4.7. Instalacja alarmowa + monitoring.   
 
Zaprojektowano 3 niezależne obwody (pętle) instalacji alarmowej z których każda nadzoro-
wana jest czterokanałowym wskaźnikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowanej. 
Instalację alarmową wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Wszystkie połączenia 
przewodów alarmowych, każde z osobna i narastająco wraz z długością montowanej sieci 
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poddać pomiarowi oporności. Wzrost oporności przewodu elektrycznego na 1mb rury wg 
instrukcji producenta rur. 
 
Ułożyć rurę 2xRHDPEt o średnicy 40 x 3,4 mm  
Całość instalacji alarmowej i monitoringu wykonać wg załączonego schematu instalacji 
alarmowej. 
 
2.4.8. Mufowanie złączy. 
 
Mufowanie złącz wykonać przy użycie muf tulejowych sieciowanych radiacyjnie z klejem 
termotopliwym i masą butylową (mastik) z korkami zamykającymi zgrzewanymi. 
Wypełnienie muf wykonać spieniającymi piankami poliuretanowymi (dwuskładnikowymi)  
spełniającymi obowiązujące na dzień dzisiejszy wymagania pod względem ochrony środowi-
ska. 
Dla danych wielkości muf używać odpowiednich objętości pianki określonych przez produ-
centa rur. Do mufowania złącza przystąpić po ostatecznym odbiorze połączenia spawanego 
i połączeniu i sprawdzeniu przewodów alarmowych.  
Mufy nasuwać na oczyszczone powierzchnie płaszczów końców rur, obkurczyć przy użyciu  
palnika  do  spalania gazu propan-butan. Po ostygnięciu muf wykonać próbę szczelności  
(hermetyzacji) złącza, powietrzem o ciśnieniu 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku próby przy-
stąpić do zalewania muf pianką.   
Całość prac związanych z wykonywaniem mufowania złącz wykonać przez przeszkolonych w 
tym zakresie pracowników. 
 
2.4.9. Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów. 
 
Wydłużenia termiczne rur, kompensowane będą poprzez tzw. „samokompensację” na zało-
mach (kolanach).  
Dla umożliwienia wydłużeń termicznych, ramiona kompensacyjne w obrębie kolan obłożyć 
typowymi matami kompensacyjnymi, których ilość i miejsce określono na załączonych ry-
sunkach. 
W strefach kompensacyjnych wykonać poszerzenia wykopów wg rys. nr 25 Poszerzenie wy-
kopów w strefach kompensacyjnych. 
Szczegóły montażu całej sieci pokazano na rys. nr 11 Schemat technologiczny. 
 
2.4.10. Roboty prowadzone w kanałach, komorach rozdzielczych.  
 
Zakres robót w komorach podano na rysunkach  w dokumentacji projektowej.  
Po montażu rurociągi oczyścić z rdzy do 3st. czystości szczotkami drucianymi, odtłuścić 
benzyną ekstrakcyjną po czym zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie 
1 x farbą podkładową miniową i 1 x farbą nawierzchniową.  
Izolację termiczną rurociągów  połączeniowych w komorach i budynkach wykonać otulinami 
z wełny mineralnej z włókien sztucznych pokrytych blachą stalową ocynk, grubość określo-
no w PBW. 
 
2.5. Zasypanie wykopu. 
 
Po dokonaniu w/w odbiorów można przystąpić do zasypu wykopu.  
Rury należy zasypywać piaskiem, 10 cm powyżej górnej ich powierzchni. Do wypełnienia 
wykopu zaleca się stosować piasek określony w poz. 2.3.4. 
W miarę wypełnienia wykopu gruntem z wykopu należy usunąć z niego kamienie, zanie-
czyszczenia itp. 
Po wypełnieniu przestrzeni między rurociągami i rurociągami a wykopem, użyty materiał 
należy zagęścić ręcznie, uważając by nie uszkodzić rur osłonowych. 
Na ustabilizowanej podsypce należy wykonać zasypkę właściwą, stabilizując ją ręcznie lub 
przy użyciu lekkich zagęszczarek 
Na ustabilizowanej zasypce na każdym z rurociągów, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, 
oznaczającą trasę ciepłociągu. 
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Pozostałą część wykopu należy uzupełnić gruntem rodzimym, zagęszczając go co 20cm ręcz-
nie. 
 
2.6. Odbudowa dróg, chodników i terenów zielonych 
 
2.6.1. Terenów zielonych i małęj architektury 
 
Tereny zielone (trawniki, ogródki przyblokowe, ogrodzenia, elementy małej architektury) 
przywrócić do stanu pierwotnego. Wierzchnią warstwę wykopów gr. min. 20 cm wypełnić 
humusem zdjętym przed rozpoczęciem wykopów zasadniczych. 
Wszystkie krzewy i młode drzewa wykopane i zadołowane podczas wykonywania wykopów 
należy posadzić w miejscach z których zostały usunięte. Przesadzanych drzew nie należy 
nasadzić na trasie wykonanego ciepłociągu. Odległość min. sadzonych drzew nie może być 
mniejsza od 3 m skrajnego elementu wbudowanej sieci ciepłowniczej. 
Tereny zielone należy wyplantować i obsiać trawą. Rodzaj trawy uzgodnić z Administracją  
Osiedla. 
 
2.6.2. Nawierzchni utwardzonych 
 
Na terenie budowy występują ciągi jezdne i pieszo - jezdne z nawierzchnią z asfaltu lanego, 
kostki betonowej (trylinki) i betonu wylewanego na mokro. 
Chodniki posiadają nawierzchnie z płytek betonowych układanych na piasku, asfaltu lane-
go, kostki brukowej i betonu wylewanego na mokro. 
Nawierzchnie z kostki brukowej, płytek betonowych i trylinki należy rozebrać, posegregować 
i ułożyć w stosy w wyznaczonych miejscach składowania. Rozebrany materiał o pełnej war-
tości użytkowej należy wykorzystać do odtworzenia rozebranych nawierzchni. W miejsce 
rozebranego materiału nie nadającego się do ponownego użycia należy zastąpić nowym, 
identycznym materiałem spełniającym wymogi wytrzymałościowe i kolorystyczne. 
Nawierzchnie z materiałów litych należy rozebrać. Gruz betonowy z rozbiórki należy wywieź  
z placu budowy na ustalone wcześniej gruzowisko. Rozebrane nawierzchnie z asfaltu nie 
wolno mieszać z gruzem betonowym lecz wywieź z placu budowy do najbliższej wytwórni 
mas bitumicznych. 
Krawężniki układać na ławach betonowych. Do wykonania podbudów pod nawierzchnie 
użyć nowych materiałów. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu należy wy-
twarzać w mieszarniach stacjonarnych. Niedopuszczalne jest wytwarzanie mieszanki na od-
budowywanej drodze.  
Materiałem do wykonania podbudowy pod drogi i ciągi pieszo-jezdne powinna być mieszan-
ka frakcjonowana pospółki lub żwiru 0-31,5 mm z dodatkiem kruszywa łamanego tj. klińca 
4/20mm. Grubość warstwy dolnej nie może być mniejsza od 20 cm po zagęszczeniu.        
Górną warstwę gr. 8 cm należy wykonać z tłucznia lub klińca 20/31,5 mm. 
Stopień zagęszczenia podbudowy nie mniejszy od 1.0 wg normalnej próby Proctora, zgodnie 
z PN-88/B-04481(metoda II). 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 
Inżyniera kontraktu. 
Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
- Wymagany moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm w MPa: 
- wtórny E2; stosunek modułów E2/EI 200 <2,2. Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem 
samochodu o obciążeniu 57,5 kN mierzone z pomocą belki Benkelmana do 0,7 mm. 
Podbudowy pod chodniki wykonać z tłucznia gr. 20-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm. Chodniki odbudować z materiałów z rozbiórki uzupełniając brakującą ich 
część nowym, tożsamym materiałem. Kostkę brukową i płytki betonowe układać na 5 cm 
podsypce z piasku. Chodniki z asfaltu lanego odbudować poprzez ułożenie warstw asfaltu o 
o grubości 2+5 cm.   
 
III. Odbiory. 
 
3.1. Przemiot ST. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej w trakcie budowy i po wykonaniu 
przed oddaniem do eksploatacji. 
 
3.2. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora pro-
gramu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne. 
 
3.3. Dokumenty budowy. 
 
3.3.1. Dziennik Budowy. 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco, a każdy zapis będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała zapisu oraz 
jej stanowiska służbowego. 
 
3.3.2. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu Budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 
 
 
3.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglą-
du na życzenie Zamawiającego. 
 
3.4. Odbiory wykonanej sieci. 
 
Wykonawstwo sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych podlega odbiorom: 
- częściowym – w zakresie etapów prac, których jakość nie może być oceniana w dalszych 

odbiorach tj. wprowadzenia na budowę, odbioru materiałów, sprawdzenia niwelacji dna 
wykopu lub podsypki, sprawdzenia jakości połączeń spawanych rur przewodowych, pró-
by ciśnieniowej (szczelności) rurociągu, dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania, 
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wykonania zespołu złączy spawanych i ich hermetyzacji, płukanie sieci, wykonania za-
sypki końcowej, zakwalifikowania sieci do uruchomienia. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych 
powinien być wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakończenie etapu robót powinno 
być potwierdzone spisaniem „Protokołu częściowego odbioru preizolowanej sieci ciepłow-
niczej”. 

- końcowym – polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości, potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” i 
„ Protokołu przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej”. Protokół z końcowe-
go odbioru jest dokumentem technicznym końcowym pomiędzy Inwestorem i Wykonaw-
cą. 

 
IV. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
4.1. Rozporządzenia. 
 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geode-

zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (z. U. Nr38, 
poz. 455), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania zgod-
ności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póź. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Nr75, poz. 664).  

 
4.2. Ustawy. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z później-

szymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881 z późniejszymi zmiana-

mi), 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zmianami), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr62, poz. 627 z późn. zmianami), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami), 
 
4.3.  Normy. 
 
PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
BN-77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wyko-
nania. 
PN-EN 488:2005  
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bez-
pośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płasz-
czem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 253:1999 
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-EN 253:2009  
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bez-
pośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej. 
PN-EN 13941:2006 
Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych. 
PN-EN 489:2009  
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bez-
pośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 253:2009 
Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych 
bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu (oryg.). 
PN-EN 448:2009 
Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych 
bezpośrednio w gruncie – Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 
płaszcza osłonowego z polietylenu (oryg.). 
PN-EN 253:1999 
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych – Zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-EN 14419:2004 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bez-
pośrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych (oryg.). 
 PN-EN 448:2004 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bez-
pośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu (oryg.). 
PN-EN 448:1999 
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych – Kształtki - zespoły z rury stalowej 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-EN 488:1999 
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych – Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 489:1999  
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych – Zespół złącza stalowych rur prze-
wodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-M-69434  
Elektrody otulone do spawania. 
PN-M-69703:1975 
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-87/M-69772 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
PN-89/M-69777 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 
PN-89/M-70055.01 
Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – zeszyt 4 
– COBRTI INSTAL. 


