
zał. nr 1 do SIWZ/ do umowy ZP.60.DIN.41.2021
SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu – odcinek od Z-23 do budynku” wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/ umowy oraz postanowień SIWZ 
i załączników do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 na odcinku od Z-23 do budynku z rur preizolowanych wysokich parametrów (całkowita długość odcinka L ≈ 2 x 251,0 m) wraz z ułożeniem rur do monitoringu wzdłuż projektowanego ciepłociągu 4 x rury RHDPEt ø 40 z linkami pilotażowymi. 

Rury i elementy preizolowane Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie wykazem materiałów zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ ,,Wykaz rur i elementów preizolowanych będących 
w posiadaniu Inwestora”. 

Zakres robót technologicznych nie obejmuje płukania i uzupełnienia wykonanego przyłącza czynnikiem grzewczym. Płukanie i uzupełnienie wykonanego przyłącza czynnikiem grzewczym po stronie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że dla ww. zadania zostało uzyskane zaświadczenie dotyczące braku podstaw do wniesienia sprzeciwu ws. zgłoszenia robót budowlanych, wydane przez Wydział Architektury 
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza. 
A. SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

REALIZACJA ZADANIA
Realizacja przedmiotowej budowy przyłącza ciepłowniczego ma na celu zasilanie w ciepło istniejącego budynku przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu.  Ciepło doprowadzone zostanie przyłączem wysokoparametrowym do budynku, w którym zlokalizowany będzie węzeł wymiennikowy.
Terminy realizacji zadania zostały określone w umowie. 
B. ZAKRES RZECZOWY

PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY
1. Adaptacja projektu budowlanego do oferowanego systemu rur preizolowanych w  zakresie:

a) schematu montażowego z zachowaniem projektowanej trasy i zakładanej kompensacji wydłużeń,
b) schematu instalacji alarmowej, monitoringu (kanalizacji kablowej z rur RHDPEt),
c) specyfikacji materiałowych.
2. Wykonanie i rozruch nowego przyłącza z rur i elementów preizolowanych zgodnie 
z uzgodnionymi wytycznymi Zamawiającego.
a) Parametry odcinka przyłącza ciepłowniczego:

· długość – L ≈ 2 x 251 mb (długość odcinka przyłącza od Z-23 do budynku prowadzonego w gruncie),
· średnica – 2xDN50 (60,3-125), 2xDN125 (139,7-225), 
· temperatura pracy sieci 120/65oC – sezon zimowy, 70/40 oC –  sezon letni, 

· ciśnienie 1,6 MPa,

b) Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci, zakończonej dedykowanymi puszkami podwójnymi z możliwością podłączenia do lokalizatora awarii sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
c) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż trasy przyłącza ciepłowniczego dla celów monitorowania parametrów sieci i węzłów cieplnych,

d) Wykonanie robót odtworzeniowych terenu wg uzgodnień z właścicielem terenu
i dokumentacją projektową,

e)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej przyłącza ciepłowniczego zgodnie z §16 umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
C.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
UWAGA: W przypadku różnic pomiędzy wymaganiami technicznymi określonymi
w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiającego zastosowanie mają wymagania Zamawiającego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
I.  PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY
1. System rur preizolowanych
Zamawiający posiada rury i elementy preizolowane potrzebne do realizacji przedmiotu umowy. Wykaz rur i elementów preizolowanych, które Zamawiający przekaże Wykonawcy przedstawiono 
w załączniku nr 7 do SIWZ ,,Wykaz rur i elementów preizolowanych będących w posiadaniu Inwestora”.
2. Wymagania dla wykonawstwa przyłącza ciepłowniczego 
2.1 Trasa projektowanego przyłącza cieplnego
Trasa projektowanego przyłącza cieplnego na odcinku Z-23 do budynku prowadzona będzie po terenie działek ewidencyjnych nr 31/7, 4/4, 4/5, 13/9, 16/6, 17/7, 18/9, 19/10, 19/24, 19/39 obr. 103
Nowy Sącz. 
Inwestycja obejmuje działki, których właścicielami jest Miasto Nowy Sącz oraz Miejski Zarząd Dróg. Zgody wejścia w teren od właścicieli nieruchomości zostały uzyskane i są w posiadaniu Zamawiającego.
Wszelkie opłaty na rzecz Miasta Nowego Sącza oraz opłaty związane z opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowalno-montażowych wraz z uzgodnieniami leżą po stronie Zamawiającego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pozostają po stronie Wykonawcy. 
2.2 Prowadzenie robót
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości.
Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.
2.3 Nadzór nad budową
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownika budowy, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. Zamawiający żąda obecności kierownika budowy na budowie przez cały okres jej trwania.  
Zamawiający dopuszcza uzasadnioną nieobecność kierownika budowy na terenie budowy, spowodowaną wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji lub niezbędnych do realizacji procesu budowy. Podczas nieobecności kierownika budowy zastępstwo pełnił będzie wyznaczony przez niego kierownik robót posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. 
Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie
wstrzyma prace, nakazując pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania inwestycji.
2.4 Ułożenie i łączenie rurociągów
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na danym etapie robót, należy uzgodnić na roboczo
z inspektorem nadzoru długość i lokalizację odcinka, na którym będą realizowane roboty ziemne. Akceptację inspektora nadzoru należy odnotować poprzez zapis w dzienniku budowy. 

Przed wykonaniem wykopów należy na szerokości wykopów zebrać warstwę humusu, 
a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrać płytki, kostkę itp. i składować oddzielnie od pozostałego wydobywanego z wykopów gruntu, który należy składować na wydzielonym terenie. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia istniejących drzewostanów, niepodlegających wycince, a znajdujących się w pasie robót.

Rury preizolowane projektowanego przyłącza układać na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej min. 10 cm.
Wykonawstwo przyłącza należy prowadzić zgodnie z SSTWiOR,  instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur 
i elementów preizolowanych” – załącznik nr 13 do SIWZ dotyczącą w/w robót oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych Zeszyt 4” wydany przez COBRTI Instal w 2002 r., z wymogami producentów, z innymi obowiązującymi przepisami oraz adaptowaną dokumentacją projektową dla oferowanego systemu rur preizolowanych. 
Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót dostarczyć mu uprawnienia i certyfikaty monterów sieci (uprawnienia w zakresie grupy E2 oraz certyfikaty wystawione przez producenta rur preizolowanych wybranego przez Wykonawcę w zakresie wykonywania zespołu złączy preizolowanych).

Adaptacja projektu budowlanego sieci dla oferowanego systemu winna obejmować:

· schemat montażowy (przy zachowaniu projektowanej trasy i naturalnej kompensacji wydłużeń),

· schemat instalacji alarmowej z zakończonej dedykowanymi puszkami podwójnymi 
z możliwością podłączenia do lokalizatora awarii sieci.
· kompletną specyfikację materiałową (dla oferowanego systemu).

Spawanie rur i elementów stalowych należy wykonać wg PN-EN ISO 9606-1.
Spawanie rurociągów i elementów powyżej średnicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywać metodą TIG lub 111, do średnicy Dn 100 dopuszcza się spawanie gazowe.
Do spawania połączeń w rurociągach o średnicy do 50 mm wymagane jest, aby spawacz posiadał aktualne  uprawnienia w kategorii:

· EN 9606-1  311TBW1Ss≤3D min 25 PF/PC (H-L045)ssnb, lub

· EN 9606-1  141TBW1Ss>3D min 25 PF/PC (H-L045)ssnb.

Do spawania połączeń w rurociągach o średnicach > 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadał aktualne uprawnienia w kategorii:

· EN 9606-1   311TBW1Ss>3D≥50PF/PC(H-L045)ssnb,

· EN 9606-1   141TBW1Ss>3D≥50PF/PC(H-L045)ssnb.

Przed przystąpieniem do robót spawalniczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu certyfikaty spawaczy, zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1, nadane przez Instytut Spawalnictwa.
Badania gotowych spoin badania wizualne (VT) wg PN-EN ISO 17637, a także badania radiologiczne (RT) lub zamiennie ultradźwiękowe (UT). 

Dla złącz z rur preizolowanych spawanych w wykopie wymagane jest przeprowadzenie badań 
i przedstawienie protokołu z tych badań wykonanych przez personel posiadający certyfikat spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9712. W przypadku Laboratorium zewnętrznego wymagane jest, aby ono posiadało akredytację PCA.

Firma wykonująca spawanie musi przedstawić na każdy rodzaj połączenia WPS, jeżeli nie posiada WPQR.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru spawalniczego, założenia i bieżącego prowadzenia „dziennika spawania” zgodnie z wewnętrzną instrukcją Zamawiającego pod nazwą „Instrukcja spawania” – załącznik nr 12 do SIWZ i wymogami Zamawiającego.
Preferowane jest posiadanie przez firmę kwalifikowanie technologii spawania wg norm: PN-EN ISO 15609-1 i PN-EN ISO 15609-2 PN-EN ISO 15614. 

Do odbioru prac spawalniczych ze strony Zamawiającego upoważniony powinien być pracownik – inżynier spawalnik posiadający uprawnienia nadane przez zamawiającego wg PN-EN ISO 14731, który wszystkie prace spawalnicze potwierdzał będzie w „dzienniku spawania”. Złącza spawane należy wykonać w poziomie „jakość B” wg PN-EN ISO 5817.

Badania ultradźwiękowe i radiologiczne połączeń spawanych powinny być prowadzone zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO 5817 na poziomie jakości „B”.

Po pozytywnym odbiorze spawania można przystąpić do łączenia instalacji alarmowej
i mufowania. Połączenia mufowane powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych. 
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 ºC należy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem na ciśnienie p=0,02 MPa. Wszystkie próby ciśnieniowe odbierane są przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf. 

Na załomach trasy należy ułożyć poduszki z pianki wg dyspozycji na schemacie montażowym dokumentacji projektowej. Końce rur wprowadzone do budynków należy zakończyć końcówkami termokurczliwymi. Na przejściach rur preizolowanych przez ściany studzienek i ścian budynków zamontować podwójne pierścienie uszczelniające.
Po pozytywnym odbiorze w/w robót przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do zasypania piaskiem wykopu do wysokości 5 – 10 cm pokrycia nad rurociągiem. Na tak wykonanej warstwie piasku układa zespolone rury RHDPEt 4 x Ø40 dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy sieci ciepłowniczej. Wykonawca dosypuje warstwę piasku do wysokości 20 cm i układa nad każdą z rur taśmę ostrzegawczą. Struktura piasku winna być zgodna z „WTWIOR” wydanym przez COBRTI Instal 2002 r. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem z wykopów pozbawionym ostrych przedmiotów i części organicznych. Piasek i nadsypany grunt należy warstwami zagęścić przy zastosowaniu wibratorów. Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
30 cm. 
Odcinki przyłącza ciepłowniczego zlokalizowane pod drogami należy układać na płozach w rurach osłonowych. 
Odtworzenie terenu wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami terenu i dokumentacją projektową wg stanu na dzień rozpoczęcia robót.
Przewody kanalizacji teletechnicznej po przejściu przez ściany budynków i wciągnięciu kabli telemetrycznych należy w sposób trwały zakorkować (zatkać). Otwory w ścianach fundamentowych wykonać za pomocą przewiertnic, a po włożeniu rur i przewodów w sposób szczelny zapiankować 
i zaizolować pozostałe szczeliny.
2.5 Instalacja alarmowa
Projektowany przyłącz ciepłowniczy wykonany zostanie z rur i elementów preizolowanych wyposażonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, których połączenie 
w złączach mufowanych ma utworzyć pętle instalacji alarmowej. 
Po dostarczeniu rur i elementów preizolowanych na plac budowy należy wykonać pomiary rezystancji ich izolacji, protokół z pomiarów należy dostarczyć Zamawiającemu. Rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ.  

Druty instalacji alarmowej łączyć w połączeniach mufowanych zgodnie z technologią zastosowanego systemu alarmowego w rurach preizolowanych. Instalacje alarmową 
w pomieszczeniu węzła cieplnego zakończyć dedykowanymi puszkami podwójnymi z możliwością podłączenia do lokalizatora awarii sieci.
W trakcie montażu rur i elementów preizolowanych należy na bieżąco sprawdzać system alarmowy poprzez dokonywanie pomiarów rezystancji, wyniki umieszczać na powykonawczych schematach instalacji alarmowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów końcowych tj. rezystancji izolacji (rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ) i rezystancji pętli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocą reflektometru, w obecności specjalistycznych służb Zamawiającego. 

Wyniki pomiarów należy odnotować w protokole właściwym dla Zamawiającego oraz na uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole należy zamieścić dane osoby, która wykonywała pomiary, datę wykonywania pomiarów oraz numer reflektometru, którym wykonywany był wykres. 

Wyniki pomiarów należy przekazać w postaci zapisanego pliku na nośniku CD-R wraz z pozostałymi protokołami i schematem powykonawczym instalacji alarmowej z naniesionymi wynikami pomiarów.
2.6 Utylizacja odpadów
Nadmiar ziemi, izolację, gruz oraz złom stalowy i inne odpady Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 

W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając dodatkowo wymagania:
a) Utylizację  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest – zwanego dalej Rozporządzeniem (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

b) Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i związanymi z nim aktami wykonawczymi.
c) Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporządzenia Wykonawca obowiązany jest do:

· uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

· przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego postępowania,

· posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowa-dzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

d) Przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest lub będących
w kontakcie z azbestem należy przekazać Zamawiającemu kopie:

· „Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt. 
3 Rozporządzenia, 
· kopie odpowiednich zgłoszeń do Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru przez ww.    instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanego w  §  6  ust.  2 Rozporządzenia.

e) Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu „Oświadczenia o  prawidło-wości wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporządzenia.
f) W/w  dokumenty  będą  integralną częścią  protokołu  odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2.7 Kolizje z istniejącym drzewostanem
Stosowne zezwolenia i decyzje na wycięcia drzew i krzewów, które Wykonawca uzna za konieczne do usunięcia po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci i przyłączy, Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt wg obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
Wykonawca zwalnia Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.
2.8 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu
Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji telete-chnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych, gazociągów oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole 
z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wykonawca uzyska stosowne protokoły odbiorowe, które przekaże Zamawiającemu. Protokoły odbioru uzbrojenia przez właścicieli powinny zawierać załączniki w postaci kopii Projektu Zagospodarowania Terenu z dokładnym wskazaniem lokalizacji odbieranego uzbrojenia. Protokoły te Wykonawca powinien okazać na każdorazowe żądanie inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z projektowanym przyłączem ciepłowniczym (w tym również uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
2.9 Roboty odtworzeniowe
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych polegających na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będących terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników, trawników
i innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu. 
Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych.

Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi.
2.10 Inne wymagania
Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy.

b) Dokonanie komisyjnego przeglądu terenu pod względem:

· istniejącego drzewostanu i krzewów,

· stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki),

· małej architektury (ławki, trzepaki, obudowy śmietników, piaskownice, urządzenia zabawowe),
· stanu technicznego elewacji w miejscu planowanego wejścia przyłączem ciepłowniczym do budynku.

W komisji winni brać udział przedstawiciele właściciela terenu i budynków, Zamawiającego
i Wykonawcy robót. Z przeglądu należy sporządzić protokół oraz wykonać dokumentację fotograficzną.
c) Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej.

d) Respektowanie praw władających działkami zarówno co do korzystania z terenu jak i sposobu jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych w spisanych z nimi umowach. 

W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności:

· składowania materiałów,

· wykonania dróg dojazdowych,

· prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych,  itp. na działkach nie objętych umowami,

Wykonawca uzyska zgody właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt.
2.11 Informacje dodatkowe

a) Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być zatwierdzone przez projektanta przyłącza ciepłowniczego będącego przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Poprzez zmianę trasy należy rozumieć każde odstępstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady  koordynacyjnej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Każda  zmiana  trasy  przyłącza ciepłowniczego wymaga bezwzględnie pisemnej akceptacji właściciela danej nieruchomości.  Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

b) Koszty związane z planowym płukaniem, ponownym napełnianiem sieci ciepłowniczej nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. 
c) Obsługa geodezyjna budowy – po stronie Zamawiającego (w zakresie wytyczenia trasy sieci, założenia reperów roboczych, inwentaryzacji powykonawczej sieci, szkiców polowych 
z naniesieniem lokalizacji muf połączeniowych (połączenia spawane, skręcane), wysokościami punktów charakterystycznych (załomy, trójniki itp.) oraz odległościami trasy sieci od charakterystycznych stałych punktów terenu np. narożnik budynku). 
d) Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie
i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.
Uwaga: Nie dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia rozpoczęcia prac do nadzoru budowlanego.
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