Fundusze . . .
Europejskie Ezi,\sc‘fgospollta “ MPEC Unia Egrope;sl;a -
Infrastruktura i $rodowisko - ° NOWY SRCZ Fundusz Spojnosci

Zat. nr 3 do SIWZ

Wz6r umowy nr SZP/DIN/Z/02/20
na wykonanie zadan pn.:
1. ,,Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej — odcinek A”
2. ,,Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej — odcinek C”
- na terenie kottowni Millenium w Nowym S3aczu.

W dniu ............ 2020 r. w Nowym Saczu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Nowym
Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy S3acz, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa —
Srédmiescie w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000056473;
kapitat zaktadowy 16.965.500,00 PLN, REGON 490704767, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, ktore
reprezentuja:
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WPISANYM O .oveeiiiieieiiiee e e pod numerem , REGON ........, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Integralnymi czesciami niniejszej umowy s3:
1. Materiaty ,przetargowe” dot. udzielenia zamoéwienia,

2. Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest: Wykonanie zadan p.n.: ,Przebudowa odcinka magistralnej sieci
ciepfowniczej — odcinek A”; ,,Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepfowniczej — odcinek C” — na
terenie kottowni Millenium w Nowym Sqczu zgodnie z SIWZ postepowania nr SZP/DIN/Z/02/20,
,Dokumentacjg projektowg”, ,Szczegdétowym opisem przedmiotu zamowienia” stanowigcym zatgcznik
nr 1 do nin. umowy oraz ,Ofertg” Wykonawcy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z opracowang i uzgodniong
dokumentacjg projektowg, pozwoleniami na budowe/zgtoszeniami, wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SIWZ, wiedzg i sztuka budowlang, a takze z ponizszymi wymaganiami:

a) Obstuga geodezyjna buddéw powinna by¢é prowadzona przez uprawnionego geodete w zakresie
wymaganym przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

— wytyczenia trasy sieci, zatozenia reperdw roboczych,

— inwentaryzacja powykonawcza sieci,

— szkice polowe z naniesieniem lokalizacji muf potgczeniowych (potgczenia spawane, skrecane),
wysokosciami punktdw charakterystycznych (zatomy, tréjniki itp.) oraz odlegtosciami trasy sieci
od charakterystycznych statych punktéw terenu np. naroznik budynku.

b) Wykonawstwo sieci zgodnie z dokumentacjg projektowsg, instrukcjami producentéw, wymaganiami
Zamawiajgcego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur
i elementdw preizolowanych” opracowane przez COBRTI — INSTAL .

c¢) Wykonanie monitoringu sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi Zamawiajgcego,

d) Petne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ogrodzenie, ktadki,
oznakowanie, itp.)

e) Odtworzenie terenu — wg ustalen zawartych w uzgodnieniach w sprawie wejscia w teren na dzien
rozpoczecia robét, w przypadku nie dokonania przez Strony stosownych uzgodnien, Wykonawca
zobowigzany jest przywroci¢ teren do stanu pierwotnego — sprzed rozpoczecia robat,

f) Demontaz istniejgcego cieptociggu i utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia — wg zatgcznika nr 1 do nin. umowy i dokumentacji projektowe;j.

g) Badanie ultradZwiekowe lub radiologiczne — 100 % potaczen spawanych.

h) Spawanie rur przewodowych stalowych — prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg spawania” — zatacznik
nr 12 do SIWZ.
i) Rury i elementy preizolowane oraz urzgdzenia i inne materiaty dostarcza Wykonawca. Dostarczone
materiaty i urzagdzenia majg spetnia¢ wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.
j)  Pokrycie optaty za wytgczenie z ruchu pasa drogowego ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdéwienia oraz zamowienie przyjmuje

do realizacji bez zastrzezen i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, za cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowa.

TERMINY REALIZACII
§2

Przekazanie placu budowy — pomiedzy 27 lipca a 30 lipca 2020 r.

Wykonanie sieci cieptowniczej w zakresie roboét technologicznych (umozliwiajgcych przeptyw czynnika
grzewczego) — od 3 sierpnia do 15 wrzesnia 2020 r.

Uruchomienie sieci cieptowniczej — do 15 wrzesnia 2020 r.

Prace odtworzeniowe i odbiér koricowy — do 15 pazdziernika 2020 r.

Wytaczenie z eksploatacji istniejgce] sieci cieptowniczej zgodnie z punktem C.2. ppkt 1.2 ,Szczegdtowego
opisu przedmiotu zamdéwienia” — zat. nr 1 do nin. umowy.

§3

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany termindw w przypadku probleméw z terminowym
uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszenia.

§4

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy za protokotem zdawczo-odbiorczym.
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2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajgcemu plan BIOZ, ktdry zostat
zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiajacego.

NADZOR

§5
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......ninieeennn , ktéry posiada aktualne
uprawnienia budowlane nr: ... do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiednie — bez ograniczen.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie pomiedzy 27 lipca 2020 r.
a 30 lipca 2020r.,

b) udostepnienie Wykonawcy wszelkiej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentacji technicznej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbednych
informacji i wyjasnien,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
&7

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi i Podwykonawcédw wskazanych
w ofercie.*
*zgodnie z zapisem/deklaracjg Wykonawcy w formularzu ,,Oferta”.

§8

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i miejscem prowadzenia robét oraz,
ze warunki robét sg mu znane, roboty budowlane wykonane zostang zgodnie z przepisami prawa,
w szczegblnosci Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoz. wtasciwymi dla robdt objetych umowsg,
oraz zgodnie z przepisami zwigzanymi z ochrong Srodowiska, a ponadto, iz dokumentacja projektowa
jest kompletna, umozliwia wykonanie przedmiotu umowy, i Ze nie wnosi do niej zastrzezen.

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt wykaz oséb realizujgcych zadanie wraz
z kopig zaswiadczen stwierdzajgcych kwalifikacje w/w oséb zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zachowania poprawnosci rozwigzan w nich zawartych i zgodnosci z przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej.

4. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu wymagang przepisami prawa
dokumentacje powykonawcza, umozliwiajacg dopuszczenie urzadzen do uzytkowania.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na swdj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa.
2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy do odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektows i wiedzg
techniczna.
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Na Wykonawcy cigzy obowigzek naprawienia wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat wygrodzony teren robét w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych.

Demontaz urzadzen i budowli nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy, dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg —
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robdt i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

§10

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie wpiséw do dziennika budowy
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.
Wszystkie etapy robdét winny by¢ potwierdzone protokofami podpisanymi przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, a w przypadku medidw przez ich dostawce lub odbiorce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji na
Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadku gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW
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§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z witasnych materiatéw, urzadzen i maszyn
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych nin. umowg wytacznie
wyroboéw fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2019 poz. 266
z pdzn. zm.).

Przed wmontowaniem urzadzend i materiatdw Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ inspektorowi
nadzoru deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane
odrebnymi przepisami. Zamawiajgcy wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane byty
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostate urzadzenia
i elementy instalacji nie wczesniej niz w 2019 r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zbadania jakosci dostarczonych materiatéw w celu potwierdzenia
zadeklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.



WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§12

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybrang ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg: .........e.... 2t
nNetto (StOWNIE: ...coeceeeeece e ztotych ... /100) + nalezny podatek VAT .... % =
...................... zt brutto (stownie: ..........cccceueeeueeunenn. Ztotych ....../100), przy czym wynagrodzenie za
zadanie:

— ,Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepfowniczej — odcinek A” wynosi: .............. 2t netto
(STOWNIE: e ztotych ....../100) + nalezny podatek VAT ..... %,

— ,Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej — odcinek C” wynosi: .............. zt netto
(STOWNIE: et ztotych ....../100) + nalezny podatek VAT ..... %.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Nalezny podatek VAT wg
stawki urzedowej obowigzujgcej w dacie wystawienia faktury.

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
robot ujetych w ofercie Wykonawcy oraz okreslone niniejszg Umowsa, tj. w szczegdlnosci:

a) ewentualng adaptacje dokumentacji projektowej,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c) wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy,
d) koszty utrzymania zaplecza budowy,
e) wygrodzenie tymczasowe,
f) obstuge geodezyjng,
g) obstuge geologiczng, archeologiczng — w razie potrzeby,
h) koszty utylizacji odpaddw,
i) koszty transportu, ubezpieczen,
j) koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru koricowego robét,
k) koszt wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
I) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,
m) przygotowanie wymaganych dokumentéw do zgtoszenia zakonczenia budowy w nadzorze
budowlanym.
4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
5. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP ..........ccc..cee. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§13

1. W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrebnym zamodwieniem) robdt
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetym zamodwieniem podstawowym, ich rozliczenie nastgpi na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich pozycji
wedtug Srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiatdw, robocizny
i sprzetu przyjmowane bedg z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot dodatkowych.

2. Zakres i koszt robdét dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§14

1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku
zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot.
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W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawa do wyliczenia

kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie:

a) obustronnie uzgodniony zakres robdt faktycznie niewykonywanych,

b) ustalenie wartosci robdét niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym,

c) w pozostatych przypadkach — na podstawie Srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD.

Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres robdét o maksymalnie 5,0 % od catej wartosci umowy brutto.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa do zmniejszenia zakresu zamodwienia,

Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH

1.

§15

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony bedzie cze$ciowo:
— po wykonaniu zadania ,,Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej — odcinek A”,
— po wykonaniu zadania ,,Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej — odcinek C”.

Rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastgpi czesSciowymi fakturami VAT wystawionymi
w oparciu o protokét odbioru koficowego — bez zastrzezen, oddzielnie dla kazdego zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Termin realizacji faktury nastgpi w terminie do 60 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU

§16

Postanowienia niniejszego paragrafu maja zastosowanie oddzielnie dla zadania:
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»Przebudowa odcinka magistralne;j sieci cieptowniczej — odcinek A”,
»Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej — odcinek C”.

ODBIORY MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczegdlnosci:

a) materiatow, o ktérych mowa w zatacznikunr 1.

b) niwelacji dna wykopu lub podsypki,

c) potaczen spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania radiograficznego badanych spoin),

d) wykonania zespotu ztgczy iich hermetyzacji,

e) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,

f) wykonania zasypki koncowej,

g) ptukania sieci i pobdr prébek,

h) innych niewymienionych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Materiaty i roboty wymienione w pkt. 1 podlegaja odbiorowi przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu
telefonicznym przez Wykonawce z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz.
700_ 1500.

Odbiory materiatow i robot budowlanych wymienionych w pkt 1. powinny by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj. w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godz. 7%°— 15%,



ODBIOR KONCOWY

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest catos¢ robdt objetych
niniejsza umowa.
2. Postanowienia ogdlne:

a) Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

b) Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktéry
bedzie wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i bedzie posiadat stosowne kwalifikacje
zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

c¢) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢é: kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg
odpowiednie przepisy.

d) Odbidr koncowy bedzie potgczony z przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu przedmiotu
odbioru do eksploatacji (uzytkowania).

3. Zasady okreslajgce rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem koricowym zobowigzany jest do dostarczenia:

— prawidtowo wypetnionego i ,zakonczonego” dziennika budowy z wszystkimi zatgcznikami,
protokotami badan i sprawdzen,

— protokotu z wykonanych badan radiograficznych i/lub ultradZzwiekowych wszystkich spoin wraz
z schematem badanych spoin (wzdr protokotu oraz schematu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i uzyskac jego aprobate),

— protokotu odbioru instalacji alarmowej oraz schematu powykonawczego przedmiotowej
instalacji alarmowej wg wymagan Zamawiajgcego,

— protokotéw wejscia w teren budowy spisane z witascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci,

— protokotow odbioru terenu budowy przez wtascicieli lub zarzgdcéw nieruchomosci spisane po za
zakonczeniu prac i przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

— protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

— ,0swiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkdéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdin. zm.),

— dokumentu gwarancyjnego,

— pomiaréw geodezyjnych (szkice) oraz mapy powykonawczej, a takze potwierdzenia ztozenia
mapy do odpowiedniego osrodka geodezyjnego — 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (dwg., pdf.),

— certyfikatdw, atestdw wszystkich urzadzen i materiatdw zastosowanych w trakcie robét,

— kompletnej dokumentacji powykonawczej — 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (dwg., pdf.),

— protokotu z przeprowadzenia préb gwarancyjnych i rozruchu technologicznego — 3 egz. w formie
papierowe;j,

— dokumentéw pozwalajacych stwierdzi¢ rok produkcji i znak CE zastosowanych materiatéw
i urzadzen,

— os$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

b) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy, drogg elektroniczng na dwa
adresy: sekretariat@mpecns.pl, siecil@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego —
zakonczenie robét z okresleniem daty i gotowos$¢ do odbioru zadania.
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¢) Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania jest jego zakoriczenie
i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwa-
lajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

d) W ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego zadania Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w pkt. a) i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 14 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia
gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce drogg elektroniczng (na adres: ........ccccceeveueeee )
oraz pisemnie.

4. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:
a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.
b) Zamawiajagcy moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:
— e, przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb i badan,

— wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.
¢) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci odbiorowe.

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona
odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
pkt. 3. — nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 5.a i nie zaszty okolicznosci odmowy
odbioru, okreslone w pkt. 5.b — Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury koncowej i zagdania jej zaptaty.

5. Zamawiajgcy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byty w jezyku polskim.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY
§17

1. Wykonawca wnidst w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére
stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia, jak
réwniez z tytutu kar umownych. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. ......e.. zt (stownie: ............. ztotych ...... /100) w postaci
......................... Zabezpieczenie to obejmuje okres od .......cceee. 1. dO cevrcrreeenn T

2. Wykonawca zobowigzuje sie z dniem podpisania protokotu odbioru korcowego do wniesienia
zabezpieczenia w wysokosci 30 % zabezpieczenia okreslonego w pkt. 1 nin. paragrafu tj. ...cceveeene zt
(stownie: .o ztotych ... /100), stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady robdt budowlanych jak i za wady technologii sieci cieptowniczej wraz z armatura.
Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokotu odbioru koricowego do 15 dni dtuze;j,
niz uptyw okresu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz technologie sieci cieptowniczej wraz
z armatura. Jezeli Wykonawca nie ztozy zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
za wady w dniu podpisania protokotu koncowego wowczas Zamawiajgcy uprawniony jest do
zatrzymania kwoty w wysokosci 30 % zabezpieczenia okreslonego w pkt. 1 nin. paragrafu z tytutu w/w
zabezpieczenia z faktury koncowej.
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wptywu zabezpieczenia
na swoje konto. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie
30dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
a zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiajgcy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi z tytutu wad robét budowlanych oraz technologii wraz z urzgdzeniami.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit kserokopie polisy potwierdzajacej, ze
jest on ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
Na SUME ........ Zt (StOWNIE: oo, ).

Wykonawca przed zawarciem nin. umowy przedstawit umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa
w punkcie 16 SIWZ. Wartos¢ ubezpieczenia polisy CAR/EAR WYNOSI  weeereeeeeeeseenes zt  (stownie:
................................... ).  Warto$¢ ubezpieczenia polisy OC wynosi ..ceeeen.e2t (stownie:

................................... ).

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTULU GWARANCJI

§18

1. Termin rekojmi i gwarancji wynosi:

— naroboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu -5 lat,

— na technologie sieci cieptowniczej wraz z armatura (system) — 10 lat,

liczac od daty konncowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przez Zamawiajgcego rozbudowy sieci cieptowniczej bedacej przedmiotem
umowy w okresie trwania rekojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.

O wykryciu wady, a takze o dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ustalenie sposobu ich usuniecia,
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng na adres: ....................... (oraz potwierdza
pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

Termin na usuniecie wady strony ustalg w Protokole z ogledzin. W przypadku nieuzgodnienia tego
terminu przez Strony, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢é zwigzanych z tym kosztéw.

W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdowego na wykonanie tych czynnosci.

W zwigzku z uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbiér nie pdzniej
niz ostatniego dnia okresu trwania rekojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie tego odbioru.

Szczegotowy zakres uprawnien Zamawiajacego i obowigzkéw Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla
Karta gwarancyjna, stanowigca zatgcznik nr 2 do nin. umowy.

KARY UMOWNE
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§19

Strony postanawiajg, ze kary umowne mogg by¢ naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
a) Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej
brutto, za kazdy dzien opdznienia:
— w niedotrzymaniu terminu wskazanego w § 2.2 nin. umowy,
— W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,



— w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
b) Zamawiajgcy moze obcigzyé Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,1 % ceny ofertowe] brutto za
kazdy przekroczony dzien dopuszczalnego czasu wyfaczenia odcinka sieci cieptowniczej, ktory:
— dla odcinka A nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych,
— dla odcinka C nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych.
c) z tytutu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robdt Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg
umowng w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki:
— w przekazaniu placu budowy,
— w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare w wysokosci 15,0 % ceny ofertowe] brutto za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare w wysokosci 15,0 % ceny ofertowej brutto za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych Wykonawca jest obowigzany do naprawienia szkody
przewyzszajacej wartos¢ zastrzezonych kar umownych wg zasad ogdlnych okreslonych w kodeksie
cywilnym.
Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze
ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez odrebnych wezwan.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§20

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) zostanie podjeta decyzja o rozwigzaniu Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego drogg elektroniczng i potwierdzonego pisemnie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robdt z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

f) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem prac wzgledem okreslonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

g) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego podzleca wykonanie prac objetych niniejszg umowg
Podwykonawcom,

h) Wykonawca zalega z zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcom.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie moze zosta¢ dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do

realizacji jego zobowigzan i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO
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§21

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo. Przed przystgpieniem do robdt przez
Podwykonawce Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcay lub jej
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uwierzytelniong kopie celem uzyskania zgody Zamawiajacego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje
sie odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawcéw dalszych Podwykonawcdw.

2. Wykonawca nie moze podpisa¢c umowy z innymi Podwykonawcami niz wymienieni w ofercie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za witasne.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze potencjatf, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania terminéw, to moze on zgdac od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystac¢
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robot.

6. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzalezniona od ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia
Podwykonawcy/éw o niezaleganiu z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcy/éw. W przypadku braku
takiego oswiadczenia, lub jakichkolwiek watpliwosci co do zalegania przez Wykonawce z ptatnosciami na
rzecz Podwykonawcoéw, Zamawiajgcemu stuzy prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia do kwoty
spornej (wynikajgcej z umowy z Podwykonawca).

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§22

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Strony dopuszczajg zmiany umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych okolicznosciach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

— dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie
(przez site wyzsza rozumie sie zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia),

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych terminowa realizacje prac z uwagi
na wymagania technologiczne ich wykonywania w okreslonych warunkach atmosferycznych,

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego ze wzgledéw technologicznych,
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

— koniecznosci zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w zakresie,
w jakim bedzie miato to wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

— wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktére sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci,

— przesuniecia sie terminéw realizacji zaplanowanych przez Zamawiajgcego zadan inwestycyjnych,
ktérych dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezaleznych od
Zamawiajgcego,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi
warunkami jak: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

c) obiektywnej koniecznosci zmiany trasy przebiegu sieci cieptowniczej niezaleznej od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej ze zmiany przepisow prawa, w tym przepisow
dotyczacych podatku VAT,

e) powierzenia wykonania czesci zakresu zaméwienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia czesci
zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

f) wystgpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

g) powotania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,

h) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

i) zmian bedacych nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,
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j) zmian dotyczacych nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numeréw kont
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

k) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich, rachunkowych, czy majgcych na
celu usuniecie niejasnosci wystepujacych w tresci umowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2., Strona, ktéra poweizmie o nich wiadomos¢ zobowigzana jest niezwlocznie
poinformowac o tym pisemnie drugg Strone. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny
by¢ uzasadnione i udokumentowane przez Strone wystepujgca z propozycjg zmiany niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§24

Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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