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SPIS RYSUNKÓW 

 

Lp 
TYTU£ 

(Tytuù rysunku) 

Data edycji projektu Data wprowadzenia zmiany 
11. 2015     

Nr rysunku: Numer zmiany 

2.  Opis techniczny      

3.  
Projekt zagospodarowania terenu � sytuacja 

Skala 1:500  
01 A, B, C     

4.  
Profile podùu¿ne 

Skala 1:500/100 

02 A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, 

K, L, M 

    

5.  
Schemat monta¿owy sieci i przyù¹czy 

Skala 1:500 
03 A, B, C     

6.  
Schemat instalacji alarmowej i rur 

teletechnicznych, Skala 1:500 
04 A, B, C     

7.  Szczegóù komory K-1, Skala 1:20 05     

8.  Szczegóù komory K-28, Skala 1:20 06     

9.  Szczegóù komory K-4, Skala 1:20 07     

10.  Przekrój poprzeczny wykopu 08     

11.  Skrzy¿owanie z kablem energetycznym 09     

12.  Puszka elektryczna 10     

13.  Schemat studni 11     

14.  Przej�cie przez przegrody budowlane 12     
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OPIS TECHNICZNY: 

 

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

 Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy osiedlowej sieci ciepùowniczej 

wraz z przyù¹czami w ramach zadania �MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI 

CIEP£OWNICZEJ Z PRZY£¥CZAMI DO BUDYNKÓW NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM S¥CZU�. 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: 

a) Przebudowa istniej¹cej 4-ro przewodowej, osiedlowej (kanaùowej) sieci ciepùowniczej niskich 

parametrów wraz z przyù¹czami na sieã 2-przewodow¹ (z rur preizolowanych) wysokich 

parametrów zasilan¹ z magistrali ciepùowniczej biegn¹cej do likwidowanej wymiennikowni 

Lwowska. 

b) Demonta¿ istniej¹cej sieci kanaùowej oraz istniej¹cych komór ciepùowniczych wraz z wytycznymi 

zabezpieczenia. 

c) Zabudowê nowych komór. 

d) Monta¿ wzdùu¿ sieci i przyù¹czy ciepùowniczych rur teletechnicznych do celów monitoringu 

wêzùów. 

 

2. ADRES INWESTYCJI. 

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic Sucharskiego, Westerplatte, Batalionów 

Chùopskich, Hubala po terenie dziaùek: 

 dziaùka nr: 14/9, 14/7, 13/2, 13/3, 27/3, 3/115, 3/160, 3/161, 2/17,  2/16, 2/9, 2/14, 2/13, 10/1, 

3/171, 27/4, 3/157, 3/156, 2/10, 2/12, 10/2 obrêb 19,  

 dziaùki nr: 26/5, 22/2, 23/4, 24/7, 24/2, 27/12, 27/7, 28/6, 28/10, 28/8, 28/4, 18/9, 18/8, 18/10, 

18/11, 20/2, 21/2, 34/4, 14/3, 13/2, 13/4, 13/3, 18/2, 16/2, 16/6, 17/4, 18/12, 13/5 obrêb 31. 

 dziaùki nr: 59/12, 60/11, 60/6, 60/10, 56/9, 56/3, 56/5, 56/6, 63/3, 53/7, 53/8, 50/8, 50/5, 66/2, 

49/5, 48/4, 44/10, 45/6, 68/1, 68/2, 68/6, 68/5, 68/3, 25/3, 31/4, 31/1, 62, 16/1, 16/3, 1/12, 

1/30 obrêb 32,  

 dziaùki nr: 32/22 obrêb 33,  
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Ni¿ej wymienione dziaùki objête s¹ Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego � w zaù¹czeniu wypis z MPZP: 

 dziaùki nr: 59/12, 60/11, 60/6, 60/10, 56/9, 56/3, 56/5, 56/6, 63/3, 53/7, 53/8, 50/8, 50/5, 66/2, 

49/5, 48/4, 44/10, 45/6, 31/4, 31/1, 16/1, obrêb 32,  

 dziaùki nr: 32/22 obrêb 33,  

Ni¿ej wymienione dziaùki nie s¹ objête Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego � uzyskano Decyzja Prezydenta Miasta Nowego S¹cza o Ustalenie Lokalizacji 

Inwestycji Celu Publicznego nr 41/2015 z dnia 27.10.2015 znak WAU.RU.6733.37.2015.AK: 

 dziaùka nr: 14/9, 14/7, 13/2, 13/3, 27/3, 3/115, 3/160, 3/161, 2/17,  2/16, 2/9, 2/14, 2/13, 10/1, 

3/171, 27/4, 3/157, 3/156, 2/10, 2/12, 10/2 obrêb 19,  

 dziaùki nr: 26/5, 22/2, 23/4, 24/7, 24/2, 27/12, 27/7, 28/6, 28/10, 28/8, 28/4, 18/9, 18/8, 18/10, 

18/11, 20/2, 21/2, 34/4, 14/3, 13/2, 13/4, 13/3, 18/2, 16/2, 16/6, 17/4, 18/12, 13/5 obrêb 31. 

 dziaùki nr: 68/1, 68/2, 68/6, 68/5, 68/3, 25/3, 62, 16/3, 1/12, 1/30 obrêb 32,  

 

3. INWESTOR. 

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. 

ul. Wi�niowieckiego 56, 33-300 Nowy s¹cz 

 

4. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ. 

PROJEKTOWANIE � NADZORY SIECI  

I INSTALACJI SANITARNYCH mgr in¿. Jacek Wojnar 

ul. Barbackiego 28/23, 33-300 Nowy S¹cz. 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie sporz¹dzono na podstawie: 

a) Umowa - zlecenie z Inwestorem 

b) Decyzja ULICP nr 41/2015 z dnia 27.10.2015 znak WAU.RU.6733.37.2015.AK 

c) Wypis wyrys z MPZP znak WAU.6727.1.93.2015.JK 

d) warunki MPEC znak TRI / 801-103 / 026 / 2015 z dnia 26.02.2015 

e) pismo MPEC znak TRI/801-103/113/2015 z dnia 12.08.2015 

f) Decyzja MZD znak DTO-MM-4411-228/15 z dnia 16.10.2015 

g) odpis protokoùu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1733/2015 z dnia 04.11.2015 
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h) Aktualny podkùad � mapa zasadnicza do celów projektowych skala 1:500, 

i) Uzgodnienia miêdzybran¿owe, 

j) Uzgodnienia z Inwestorem, 

k) Obowi¹zuj¹ce normy i wytyczne bran¿owe z dziedziny ciepùownictwa i ogrzewnictwa. 

l) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 

15.06.2002r./. z póêniejszymi zmianami 

m) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 02.11.2004r. w sprawie szczegóùowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - u¿ytkowego /Dz. U. Nr 202 poz. 2072/. 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJ¥CEGO SIECI I PRZY£¥CZY CIEP£OWNICZYCH. 

 

 Sieã ciepùownicza realizowana byùa w lat 70-tych i 80-tych minionego stulecia. Sieã dla potrzeb 

ogrzewczych wykonana jest z rur stalowych czarnych a dla c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych. 

Ruroci¹gi prowadzone s¹ we wspólnej obudowie kanaùowej z elementów ¿elbetowych typu �£�. 

 �ródùem ciepùa dla w/w sieci c.o. niskich parametrów oraz c.w.u. jest wymiennikownia grupowa 

przy ul. Lwowskiej zasilana z kotùowni miejskiej Millenium. 

 Na ciepùoci¹gach w miejscach odgaùêzieñ wystêpuj¹ komory rozdzielcze. Czê�ã komór 

wykonana jest w konstrukcji wylewanej z betonu zbrojonego a czê�ã z nich jest wykonana w technologii 

murowanej z cegùy. Wszystkie komory przykryte s¹ wylewanymi pùytami ¿elbetowymi wyposa¿onymi w 

jeden lub dwa wùazy ¿eliwne P 600 typu ciê¿kiego. Odgaùêzienia ruroci¹gów w komorach wyposa¿one 

s¹ w armaturê odcinaj¹c¹. 

Ruroci¹gi stalowe wyposa¿one s¹ w wiêkszo�ci w zawory ¿eliwne koùnierzowe fig. 215 a ruroci¹gi 

ocynkowane w zawory jak wy¿ej a na  �rednicach rur Dn 50 i mniejszych w zawory proste o 

poù¹czeniach gwintowanych typu 201J. 

Przyù¹cza ciepùownicze do budynków doprowadzone s¹ bezpo�rednio do pomieszczeñ wêzùów 

ciepùowniczych b¹dê do innych pomieszczeñ piwnicznych z których ruroci¹gami doprowadzone s¹ do 

pomieszczeñ wêzùów.    

Uwaga: W kanaùach i komorach zamontowane s¹ kable i urz¹dzenia instalacji lokalnej TV. Przed 

przyst¹pieniem do remontu sieci, Inwestor zgùosi wyprzedzaj¹co wùa�cicielowi w/w urz¹dzeñ o ich 

usuniêcie.  
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7. WARUNKI GRUNTOWO � WODNE (wg zaù¹czonego opracowania) 

Budowa geologiczna   

W rejonie badañ nad podùo¿em skalnym wystêpuje warstwa czwartorzêdowych zwietrzelin i zwietrzelin 

gliniastych rozwiniêtych "in situ" na bazie podùo¿a skalnego. W zale¿no�ci od rodzaju skaùy macierzystej 

zwietrzeliny te zawieraj¹ zmienn¹ ilo�ã okruchów skalnych o ró¿nej wielko�ci. Zwietrzeliny mog¹ w 

caùo�ci skùadaã siê z okruchów, bez gliniasto-ilastego materiaùu wypeùniaj¹cego, lub byã w caùo�ci 

utworzone z materiaùu gliniastego, zachowuj¹c jedynie strukturê skaùy macierzystej. Niejednokrotnie 

przej�cie miêdzy podùo¿em skalnym a zwietrzelin¹ ma charakter pùynny i nie wystêpuje tu wyraêna 

granica. Profil gruntowy formacji terasowych dolin cieków buduj¹ typowe grunty aluwialne, wyksztaùcone 

najczê�ciej jako naprzemianlegùe warstwy gruntów spoistych i niespoistych, lokalnie z wkùadkami 

sùabono�nych namuùów gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnuj¹cych wód powodziowych. 

Charakteryzuj¹ siê one zmienn¹ ilo�ci¹ materiaùu organicznego i niskimi parametrami 

wytrzymaùo�ciowymi. 

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystêpuj¹ negatywne procesy geodynamiczne. 

W rejonie projektowanej inwestycji wystêpuj¹ nasypy antropogeniczne, np.: deponowanie nasypów 

niebudowlanch, czy przeksztaùcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, 

odprowadzanie wód w grunt, itp. 

 

Warunki wodne 

Warunki hydrogeologiczne terenu s¹ �ci�le zwi¹zane z jego budow¹ geologiczn¹. Na terenie 

opracowania wystêpuj¹ dwa horyzonty wodono�ne wód podziemnych, gùêboki, zwi¹zany z wodami 

wystêpuj¹cymi w podùo¿u skalnym i pùytki czwartorzêdowy.  

Woda gruntowa horyzontu czwartorzêdowego w obrêbie gruntów spoistych nie posiada swobodnego 

zwierciadùa - wystêpuje w postaci s¹czeñ zasilanych gùównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz 

rzadziej, wodami wypùywaj¹cymi z gùêbszego podùo¿a (tzw. wychodnie podczwartorzêdowe). S¹czenia 

te wystêpuj¹ na zmiennej gùêboko�ci i posiadaj¹ zró¿nicowane wydajno�ci uzale¿nione gùównie od pór 

roku. S¹czenia wody gruntowej znajduj¹ce siê w obrêbie warstwy gruntów spoistych czêsto powoduj¹ 

wzrost ich wilgotno�ci i pogorszenie parametrów geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda 

gruntowa posiada zwierciadùo swobodne lub napiête, a jego pionowy zasiêg jest na ogóù ograniczony 

sp¹giem nadlegùej warstwy gruntów spoistych. 

Przy projektowaniu robót ziemnych nale¿y uwzglêdniã mo¿liwo�ã wystêpowania wody gruntowej, której 

zwierciadùo powinno zostaã obni¿one w sposób umo¿liwiaj¹cy uùo¿enie ruroci¹gu. 
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W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobli¿u budynków mieszkalnych nale¿y stosowaã 

rozwi¹zania wykluczaj¹ce mo¿liwo�ã usuniêcia gruntu spod poùo¿onych w pobli¿u obiektów, np. peùne 

szalunki. Roboty nale¿y prowadziã krótkimi odcinkami. 

 

Wnioski 

1. Podùo¿e gruntowe terenu badañ buduj¹ grunty, które zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych 

zró¿nicowanych pod wzglêdem wùa�ciwo�ci geotechnicznych. 

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono 

wystêpowanie wody gruntowej. 

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe. 

4. Inwestycjê nale¿y zaliczyã do II kategorii geotechnicznej. 

 

8. ROZWI¥ZANIA PROJEKTOWE. 

 

8.1. ZAKRES I PRZEDMIOT BUDOWY.  

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniej¹cej 4-ro przewodowej, osiedlowej 

(kanaùowej) sieci ciepùowniczej niskich parametrów wraz z przyù¹czami na sieã 2-przewodow¹ (z rur 

preizolowanych) wysokich parametrów zasilan¹ z magistrali ciepùowniczej biegn¹cej do likwidowanej 

wymiennikowni Lwowska.. Wg �cisùych wytycznych Inwestora trasê poprowadzono po istniej¹cej trasie. 

Przebudowa polega na demonta¿u istniej¹cych kanaùowych sieci i przyù¹czy i zast¹pienie ich 

nowoczesnymi rurami preizolowanymi.  

 

8.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.  

Nie dotyczy. Zakùada siê odtworzenie terenu do stanu obecnego. 

 

8.3. DANE INFORMACYJNE O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE DZIA£EK PRZEZNACZONYCH POD 

INWESTYCJE.  

Teren, na którym usytuowano sieã nie jest wpisany do rejestru zabytków. Realizacja zadania nie 

naruszy zagospodarowania dziaùek. 

 

8.4. ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.  

Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynika z przyjêtej technologii robót, pokryta zostanie ona z 

istniej¹cego ukùadu zasilania lub z agregatu pr¹dotwórczego Wykonawcy. 
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Woda niezbêdna do przyjêtej przez Wykonawcy technologii robót bêdzie pobierana z istniej¹cej 

sieci wodoci¹gowej. 

 

8.5. ZA£OÝENIA PROJEKTOWE 

 

 Zgodnie z wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ zaprojektowano miejsce wù¹czenia 

modernizowanej sieci osiedlowej przy likwidowanej wymiennikowni Lwowskiej, oznaczonej na 

rysunkach Tr-00. Wù¹czenie przedmiotowej sieci nast¹pi do istniej¹cej, wysokoparametrowej sieci 

ciepùowniczej 2xDn300 z której obecnie zasilana jest wymiennikownia Lwowska.  W miejscu wù¹czenia 

przemurowaã istniej¹cy kanaù ciepùowniczy. W komorze K-28 zaprojektowano poù¹czenie projektowanej 

sieci zasilanej z kotùowni Milenium, z istniej¹c¹ sieci¹ preizolowan¹ zasilan¹ z kotùowni Sikorskiego. 

 Przebudowa sieci osiedlowej bêdzie realizowana etapami i w taki sposób aby zminimalizowaã 

czas przerw w dostawie cwu do budynków. Jednocze�nie wg �cisùych wytycznych Inwestora 

poprowadzono projektowane sieci po istniej¹cych trasach za wyj¹tkiem miejsc technicznie i 

ekonomicznie nie uzasadnionych. 

 Wg Inwestora przerwa w dostawie ciepùej wody do budynku  nie powinna przekraczaã 14-tu dni. 

Wobec powy¿szego, podczas realizacji robót przewidziano pozostawienie jako czynnej, istniej¹c¹ sieã 

c.w.u. W miejscach kolizji projektowanej sieci z pozostawion¹ tymczasowo sieci¹ c.w.u przewidziano 

dodatkowo wykonanie obej�ã tymczasowych dla c.w.u. Obej�cia zaprojektowano z rur PE-Xa PN 6 bar 

wg. PN-EN 15875-2 klasy A (ISO S) o �rednicach dotychczasowych rur. Rury te nale¿y zabezpieczyã 

termicznie otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm i przeciwwilgociowo foli¹. 

Obej�cia posadowiã w gruncie na gùêboko�ci 50 do 60 cm p.p.t. i w taki sposób aby nie utrudniaùy robót 

monta¿owych sieci ciepùowniczej. Istniej¹ce ruroci¹gi c.w.u. w przypadku konieczno�ci wcze�niejszego 

wykonania zasypu wykopów nale¿y pozostawiã w ziemi. 

 

8.6. SPOSÓB REALIZACJI PRAC W ROZBICIU NA DWA ETAPY. 

   

 Na wniosek Inwestora zakres sieci podzielono na dwa lata realizacji. W roku pierwszym (etap I) 

przewidziano wykonanie odcinka sieci od Tr-00 do K-28 oraz do zasuw nr Zaw-8, Zaw-9. wraz z 

przeù¹czeniem budynków zasilanych z w/w odcinka sieci. 

 Aby powy¿sze etapowanie mogùo byã realne wymiennikownia Lwowska musi byã utrzymana w 

ruchu w pierwszym roku realizacji zarówno na potrzeby c.o. i c.w.u. Odcinek istniej¹cego rurarzu c.o. i 

c.w.u. od wymiennikowni do budynków planowanych do przeù¹czenia w drugim roku realizacji musi 

pozostaã na ruchu przez okres pierwszego roku realizacji.  
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 W drugim roku realizacji sieã mo¿na by ukùadaã w miejscu zdemontowanych sieci c.o. 

utrzymuj¹c w ruchu sieci c.w.u. Wêzùy ciepùownicze sukcesywnie wykonywaã i wù¹czaã do wykonanej i 

uruchomionej projektowanej sieci ciepùowniczej. 

  

 Nale¿y pamiêtaã i¿ parametry sieci istniej¹cej (niskoparametrowej czteroprzewodowej) i 

projektowanej (wysokoparametrowej dwuprzewodowej z indywidualnymi wêzùami wymiennikowymi) nie 

pozwalaj¹ na mieszanie dwóch systemów zasilania w okresie grzewczym. 

  

 Jedynym sùusznym rozwi¹zaniem daj¹cym mo¿liwo�ã dwuletniego etapowania inwestycji 

jest przyjêcie nastêpuj¹cego rozwi¹zania (po speùnieniu ni¿ej opisanego warunku): 

 Etap I - W pierwszym roku inwestycji: 

o Zabudowa wszystkich zestawów wymiennikowych c.o. i c.w.u. 

o Podniesienie parametru temperatury istniej¹cej sieci niskoparametrowej zasilanej z 

wymiennikowni przy ul. Lwowskiej. 

o Wyù¹czenie z pracy sieci c.w.u. � przygotowanie c.w.u. w indywidualnych wêzùach 

wymiennikowych zasilanych czynnikiem grzewczym n.p. (o podniesionych parametrach). 

o Zasilanie instalacji c.o. w oparciu o indywidualne wêzùy  wymiennikowe zasilane czynnikiem 

grzewczym n.p. (o podniesionych parametrach). 

 Etap II - W drugim roku inwestycji: 

o Budowa sieci centralnego ogrzewania wysokich parametrów � wykorzystanie trasy 

przewodów c.w.u. 

o Przepiêcia zasilania wêzùów wymiennikowych z tymczasowego z Sieci niskoparametrowej na 

zasilanie z Sieci wysokoparametrowej preizolowanej. 

 

UWAGA � WARUNEK ETAPOWANIA: 

Opisane wy¿ej rozwi¹zanie nale¿y poprzedziã obliczeniami sprawdzaj¹cymi wykazuj¹cymi: 

o Do jakiej temperatury mo¿na podnie�ã temperaturê czynnika grzewczego sieci niskich 

parametrów na bazie istniej¹cych wymienników w wymiennikowni przy ul. Lwowskiej. 

o Czy temperatura czynnika grzewczego sieci niskich parametrów po podniesieniu zabezpieczy 

potrzeby cieplne budynków we wspóùpracy z wymiennikami ciepùa stanowi¹cymi wyposa¿enie 

wêzùów kompaktowych.  
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 Do wykorzystania pozostaje mo¿liwo�ã podania ciepùa do komory K-28 z kotùowni Sikorskiego, 

w porozumieniu i w uzgodnieniu z Inwestorem. Z uwagi na ci¹gùa dostawê ciepùa Wykonawca jest 

zobowi¹zany do systematycznego ustalania zakresu prac z Inwestorem. 

 Sposób realizacji okre�li Wykonawca przed przyst¹pieniem do prac w porozumieniu z Autorem 

opracowania oraz Inwestorem. 

 

8.7. DANE WYJÚCIOWE (DO DOBORU ÚREDNIC RUROCI¥GÓW SIECI I PRZY£¥CZY) 
 

a). Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewczych poszczególnych budynków  przyjêto w 

wysoko�ci okre�lonej przez Inwestora, 

b). Zapotrzebowanie c.w.u. wyliczono z ilo�ci mieszkañców w poszczególnych budynkach (wg. danych 

uzyskanych z administracji osiedla) przy przyjêciu zu¿ycia cwu w wysoko�ci  Vd=110dm3/Md  

c). Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb przygotowania cwu miarodajne do wymiarowania sieci i 

wielko�ci wymienników  w poszczególnych budynkach przyjêto dla n/w danych: 

  -  param. temp. sieci Tz/Tp = 125/700C (w okresie grzewczym)   

                                                 Tz/Tp = 70/400C   (poza sezonem grzewczym)  

  - woda ciepùa             tcwu  =  550C  

  - woda zimna             twz   =  100C 

   - ci�nienie nominalne   1,6 MPa 

  

W zapotrzebowaniu mocy cieplnej do doboru urz¹dzeñ uwzglêdniono wspóùczynnik redukcji 

zapotrzebowania mocy który jest wynikiem zastosowania pojemno�ciowych zasobników c.w.u. 

   

8.8. ROBOTY ZIEMNE 

 

 Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci i przyù¹czy nale¿y dokonaã komisyjnego 

przegl¹du terenu pod wzglêdem: 

 istniej¹cego drzewostanu i krzewów 

 stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki) 

 maùej architektury (ùawki, trzepaki, obudowy �mietników, piaskownice, urz¹dzenia zabawowe 

  stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wej�ã przyù¹czy ciepùowniczych do 

budynków. 

W komisji winni braã udziaù przedstawiciele Wùa�ciciela terenu i budynków, Inwestora i Wykonawcy 

robót. Z przegl¹du nale¿y sporz¹dziã protokóù. 
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 Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y wykonaã wyprzedzaj¹co wykopy sonda¿owe w 

miejscach skrzy¿owañ projektowanego ciepùoci¹gu z istniej¹cymi uzbrojeniem podziemnym, celem 

jednoznacznego okre�lenia lokalizacji i gùêboko�ci posadowienia tych sieci.  

W miejscach w których projektowana sieã i przyù¹cza pokrywaj¹ siê z tras¹ istniej¹cego ciepùoci¹gu 

wykopy wykonywaã o szeroko�ci umo¿liwiaj¹cej demonta¿ istniej¹cych obudów kanaùowych (ùupin) oraz 

¿elbetowych pùyt nakrywaj¹cych komory rozdzielcze, które przeznaczono do wyburzenia. 

Wykopy pod monta¿ sieci i przyù¹czy poza trasami istniej¹cych ciepùoci¹gów wykonywaã jako w¹sko-

przestrzenne o �cianach pionowych. Úciany wykopów o gùêboko�ciach wiêkszych od 1,5m nale¿y 

zabezpieczyã poprzez ich odeskowanie z rozparciem.   

W miejscach wykonywania poù¹czeñ ruroci¹gów i elementów preizolowanych sieci wykonaã kokpity dla 

spawaczy, poszerzaj¹c obustronnie wykop i pogùêbiaj¹c go o 40 cm na dùugo�ci 2,0m.  

Uwaga: 

 Na odcinkach po których projektowana sieã ciepùownicza pokrywa siê z istniej¹cym kanaùem 

ciepùowniczym a ruroci¹gi c.w.u. na tych odcinkach nale¿y pozostawiã do dalszej eksploatacji (do czasu 

wykonania i uruchomienia wêzùów wymiennikowych), wykopy nale¿y poszerzyã. Nowe ciepùoci¹gi 

ukùadaã w bezpo�rednim s¹siedztwie pozostawionych ruroci¹gów c.w.u. w odlegùo�ci min. 20 cm. Na 

odcinkach na których zaistnieje konieczno�ã wcze�niejszego zasypania wykopu (przed mo¿liwo�ci¹ 

demonta¿u rur c.w.u.) ruroci¹gi c.w.u. nale¿y pozostawiã w wykopie. 

W szeroko�ci wykop nale¿y uwzglêdniã zabudowê instalacji alarmowej.   

Przyjêto podziaù robót ziemnych;  mechanicznie 80% - rêcznie 20%. 

 

  Roboty ziemne wykonaã zgodnie z norm¹ BN-83/8836-02, oraz rozporz¹dzeniem RMI z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych � ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na rozdziaù 10 � Roboty ziemne § 144 i § 145. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniu MZD w Nowym S¹czu, w obrêbie chodników dróg 

wewnêtrznych, wykopy zasypaã pospóùka na peùn¹ gùêboko�ã z zagêszczeniem warstwami co 20 cm do 

uzyskania normatywnego wskaênika zagêszczenia. Po zasypaniu wykopów, przedstawiã do MZD w 

Nowym S¹czu badanie wskaênika zagêszczenia. Przyj¹ã odbudowê jezdni i chodników na caùej 

szeroko�ci wraz z krawê¿nikami i obrze¿ami, o nawierzchni jak istniej¹ca, z elementów 

peùnowarto�ciowych. Peùna tre�ã uzgodnienia zawarta jest w pi�mie DTO-MM-4411-228/15 z dnia 

16.10.2015. 
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8.9. ROBOTY DEMONTAÝOWE 

 

  Demonta¿u elementów istniej¹cej sieci dokonywaã sukcesywnie wraz z postêpem robót. 

 Demonta¿ w/w elementów dotyczy wyù¹cznie odcinków sieci po których przebiegaùy bêd¹ nowe 

ciepùoci¹gi oraz fragmenty sieci istniej¹cych przed budynkami (ok. 3,0 mb), które nie bêd¹ 

wykorzystane. Celem demonta¿u niewykorzystanych, istniej¹cych przyù¹czy jest umo¿liwienie 

skutecznego odciêcia nieczynnych sieci od budynków. Pozostaùe otwory w �cianach piwnic po 

istniej¹cych przyù¹czach ciepùowniczych nale¿y zamurowaã i zabezpieczyã (od zewn¹trz) 

przeciwwilgociowo. 

 Niewykorzystane istniej¹ce komory rozdzielcze nale¿y wyburzyã w momencie w którym zostan¹ 

uruchomione wszystkie planowane na danym etapie wymiennikownie. Powy¿sze wynika z konieczno�ci 

eksploatowania istniej¹cych sieci c.w.u. do momentu uruchomienia tych wymiennikowni. 

 Zdemontowane obudowy kanaùowe, elementy betonowe zutylizowaã a rury nale¿y wywieê z 

terenu budowy na miejsce wskazane przez Inwestora.  

 

8.10.  TRANSPORT I SPRZÆT BUDOWLANY 

 

Ze wzglêdu na zagospodarowanie terenu do robót ziemnych nale¿y u¿yã koparek samojezdnnych, 

koùowych o poj. ùy¿ki do 0,25 m3 . Roboty ziemne prowadziã na odkùad a nadmiar ziemi wywieê z terenu 

budowy. 

Elementy z miejsc demonta¿u wywoziã lekkim sprzêtem na wyznaczone miejsca skùadowania 

zlokalizowane przy wewn¹trzosiedlowych ci¹gach jezdnych. Do wywozu elementów budowlanych z 

miejsc skùadowania mo¿na bêdzie u¿yã ciê¿szego sprzêtu. 

Podobnie nale¿y postêpowaã z elementami i materiaùami przeznaczonymi do wbudowania.   

Lokalizacjê miejsc skùadowania nale¿y uzgodniã z Wùa�cicielami terenu i Inwestorem. 

      

8.11.  KOLIZJE 

 

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie nale¿y wykonaã wykopy sonda¿owe (rêcznie) 

celem okre�lenia jednoznacznej gùêboko�ci posadowienia istniej¹cego uzbrojenia. W przypadku 

stwierdzenia kolizji, skrzy¿owañ, odbiegaj¹cych od zaùo¿eñ zawartych w niniejszym projekcie, fakt ten 

nale¿y zgùosiã Inwestorowi i Projektantowi, który nadzorem autorskim w uzgodnieniu z u¿ytkownikiem 

koliduj¹cej sieci poda sposób ich rozwi¹zania. 
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Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywaã zgodnie z ustaleniami opinii ZKUPSUT. 

Odtworzyã istniej¹ce zabezpieczenia ostrzegawcze istniej¹cego uzbrojenia terenu. Prace w rejonie 

kolizji zgùosiã u wùa�ciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonaã odbioru potwierdzonego wpisem w 

dzienniku budowy, lub w/g uzgodnieñ. 

 

  - Kanalizacja teletechniczna 

W obrêbie skrzy¿owañ z projektowan¹ kanalizacj¹ techniczn¹ roboty ziemne wykonaã rêcznie. 

Na skrzy¿owaniach z istniej¹cymi kanaùami teletechnicznymi zaùo¿yã rury dwudzielne Arota. 

 

   -  Sieã energetyczna 

Skrzy¿owania z projektowanymi kablami elektrycznymi zabezpieczyã poprzez naùo¿enie na 

kable eNN rur ochronnych dzielonych typu A110PS, a na kable eWN � A160PS (prace wykonaã wg PN-

76/E-05125).  

 

   - Wodoci¹g 

Skrzy¿owania z sieci¹ wodoci¹gow¹ wyk. zgodnie z ust. prot. ZKUPSUT.  

 

  � Kanalizacja.  

Po trasie projektowanej sieci ciepùowniczej wystêpuj¹ skrzy¿owania z projektowan¹ sieci¹ 

kanalizacji sanitarnej i opadowej. 

 

   -  Gazoci¹g 

Ka¿d¹ odkryt¹ kolizjê z gazoci¹giem zgùosiã do odbioru. Roboty w miejscach kolizji prowadziã 

rêcznie. 

 

8.12. PRZEWODY I ICH MONTAÝ 

 

 Caùo�ã projektowanej sieci ciepùowniczej zaprojektowano z rur i elementów preizolowanych z 

izolacj¹ �plus� na odcinku od Tr-00 do K-28 oraz �standard� na pozostaùym zakresie wyposa¿onych w 

impulsow¹ sygnalizacjê alarmow¹ (szczegóùy patrz schemat technologiczny i zestawienie materiaùów). 

 Sieã i przyù¹cza o parametrach (125/70 oC) � wykonaã z rur preizolowanych zgodnie z norm¹ 

PN-EN 253 o charakterystyce: 

 rura przewodowa stalowa - stal St - 37.0 

 system alarmowy � impulsowy 
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 wspóùczynnik przewodzenia ciepùa nie wiêkszy ni¿ 0,027 W/mK 

 bariera antydyfuzyjna 

 pianka PUR 

Ruroci¹gi ukùadaã na podsypce z piasku gr. min 10 cm. 

 

Uwaga:  

 W przypadku trudno�ci z uzyskaniem 10 cm podsypki z piasku na odcinkach sieci prowadzonej 

po trasie istniej¹cego ciepùoci¹gu, istniej¹c¹  podbudowê betonow¹ nale¿y wyburzyã.   

Gdy projektowane ruroci¹gi posadowione bêd¹ znaczne wy¿ej od podbudowy betonowej, ró¿nicê 

wysoko�ci nale¿y wypeùniã ¿wirem zachowuj¹c 10 cm warstwê piasku pod rurami. 

 Rury ukùadaã w wykopie tak, aby na ka¿de zù¹cze przypadaùa jedna etykieta (nalepka na 

zù¹cze) oraz aby druty byùy w górnej czê�ci rury. Drut miedziany powinien znaleêã siê naprzeciw 

miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien byã usytuowany po 

prawej stronie patrz¹c w kierunku odbiorcy c.o. Podczas monta¿u rur druty nale¿y chroniã przed 

temperatur¹ spawania poprzez odgiêcie ich do tyùu, zastosowanie osùon aluminiowych. Przed 

przyst¹pieniem do spawania nale¿y dokùadnie usun¹ã wszelkie pozostaùo�ci pianki poliuretanowej z 

bezpo�redniego s¹siedztwa spawania gdy¿ przy ogrzaniu pianki do temperatury powy¿ej 175oC 

wydziela siê para truj¹cych izocyjanianów. Na nara¿onych powierzchniach pianki nale¿y zastosowaã w 

czasie spawania tarcze zabezpieczaj¹ce. Przed przyst¹pieniem do zabudowy rur i elementów 

preizolowanych nale¿y przeprowadziã kontrolê przewodów systemu alarmowego. £¹czenie przewodów 

przez spawanie gazowe (drut spawalniczy SPG1 lub SPG6). Spawanie ruroci¹gów winno odbywaã siê 

przy temp. powietrza min. 50C. 

Przej�cie przez przegrody budowlane wykonaã z zastosowaniem pier�cieni uszczelniaj¹cych � ilo�ã 

pier�cieni odpowiednia do grubo�ci muru (wg rys. typ). Pomiêdzy pier�cieniami nale¿y zastosowaã 

ta�mê smarn¹ . 

Po przej�ciu przez �cianê budynku przewody sieci cieplnej nale¿y wykonaã z rur stalowych bez 

szwu wg PN-80/H-74219 w izolacji z niepalnej weùny mineralnej w pùaszczu z blachy stalowej ocynk � 

podù¹czenie wêzùa wymiennikowego. Przyù¹cze zakoñczyã po przej�ciu przez �cianê budynku 

zamontowaã zawory odcinaj¹ce kulowe do wspawania oraz spinkê w ukùadzie trzech zaworów o 

�rednicy DN-15 
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8.13.  KOMPENSACJA WYD£UÝEÑ TERMICZNYCH 

 

 Wydùu¿enia termiczne rur, kompensowane bêd¹ poprzez tzw. �samokompensacjê� na zaùomach 

(kolanach).  

Dla umo¿liwienia wydùu¿eñ termicznych, ramiona kompensacyjne w obrêbie kolan obùo¿yã typowymi 

matami kompensacyjnymi, których ilo�ã i miejsce okre�lono na zaù¹czonych rysunkach. 

Szczegóùy monta¿u caùej sieci pokazano na rys. �schemat technologiczny�. 

  

8.14.  £¥CZENIE RUR 

 

 Ruroci¹gi ù¹czyã ze sob¹ poprzez spawanie wolframow¹ elektrod¹ nietopliw¹ w osùonie argonu 

(metoda TIG)).  

 

Uwaga! 

Prace spawalnicze nale¿y wykonaã przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powy¿ej 5˚C, 

prêdko�ã wiatru poni¿ej 5m/s i wilgotno�ci powietrza poni¿ej 80%. Przy warunkach odbiegaj¹cych od 

w/w nale¿y bezwzglêdnie ustawiã namioty, zapewniaj¹ce wymagane warunki dla wykonywanych robót.  

 

8.15.  KONTROLA SPOIN 

 

 Zaprojektowano 100% kontrolê radiologiczn¹ lub ultradêwiêkow¹ poù¹czeñ spawanych. 

Kontrolê przeprowadziã zgodnie z PN � 72/M. 69770 w 2 klasie wadliwo�ci spoin. 

Po zakoñczeniu robót spawalniczych, caùo�ã przyù¹cza nale¿y poddaã próbie ci�nieniowej wodnej na 

ci�nienie 2,5 MPa (prob*1,5). 

 

8.16. ODWODNIENIA, ODPOWIETRZENIA I ZAWORY STREFOWE 

 

 Odwodnienia, odpowietrzenia i zawory strefowe na sieci zaprojektowano przy u¿yciu 

preizolowanych zaworów zlokalizowanych w obudowach, których sposób wykonania podano na 

zaù¹czonych rysunkach (rysunki typowe) oraz poprzez monta¿ zasuw z przepustnicami rêcznymi w 

projektowanych i istniej¹cych komorach ciepùowniczych. Odpowietrzenia lub odwodnienia nale¿y 

wykonaã równie¿ w pomieszczeniach wymiennikowni. 
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8.17. INSTALACJA ALARMOWA (IMPULSOWA) I MONITORING 

 

 Zaprojektowano trzy niezale¿ne obwody (pêtle) instalacji alarmowej z których ka¿da 

nadzorowana jest czterokanaùowym wskaênikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowanej. 

Instalacjê alarmow¹ wykonaã zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut miedziany powinien 

znaleêã siê naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien 

byã usytuowany po prawej stronie patrz¹c w kierunku odbiorcy c.o. Podczas monta¿u rur druty nale¿y 

chroniã przed temperatur¹ spawania poprzez odgiêcie ich do tyùu, zastosowanie osùon aluminiowych.  

Wszystkie poù¹czenia przewodów alarmowych, ka¿de z osobna i narastaj¹co wraz z dùugo�ci¹ 

montowanej sieci poddaã pomiarowi oporno�ci. Wzrost oporno�ci przewodu elektrycznego na 1mb rury 

wg instrukcji producenta rur. Koñce przewodów alarmowych doprowadzonych poszczególnymi 

przyù¹czami ciepùowniczymi do budynków nale¿y wyprowadziã spod zakoñczeñ termokurczliwych i 

wù¹czyã do puszek przyù¹czeniowych. W przypadkach kiedy przyù¹cza wprowadzone s¹ do piwnic 

budynków a nie do pom. wymiennikowni, nale¿y wykonaã przedùu¿enie przewodów alarmowych 

poprzez u¿ycie oryginalnych kabli koncentrycznych z koñcówkami poù¹czeniowymi i doprowadziã do 

pom. wêzùów. Przez pom. piwniczne w/w kable koncentryczne prowadziã w korytkach systemowych z 

blach ocynkowanych. 

 

Kabel monitoringu FTP 5E (4x2x0,5) prowadziã w bezpo�rednim s¹siedztwie ciepùoci¹gu w rurze 

RHDPEt ø 40 x 3,4 mm z warstw¹ po�lizgow¹ i link¹ do przeci¹gania. 

 

Uwaga:  

Obok w/w rury uùo¿yã dodatkow¹ rurê RHDPEt (jak wy¿ej).  

 

Zaprojektowano siedem obwodów (pêtle) monitoringu z których ka¿dy obsùugiwany bêdzie przez 

moduùy sieciowe TROWIS 5590 zlokalizowane w wybranych wêzùach wymiennikowych. 

Kable w/w prowadzone przez pomieszczenia piwniczne (od wej�cia do budynku do pom. 

wymiennikowni) prowadziã w rurach ø 28 z PCV.   

Caùo�ã instalacji alarmowej i monitoringu wykonaã wg zaù¹czonego schematu instalacji alarmowej na 

rys. nr 04 w �cisùym uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora. 
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8.18.  MUFOWANIE Z£¥CZY 

 

 Po uzyskaniu pozytywnych wyników badañ radiograficznych lub ultradêwiêkowych zù¹czy 

spawanych mo¿na przyst¹piã do ich mufowania. Nale¿y u¿yã muf sieciowanych radiacyjnie z klejem 

termotopliwym i mas¹ butylow¹ (mastik) i zgrzewanymi korkami zamykaj¹cymi. 

Zamontowane mufy (ostygniête) poddaã próbie szczelno�ci powietrzem o ci�nieniu 0,2 bar.  

Mufy wypeùniã piank¹ PUR. 

 

8.19. ZASYPYWANIE WYKOPÓW I ROBOTY ODTWORZENIOWE 

 

 Po zmontowaniu ruroci¹gów w odlegùo�ci min 10 cm od rury powrotu uùo¿yã rury osùonowe do 

monitoringu, których dane okre�lono w pkt. 7.12 niniejszego opisu. W oznaczonych na schemacie 

technologicznym miejscach wbudowaã systemowe komory ¿elbetowe prefabrykowane typu SKR-1 (wg. 

BN-85/8984-01) o wymiarach 110x70x85 cm z pokryw¹ ¿elbetow¹  typu ciê¿kiego - dla potrzeb 

monta¿u przewodów dla monitoringu.  

 W trakcie monta¿u wszystkie poù¹czenia, rozmieszczenie elementów oraz wszystkie dùugo�ci 

precyzyjnie pomierzyã i udokumentowaã na rysunku w skali 1 : 500. 

 Wykop wypeùniã piaskiem do wysoko�ci min. 10 cm nad wierzchem rur. Pozostaù¹ czê�ã 

wykopu zasypywaã 20 cm zagêszczanymi warstwami, gruntem z wykopu (pierwsz¹ warstwê bez 

ostrych kamieni i bryù). Na pierwszej warstwie zasypu (~30 cm nad rurami) uùo¿yã ta�mê ostrzegawcz¹ 

z polietylenu.  

 W podbudowie wszystkich chodników i pod ci¹gami jezdnymi stosowaã warstwê 20÷40 cm 

tùucznia kamiennego niesortowalnego o uziarnieniu 0-63 mm. Wymagany wskaênik zagêszczenia nie 

mniejszy ni¿ 0,95 -0,97 zmodyfikowanej próby Proctora.  W zakresie robót budowlanych wchodzi 

odtworzenie wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego � dotyczy nawierzchni jezdni, parkingów i 

chodników wraz z obrze¿ami i krawê¿nikami.  

 Trawniki nale¿y odbudowaã. 

 W s¹siedztwie drzew nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad: 

 wykopy prowadziã rêcznie, 

 unikaã skùadowania urobku w zasiêgu systemów korzeniowych drzew, 

 w przypadku uszkodzenia korzenia rany zabezpieczyã odpowiednim �rodkiem (np. 

Funaben, Lac Balsam, Nectec) 

 zabezpieczyã pnie drzew poprzez deskowanie lub owiniêcie matami sùomianymi lub 

innymi materiaùami izolacyjnymi 
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Minimalne przykrycie rur preizolowanych w terenie o maùym natê¿eniu ruchu winno wynosiã 0,5 m. 

 

Uwaga: 

 Przed zasypaniem wykopów wszystkie przej�cia rur przez �ciany piwnic zabetonowaã i 

naprawiã uszkodzon¹ izolacjê przeciwwilgociow¹ �cian. 

Niewykorzystane otwory w �cianach piwnic przez które przeprowadzone byùy istniej¹ce przyù¹cza 

ciepùownicze nale¿y zamurowaã i od zewn¹trz zabezpieczyã przeciwwilgociowo. 

W powy¿szych przypadkach na dùugo�ci min. 3,0m od �cian budynku istniej¹ce kanaùy  

i ruroci¹gi nale¿y zdemontowaã a zakoñczenie pozostawionego kanaùu zamurowaã. 

Teren po wykonaniu robót nale¿y przywróciã do stanu pierwotnego.  

Wszystkie ci¹gi jezdne, pieszo-jezdne i chodniki odbudowaã. Podbudowy pod nawierzchnie utwardzone 

oraz nawierzchnie musz¹ speùniaã wszystkie obowi¹zuj¹ce przepisami wymogi dla wystêpuj¹cych 

kategorii dróg, placów i chodników na terenie budowy oraz byã zgodne z wymogami MZD oraz 

wùa�cicieli terenu 

Szczegóùy odbudowy nawierzchni utwardzonych opisano w ST. 

  

8.20. PRZEJÚCIA POD DROGAMI 

 

Przej�cia pod drogami wykonaã w istniej¹cych kanaùach ciepùowniczych, sposób uùo¿enia 

ustaliã na bie¿¹co z Projektantem i Inwestorem. 

Przej�cie pod ulica Westerplatte na odcinku Z-16 do Z-17 wykonaã metod¹ przecisku w rurze 

ochronnej stalowej Dn500 lub w rurze przeciskowej HOBAS. Do prowadzenia rur wykorzystaã pùozy 

systemowe np. f-my Integra. Na koñcach rur osùonowych zastosowaã manszety. 

 

8.21. RUROCI¥GI I IZOLACJA TERMICZ. RUROCI¥GÓW W BUDYNKACH I KOMORACH 

 

 Ruroci¹gi poù¹czeniowe w budynkach oraz wykorzystanych komorach ciepùowniczych wykonaã 

z rur stalowych przewodowych bez szwu wg. PN�74-H/74219. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu 

antykorozyjnym poprzez pomalowanie ( 1x farb¹ podkùadow¹ i 1x farb¹ nawierzchniow¹ ) ruroci¹gi 

zaizolowaã otulinami z weùny mineralnej z wùókien sztucznych pokrytych blach¹ stalow¹ ocynk o 

grubo�ciach:  

- 150 mm na ruroci¹gu zasilaj¹cym  Dn 250  

- 100 mm na ruroci¹gach  zasilania Dn 150 � 200mm  

-  80 mm na ruroci¹gach powrotu Dn 150 � 250mm  
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-  60 mm na ruroci¹gach  zasilania Dn 50 - 65mm  

-  50 mm na ruroci¹gach  powrotu  Dn 50 - 65mm 

-  60 mm na ruroci¹gach zasilania Dn 50 - 65mm     (w budynkach). 

-  40 mm na ruroci¹gach powrotu Dn 50 � 65 mm     (w budynkach) 

-  50 mm na ruroci¹gach zasilania Dn 32 - 40mm      (w budynkach). 

-  40 mm na ruroci¹gach powrotu Dn 32 - 40mm       (w budynkach) 

   Trasa przej�cia przyù¹czy z pomieszczenia piwniczne zostaùa przedstawiona w projekcie 

wêzùów ciepùowniczych.  

         

8.22. P£UKANIE SIECI. 

 

Po pozytywnej próbie ci�nienia sieã nale¿y przepùukaã emulsj¹ wodno � powietrzn¹.   

Po wykonaniu pùukania nale¿y upewniã siê, ¿e caùo�ã wody surowej zostaùa usuniêta z rur. 

 

9. ODDZIA£YWANIE INWESTYCJI NA ÚRODOWISKO. 

 

9.1.  ODDZIA£YWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE. 

 

 Projektowana siec cieplna wraz z przyù¹czami do budynków nie powoduje negatywnego wpùywu 

na powietrze atmosferyczne.  

 

9.2.  ODDZIA£YWANIE NA GRUNT I WODY GRUNTOWE. 

   

 Projektowana sieã cieplna wraz z przyù¹czami do budynków nie powoduje negatywnego wpùywu 

na grunt i wody gruntowe. No�nikiem energii cieplnej jest woda o max. temp. 1350C nie zawieraj¹ca 

skùadników chemicznych mog¹cych wpùyn¹ã negatywnie na wody gruntowe oraz grunt. Sieci 

preizolowane s¹ w 100% szczelne, a wszelkie stany awarii sygnalizowane s¹ poprzez system kontroli 

szczelno�ci. Úrednia gùêboko�ã uùo¿enia sieci pod poziomem terenu wynosi od 1,3 m. 

W czasie eksploatacji maksymalna temperatura, jaka mo¿e wyst¹piã na �ciance rury preizolowanej 

stykaj¹cej siê z gruntem wynosi 300C. 

 

9.3. ODDZIA£YWANIE NA ZIELEÑ. 

  

 Przyjête rozwi¹zania projektowe w maksymalny sposób ograniczaj¹ konieczno�ã prowadzenia 
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wycinki drzew i krzewów. W celu ochrony istniej¹cej zieleni pozostawia siê odcinki kanaùu 

ciepùowniczego wg. projektu zagospodarowania terenu. 

 

9.4.  ODDZIA£YWANIE NA OTOCZENIE. 

 

 W trakcie realizacji sieci cieplnych i przyù¹czy wyst¹pi haùas zwi¹zany z dojazdem �rodków 

transportowych, prac¹ koparki itp. 

Po wykonaniu sieci cieplnych wraz z przyù¹czami do budynków ich eksploatacja nie emituje ¿adnych 

dêwiêków. 

 

10. ZESTAWIENIE D£UGOÚCI SIECI I PRZY£¥CZY CIEPLNYCH 

 

Etap I  

Sieci 

Dz 273 / 450   L =  620,10 mb 

Dz 219.1 / 355   L =  271,30 mb 

Dz 168.3 / 250   L =  265,40 mb 

Dz 139.7 / 225   L =  22,80 mb 

Dz 76.1 / 140   L =  64,50 mb 

Dz 60.3 / 125   L =  352,60 mb 

 RAZEM SIECI  L =     1 596,70 mb 

 

Przyù¹cza 

Dz 76.1 / 140   L =  39,40 mb 

Dz 60.3 / 125   L =  138,80 mb 

Dz 48.3 / 110   L =  271,90 mb 

Dz 42.4 / 110   L =  270,90 mb 

Dz 33.7 / 90   L =  44,70 mb 

 RAZEM PRZY£¥CZA    L = 765,70 mb 

 

 RAZEM ETAP I  L =       2 362,40 mb 
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Etap II 

Sieci 

Dz 139.7 / 225   L =  258,40 mb 

Dz 114.3 / 200   L =  431,70 mb 

Dz 88.9 / 160   L =  254,00 mb 

Dz 76.1 / 140   L =  634,80 mb 

Dz 60.3 / 125   L =  136,90 mb 

 RAZEM SIECI  L =     1 715,80 mb 

 

Przyù¹cza 

Dz 60.3 / 125   L =      2,50 mb 

Dz 48.3 / 110   L =  543,10 mb 

Dz 42.4 / 110   L =  200,20 mb 

 RAZEM PRZY£¥CZA    L = 745,80 mb 

 

 RAZEM ETAP II  L =       2 461,60 mb 

  

RAZEM ETAP I + II L =       4 824,00 mb 

 

11. UWAGI KOÑCOWE 

 

1. Wykonawca podczas realizacji robót winien dokonaã stosownych zabezpieczeñ wykopów.  

2. Stopieñ trudno�ci przedmiotowych robót wymaga od Wykonawcy bezwzglêdnego 

przestrzegania przepisów BHP przy ich wykonywaniu, 

3. Wykonawca zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia �planu bioz� wg zaù¹czonej �Informacji do planu 

Bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia�. 

4. CA£OÚÃ PRAC WYKONAÃ ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAÝOWYCH, INSTRUKCJ¥ 

MONTAÝU RUR PREIZOLOWANYCH, WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA, 

WYKONANIA, ODBIORU I EKSPLOATACJI SIECI CIEP£OWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW 

PREIZOLOWANYCH  - POD NADZOREM BRANÝOWYM. 

5. PRZED PRZYST¥PIENIEM DO PRAC ZAPOZNAÃ SIÆ Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W 

PISMACH, PROTOKO£ACH I DECYZJACH UZGADNIAJ¥CYCH TRASÆ.   

6. DOPUSZCZA SIÆ STOSOWANIE MUF KOLANOWYCH. 
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12.  ODBIÓR ROBÓT 

 

 Warunkiem odbioru koñcowego jest dokonanie protokolarnych odbiorów nastêpuj¹cych 

elementów robót: 

a) przekazanie placu budowy Wykonawcy, 

b) odbiór materiaùów, 

c) sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki, 

d) sprawdzenie jako�ci poù¹czeñ spawanych rur przewodowych � protokoùy badañ          

radiograficznych lub ultradêwiêkowych 

e) wykonania pomiarów oporno�ci przewodów alarmowych 

f) wykonania mufowania zù¹czy i ich hermetyzacji, 

g) wykonanie stref kompensacyjnych (odbiór poduszek kompensacyjnych), 

h) wykonanie obsypki ruroci¹gów i zasypu wykopów, 

i) zakwalifikowanie sieci i przyù¹czy do uruchomienia, 

j) odtworzenia nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych 

j)  odbiór koñcowy. 

  Caùo�ã wykonaã zgodnie z instrukcj¹ wykonawstwa i odbioru sieci ciepùowniczych Inwestora. 

 

 

13. INFORMACJA BIOZ. 

  

Spis tre�ci 

 

Czê�ã opisowa 

 

1.  Podstawa opracowania 

2.  Zakres robót 

3.  Elementy stwarzaj¹ce zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi 

4.  Oznakowanie i wydzielenie terenu robót 

5.  Instrukta¿ pracowników 

6.  Organizacja robót z uwzglêdnieniem  przepisów bhp i p.po¿. 

7.  Uwagi 
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I.   Czê�ã opisowa 

1.   Podstawa opracowania 

Podstawê opracowania stanowi¹: 

 PBW pn.  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. �Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz.94)             

 Ustawa '"Prawo budowlane " z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz.1126 z póê. zm.) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji 

dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ( 

Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1126 z póê. zm.) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401z póê. zm) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263 z póê .zm.) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844 z póê. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470 z póê. zm.) 

     

2.   Zakres robót 

 

            Roboty obejmuj¹ budowê sieci ciepùowniczej wysokich parametrów wykonanego w technologii 

rur i elementów preizolowanych. 

 

Zakres robót: 

 demonta¿ istniej¹cych komór i kanaùów ciepùowniczych 

 roboty ziemne w celu budowy nowych odcinków ciepùoci¹gu, 

 monta¿ przyù¹czy w technologii rur preizolowanych 

 roboty odtworzeniowe terenu 
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3.   Elementy stwarzaj¹ce zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi 

 

         Zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi mo¿e wyst¹piã podczas wykonywania nastêpuj¹cych 

robót : 

 transporcie rur i elementów preizolowanych  / zaùadunek, transport, rozùadunek, ukùadanie w 

wykopach / 

 robotach ziemnych, zwùaszcza przy kolizjach z istniej¹cym uzbrojeniem terenu  / linie NN i WN , 

gaz / 

 robotach w wykopach 

 robotach monta¿owych  / spawanie elektryczne i gazowe, elektronarzêdzia / 

 

4.   Oznakowanie i wydzielenie terenu robót 

 

Wykopy zabezpieczone barierkami i tablicami z napisami ostrzegawczymi. 

W czasie trwania robót bezpo�redni nadzór sprawuje majster, zwùaszcza w zakresie zabezpieczenia 

przed wkroczeniem na teren budowy lub w zasiêg pracy sprzêtu osób niepowoùanych  / szczególnie 

dzieci / 

 

5.   Instrukta¿ pracowników 

 

      Do poszczególnych prac wykorzystywani mog¹ byã tylko pracownicy posiadaj¹cy wymagane 

przepisami kwalifikacje i przeszkolenia. 

      Przed rozpoczêciem robót zostanie przeprowadzone szkolenie bhp wszystkich pracowników 

zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczególnym uwzglêdnieniem prac wystêpuj¹cych przy 

wykonawstwie tj.: 

 transport materiaùów /zwùaszcza wielkogabarytowych / 

 roboty ziemne 

 praca sprzêtu   

 prace spawalnicze 

 praca elektronarzêdziami 

 prace w pobli¿u sieci elektroenergetycznych i gazowych 

przeprowadzone przez inspektora bhp przedsiêbiorstwa. 
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       Ponadto przed wykonawstwem ka¿dego odcinka kierownik budowy przeprowadzi szkolenie 

obejmuj¹ce specyfikê odcinka, zwùaszcza w zakresie transportu oraz kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem 

terenu. 

 

6.   Organizacja robót z uwzglêdnieniem przepisów bhp i p.po¿. 

 

Skùadowanie materiaùów  -  Baza Wykonawcy, materiaùy dowo¿one sukcesywnie na budowê 

w miarê potrzeb, mo¿liwe skùadowanie na terenie budowy w przygotowanym specjalnie miejscu 

 

Materiaùy z rozbiórki  -  skùadowane na budowie z uwzglêdnieniem zapewnienia bezpieczeñstwa 

pracowników i osób postronnych i wywo¿one sukcesywnie  w miejsce przeznaczenia 

 

Sprzêt  -  sprzêt spawalniczy, elektronarzêdzia itp. dowo¿one z bazy Wykonawcy w miarê potrzeb.  

Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne oraz narzêdzia zmechanizowane powinny byã montowane, 

eksploatowane i obsùugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speùniaã wymagania okre�lone w 

przepisach dotycz¹cych systemu oceny zgodno�ci. Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, podlegaj¹ce 

dozorowi technicznemu mog¹ byã u¿ywane na terenie budowy tylko wówczas, je¿eli wystawiono 

dokumenty uprawniaj¹ce do ich eksploatacji. Obsùuga tylko przez przeszkolonych pracowników, 

posiadaj¹cych wymagane kwalifikacje. 

 

Zaplecze socjalne  -  pracownicy dowo¿eni na budowê z bazy Wykonawcy i odwo¿eni po zakoñczeniu 

pracy.  Potrzeby fizjologiczne zaspakajane w wêzùach sanitarnych pobliskich instytucji u¿ytku 

publicznego. 

 

Wykonawstwo  -  przyù¹czenie do sieci ciepùowniczej  nast¹pi  po zamkniêciu istniej¹cych zaworów 

sekcyjnych na czas realizacji przyù¹cza. Poù¹czenie z  istniej¹c¹ sieci¹ preizolowan¹ za pomoc¹ 

redukcji. Trasa przyù¹cza zostanie wytyczona geodezyjnie wù¹cznie z lokalizacj¹ kolizji i zbli¿eñ z 

istniej¹cym uzbrojeniem terenu. 

Wszystkie roboty bêd¹ wykonywane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez odpowiednio 

przeszkolonych pracowników.  

Do niniejszego planu doù¹czono wyci¹gi z obowi¹zuj¹cych przepisów. 
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7.   Uwagi 

    Roboty prowadziã zgodnie z : 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa                 i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZz.U. nr 47 poz.401 z póên. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz.1263 z póên. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz.470 z póên. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129 poz.844z póê. zm.) 

 

 

 

 

OPRACOWA£: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH (Z ALARMEM) DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

PN. MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEP£OWNICZEJ  
NA OÚ. WESTERPLATTE W NOWYM S¥CZU 

 
ETAP � I 

 

poz. Nazwa elementu Wymiary Ilo�ã [szt.] Lokalizacja 

 

ELEMENTY PREIZOLOWANE 
1. Rura preiz. z alarmem Dz 273,0-450 mm   L=12,0m 92  

2. Rura preiz. z alarmem Dz 219,1-355 mm   L=12,0m 45  

3. Rura preiz. z alarmem Dz 168,3-250 mm   L=12,0m 42  

4. Rura preiz. z alarmem Dz 139,7-225 mm   L=12,0m 7  

5. Rura preiz. z alarmem Dz 76,1-140 mm   L=12,0m 17  

6. Rura preiz. z alarmem Dz 60,3-125 mm   L=12,0m 77  

7. Rura preiz. z alarmem Dz 48,3-110 mm   L=12,0m 46  

8. Rura preiz. z alarmem Dz 42,4-110 mm   L=12,0m 49  

9. Rura preiz. z alarmem Dz 33,9-110 mm   L=12,0m 7  

10. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 273,0-450/ 273,0-450/273,0-450 2 Tr-00 

11. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 273,0-450/ 273,0-450/273,0-450 2 Tp-01 

12. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 273,0-450/ 33,7-90/273,0-450 2 Tr-02 

13. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 273,0-450/ 48,3-110/273,0-450 8 Tp-03, Tp-07,Tp-11,Tp-12 

14. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 273,0-450/ 76,1-140/273,0-450 2 Tp-03a 

15. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 273,0-450/ 60,3-125/273,0-450 2 Tp-04 

16. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 60,3-125/ 42,4-110/42,4-110 2 Tp-05 

17. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 273,0-450/ 42,4-110/273,0-450 4 Tp-06,Tp-13 

18. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 273,0-450/ 76,1-140/273,0-450 2 Tr-08 

19. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 76,1-140/ 48,3-110/60,3-125 2 Tr-09 

20. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 60,3-125/ 60,3-125/42,4-110 2 Tr-10 

21. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 273,0-450/ 168,3-250/219,1-355 2 Tr-14 

22. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 219,1-355/ 60,3-125/219,1-355 2 Tp-15 

23. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 60,3-125/ 60,3-125/42,4-110 2 Tp-16 

24. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 60,3-125/ 42,4-110/48,3-110 2 Tp-17 

25. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 219,1-355/ 42,4-110/219,1-355 2 Tp-18 

26. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 60,3-125/ 48,3-110/42,4-110 2 Tr-19 

27. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 76,1-140/ 60,3-125/60,3-125 2 Tp-20 

28. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 168,3-250/ 48,3-110/168,3-250 2 Tr-21 

29. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 168,3-250/ 33,7-90/168,3-250 4 Tp-22,Tp-23 

30. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 168,3-250/ 139,7-225/139,7-225 2 Tr-24 

31. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 139,7-225/ 48,3-110/139,7-225 2 Tr-42 

32. Kolano preizolowane Dz 273,0-450; 1,0x1,0   90o 30 

Z-01,Z-02,Z-03,Z-04, 

Z-07,Z-09,Z-10,Z-11, 

Z-12,Z-13,Z-15,Z-16, 

Z-17,Z-18,Tr-00 

33. Kolano preizolowane  Dz 273,0-450; 1,0x1,0   22o 2 Z-05 

34. Kolano preizolowane  Dz 273,0-450; 1,0x2,0   90o 2 Z-06 

35. Kolano preizolowane  Dz 273,0-450; 1,0x1,0   61o 2 Z-08 

36. Kolano preizolowane  Dz 273,0-450; 1,0x1,0   27o 2 Z-14 

37. 
Kolano preizolowane  Dz 219,1-355; 1,0x1,0   90o 

14 
Z-19,Z-20,Z-21,Z-23, 

Z-24,Z-25,Z-26 

38. Kolano preizolowane  Dz 219,1-355; 1,0x1,0   62o 2 Z-22 

39. 
Kolano preizolowane  Dz 168,3-250; 1,0x1,0   90o 

14 
Z-30,Z-31,Z-32,Z-33, 

Z-34,Z-35,Tr-14 

40. Kolano preizolowane  Dz 139,7-225; 1,0x1,0  90o 6 Z-59,Z-60,Tr-24 

41. Kolano preizolowane  Dz 139,7-225; 1,0x1,0  18o 2 Z-68 

42.. Kolano preizolowane  Dz 76,1-140; 1,0x1,0   90o 8 Z-3a.1,Z-27,Z-28,Tr-08 

43.. Kolano preizolowane  Dz 76,1-140; 1,0x1,0   30o 2 Z-3a.2 



44. Kolano preizolowane  Dz 60,3-125; 1,0x1,0   90o 34 

Z-04.1,Z-04.2,Z-04.3, 

Z-04.4,U-04.1, Z-09.1, 

Z-21.2,Z-20.1Z-20.4, 

Z-20.5,Z-15.1-Z-15.2, 

Tr-10,Tr-21 

45. Kolano preizolowane  Dz 60,3-125; 1,0x1,0   60o 4 Z-09.2,Z-09.3 

46. Kolano preizolowane  Dz 60,3-125; 1,0x1,0   85o 4 Z-20.2,Z-20.3 

47. Kolano preizolowane  Dz 48.3-110; 1,0x1,0   90o 24 

Z-07.1, Z-07.2, Z-07.3,  

Z-07.3,Z-11.1,Z-21.1, 

Z-17.1,Z-21.2,Z-42.1, 

Tr-09,Tr-21,Tr-42 

48. Kolano preizolowane  Dz 42.4-110; 1,0x1,0   82o 2 Z-05.1 

49. Kolano preizolowane  Dz 42.4-110; 1,0x1,0   90o 26 

Z-05.2, Z-05.3, Z-05.4, 

Z-10.1, Z-10.2, Z-13.1, 

Z-13.2, Z-13.3, Z-19.1, 

Z-19.2, Z-17.2, Z-16.1, 

Tr-19 

50. Kolano preizolowane  Dz 33,7-90; 1,0x1,0   90o 4 Z-23.1,Tr-02 

51. Kolano preizolowane wej�ciowe Dz-273,0-450 1,0x2,0 90o 4 Przepompownia 

52. Kolano preizolowane wej�ciowe Dz-48,3-110 1,0x2,0 90o 2 Chru�licka 6 

53. 
Kolano preizolowane wej�ciowe Dz-33,7-90 1,0x2,0 90o 

4 
Lwowska 135 -warsztat, 

Bat.Chùopskich 18 

54. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odpowietrzeniem (z alarmem) 
Dz 60,3-125/ 2xDn 40   2 Zaw-2 

55. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem (z alarmem) 
Dz 48,3-110/ 2xDn 40   2 Zaw-3 

56. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem (z alarmem) 
Dz 76,1-140/ 2xDn 40   2 Zaw-4 

57. 

Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem i odpowietrzeniem 

(z alarmem) 

Dz 219,1-355/ 2xDn 40   2 Zaw-5 

58. 
Zawór odcinaj¹cy preiz.z  

odpowietrzeniem (z alarmem) 
Dz 60,3-125 2xDn 40   2 Zaw-6 

59. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odpowietrzeniem (z alarmem) 
Dz 139,7-1225 2xDn 40   2 Zaw-8 

60. 

Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odpowietrzeniem i odwodnieniem 

(z alarmem) 

Dz 139,7-1225 2xDn 40   2 Zaw-9 

61. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 355 265  

62. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 250 72  

63. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 225 26  

64. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 140 31  

65. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 125 154  

66. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 110 200  

67. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 90 18  

68. Zakoñczenie izolacji  Do 450 6  

69. Zakoñczenie izolacji  Do 355 2  

70. Zakoñczenie izolacji  Do 250 4  

71. Zakoñczenie izolacji  Do 140 4  

72. Zakoñczenie izolacji  Do 125 6  

73. Zakoñczenie izolacji  Do 110 38  

74. Zakoñczenie izolacji  Do 90 6  

75. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 450 8  

76. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 355 4  

77. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 250 8  

78. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 140 8  

79. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 125 12  



80. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 110 76  

81. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 90 12  

82. Mata kompensacyjna nr 1  1000x400x40 330  

83. Ta�ma ostrzegawcza  rolka 500 m 5  

 
ETAP � II 

 

poz. Nazwa elementu Wymiary Ilo�ã [szt.] Lokalizacja 

 

ELEMENTY PREIZOLOWANE 
1. Rura preiz. z alarmem Dz 139,7-225 mm   L=12,0m 38  

2. Rura preiz. z alarmem Dz 114,3-200 mm   L=12,0m 71  

3. Rura preiz. z alarmem Dz 88,9-160 mm   L=12,0m 40  

4. Rura preiz. z alarmem Dz 76,1-140 mm   L=12,0m 96  

5. Rura preiz. z alarmem Dz 60,3-125 mm   L=12,0m 24  

6. Rura preiz. z alarmem Dz 48,3-110 mm   L=12,0m 81  

7. Rura preiz. z alarmem Dz 42,4-110 mm   L=12,0m 31  

7. Rura preiz. z alarmem Dz 33,7-90 mm   L=12,0m 2  

8. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 139,7-225/ 48,3-110/139,7-225 2 Tr-25 

9. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 139,7-225/ 48,3-110/114,3-200 2 Tr-26 

10. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 114,3-200/ 60,3-125/114,3-200 2 Tp-27 

11. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 60,3-125/ 33,7-90/42,4-110 2 Tp-28 

12. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 114,3-200/ 48,3-110/114,3-200 6 Tr-29,Tr-51,Tr-52 

13. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 114,3-200/ 76,1-140/88,9-160 2 Tr-30 

14. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 76,1-140/ 48,3-110/60,3-125 2 Tr-31 

15. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 60,3-125/ 42,4-110/60,3-125 2 Tr-32 

15. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 60,3-125/ 42,4-110/48,3-110 2 Tr-33 

16. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 88,9-160/ 48,3-110/88,9-160 6 Tp-34,Tp-45,Tp-44 

17. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 88,9-160/ 48,3-110/76,1-140 4 Tr-35,Tr-56 

18. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 76,1-140/ 48,3-110/76,1-140 4 Tr-36,Tr-57 

19. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 76,1-140/ 42,4-110/76,1-140 4 Tp-37,Tp-41 

20. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 76,1-140/ 48,3-110/76,1-140 6 Tp-38,Tp-40,Tp-47 

21. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 76,1-140/ 42,4-110/76,1-140 4 Tr-39,Tr-58 

22. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 139,7-225/ 88,9-160/114,3-200 2 Tr-43 

23. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 88,9-160/ 48,3-110/76,1-140 2 Tp-46 

24. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 76,1-140/ 60,3-125/42,4-110 2 Tr-48 

25. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 60,3-125/ 48,3-110/48,3-110 2 Tr-49 

26. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 114,3-200/ 33,7-90/114,3-200 2 Tr-50 

27. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 114,3-200/ 60,3-125/88,9-160 2 Tp-53 

28. Trójnik preizolowany prostopadùy Dz 60,3-125/ 48,3-110/60,3-125 2 Tp-54 

29. Trójnik preizolowany równolegùy Dz 88,9-160/ 42,4-110/88,9-160 2 Tr-55 

30. 
Kolano preizolowane  Dz 139,7-225; 1,0x1,0   90o 

12 
Z-36, Z-37, Z-38, Z-39,  

Z-40, Z-41 

31. Kolano preizolowane  Dz 114,3-200; 1,0x1,0   21o 2 Z-69 

32. Kolano preizolowane  Dz 114,3-200; 1,0x1,0   90o 14 
Z-75, Z-78, Z-82,Z-42, 

Z-43,Z-44,Z-45 

33. Kolano preizolowane  Dz 114,3-200; 1,0x1,0   12o 2 Z-76 

34. Kolano preizolowane  Dz 114,3-200; 1,0x1,0   78o 2 Z-77 

35. Kolano preizolowane  Dz 114,3-200; 1,0x1,0   30o 4 Z-79, Z-83 

36. Kolano preizolowane  Dz 114,3-200; 1,0x1,0   40o 2 Z-80 

37. Kolano preizolowane  Dz 114,3-200; 1,0x1,0   50o 2 Z-81 

38. Kolano preizolowane  Dz 88,9-160; 1,0x1,0   31o 2 Z-70 

39. Kolano preizolowane  Dz 88,9-160; 1,0x1,0   90o 18 

Z-71, Z-72, Z-84, Z-85, 

Z-46, Z-47, Z-48, Z-49, 

Tr-43 

40. Kolano preizolowane  Dz 88,9-160; 1,0x1,0   63o 2 Z-86 

41. Kolano preizolowane  Dz 76,1-140; 1,0x1,0   60o 4 Z-74, Z-89 



42. Kolano preizolowane  Dz 76,1-140; 1,0x1,0   90o 50 

Z-87, Z-88, Z-90, Z-91,  

Z-66, Z-67, Z-50, Z-51,  

Z-52, Z-53, Z-54, Z-55,  

Z-56, Z-57, Z-58, Z-59,  

Z-60, Z-61, Z-62, Z-63,  

Z-64, Z-65, Z-30.1, 

Z-30.2,Z-73 

43. Kolano preizolowane  Dz 60,3-125; 1,0x1,0   60o 2 Z-53.1 

44. Kolano preizolowane  Dz 60,3-125; 1,0x1,0   57o 2 Z-54.1 

45. Kolano preizolowane  Dz 60,3-125; 1,0x1,0   90o 6 Z-30.3, Z-30.4, Tr-48 

46. Kolano preizolowane  Dz 48,3-110; 1,0x1,0   90o 60 

Z-44.1, Z-45.1, Z-46.1, 

Z-47.1, Z-49.2, Z-49.3, 

Z-49.5, Z-51.2, Z-52.1, 

Z-54.2, Z-33.2, Z-34.1, 

Z-35.1, Z-35.2, Z-36.1, 

Z-38.1, Z-38.2, Z-38.3, 

Z-40.1,Tr-49, Tr-25,  

Tr-26, Tr-29, Tr-31, Tr-35, 

Tr-36,Tr-57, Tr-56, Tr-

52,Tr-51, Tr-07 

47. Kolano preizolowane  Dz 48,3-110; 1,0x1,0   30o 6 Z-49.1, Z-49.4,Z-48.3 

48. Kolano preizolowane  Dz 42,4-110; 1,0x1,0   90o 20 

Z-28.1, Z-28.2, Z-32.1,  

Z-33.1,Z-41.1, Z-41.2,  

Tr-33, Tr-39, Tr-58, Tr-55 

49. Kolano preizolowane  Dz 33,7-90; 1,0x1,0   90o 2 Tr-50 

50. Kolano preizolowane wej�ciowe Dz 48,3-110; 1,0x2,0   90o 2 Sucharskiego 25 

51. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 225 66  

52. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 200 129  

53. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 160 90  

54. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 140 218  

55. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 125 56  

56. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 110 269  

57. Zespóù zù¹cza kompletny  Do 90 8  

58. Zakoñczenie izolacji  Do 140 4  

59. Zakoñczenie izolacji  Do 110 60  

60. Zakoñczenie izolacji  Do 90 2  

61. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 140 8  

62. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 110 120  

63. Pier�cieñ uszczelniaj¹cy  Do 90 4  

64. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem (z alarmem) 
Dz 76,1-140/ 2xDn 40   2 Zaw-10 

65. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem (z alarmem) 
Dz 76,1-140/ 2xDn 40   2 Zaw-11 

66. 

Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem i odpowietrzeniem 

(z alarmem) 

Dz 114,3-200/ 2xDn 40   2 Zaw-12 

67. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem (z alarmem) 
Dz 88,9-160/ 2xDn 40   2 Zaw-13 

68. 
Zawór odcinaj¹cy preiz. z 

odwodnieniem (z alarmem) 
Dz 60,3-125/ 2xDn 40   2 Zaw-14 

69. Mata kompensacyjna nr 1  1000x400x40 270  

70. Ta�ma ostrzegawcza  rolka 500 m 5  

 
Uwagi: 
1) Zawory preizolowane (odwadniaj¹ce i odpowietrzaj¹ce) - ze stali nierdzewnej. 
2) Mufy termokurczliwe - sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i mas¹  

   butylow¹.  


