

Nowy Sącz dn. 7 maja 2021 r.

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA

Sprawa: SZP/DIN/Z/4/2021

dot. postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi Serwisu dla inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu działając na podstawie art. 135 ust 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz działając na podstawie art. 66 ust 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.) przekazuje treść zapytań - bez ujawniania źródła zapytania – wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie nr 1

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni (tj. do 25.05.2021r.). Zakres prac do wyceny jest bardzo duży, a uzyskanie konkurencyjnej oferty od Dostawców jest nie możliwe. Utrzymywanie krótkiego terminu na złożenie ofert będzie skutkowało mniej korzystnymi propozycjami złożonymi w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Paweł Kupczak
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Brzeziński
WICEPREZES ZARZĄDU