

Nowy Sącz, dnia 14 lipca 2026 r.

**Sprawa: ZP.60.DWC.20.2026**

Dotyczy: postępowania prowadzonego jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 przy zastosowaniu procedury określonej w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami - „ustawa PZP”) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

**Wykonanie zadania pn.:**

**„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ  
EKONOMICZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu działając na podstawie art. 135 ust 2 wyjaśnia treści SWZ:

**Pytanie**

Działając zgodnie z zapisami rozdziału IX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), jako Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty i udziałem w przedmiotowym postępowaniu, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 21.07.2026r. na dzień 31.07.2026r. UZASADNIENIE. Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż ekonomizera w pracującym układzie technologicznym kotłowni biomasowej o mocy 7,4 MW stanowi skomplikowane i wysoce specjalistyczne zadanie inżynierskie. Przygotowanie rzetelnej oferty wymaga precyzyjnego zaplanowania logistyki dostaw, technologii posadowienia urządzenia oraz wytyczenia tras dla nowych rurociągów i kanałów spalin w ograniczonej przestrzeni istniejącej kotłowni. Opracowanie bezpiecznego i bezkolizyjnego planu organizacji robót wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szczegółowych analiz konstrukcyjno-instalacyjnych, co wymaga dodatkowego czasu. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że postępowanie jest prowadzone w pełnym sezonie letnim i wakacyjnym. W tym okresie dostępność oraz czas reakcji kluczowej kadry inżynierskiej, w tym projektantów, są znacznie ograniczone z powodu zaplanowanych urlopów, co bezpośrednio wydłuża proces niezbędnych uzgodnień technicznych. Okres wakacyjny wpływa również na czas pracy dostawców i producentów urządzeń. Uzyskanie wiążących wycen na dedykowane komponenty i materiały specjalistyczne, trwa obecnie znacznie dłużej z powodu mniejszej obsady kadrowej i przestojów produkcyjnych w zakładach kooperujących. Przedłużenie terminu składania ofert leży w interesie obu Stron. Umożliwi to bowiem przygotowanie w pełni profesjonalnych, konkurencyjnych i precyzyjnie skalkulowanych ofert, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia roszczeń oraz opóźnień na etapie realizacji inwestycji. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe