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Py Rzeczpospolita MPEC Unia Europejska
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zat. nr 1 do SIWZ/ do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — po modyfikaciji w dniu 11.02.2021 r.

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja sieci ciepfowniczej w MPEC
Nowy Sqcz — etap 2”:

1. Likwidacja wezta grupowego | Brygady 14 w tym:

a. budowa osiedlowej sieci cieptowniczej i przytaczy do budynkéw | Brygady 4, 4a, 8, 10, 12,
14, 18 oraz Rokitnianczykdéw 36, 38, 40 w Nowym Saczu,

b. instalacja weztéw cieplnych indywidualnych w budynkach | Brygady 4, 4a, 8, 10, 12, 14, 18
oraz Rokitnianczykéw 36, 38, 40 w Nowym Saczu.

2. Likwidacja wezta grupowego | Brygady 20 w tym:

a. budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej i przytgczy do budynkdéw | Brygady 16, 20, 22, 26,
28, 32 w Nowym S3aczu,

b. instalacja weztéw cieplnych indywidualnych w budynkach | Brygady 16, 20, 22, 26, 28, 32
w Nowym Sgczu.

3. Likwidacja wezta grupowego Korzeniowskiego 10 w tym:

a. budowa osiedlowej sieci cieptowniczej i przytagczy do budynkéw | Brygady 24, 34, 36 oraz
Korzeniowskiego 6, 6f, 8, 10 w Nowym Saczu,
b. instalacja weztéw cieplnych indywidualnych w budynkach | Brygady 24, 34, 36 oraz
Korzeniowskiego 6, 6f, 8, 10 w Nowym Saczu.
Przedsiewziecie obejmuje:

a) przebudowe istniejgcej kanatowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci cieptowniczej na sie¢
dwuprzewodowa z rur preizolowanych wysokich parametréw wraz z przytaczami do
budynkéw z rur preizolowanych wysokich parametréw (catkowita dtugos¢ sieci wraz
z przytgczami L = 1247 m),

b) wbudowanie w miejsce istniejagcych rozdzielni ciepta 23 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych
(c.o0. + c.w.u.) weztdw cieplnych,

c) adaptacje istniejgcych pomieszczen rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych weztow
cieplnych,

d) montaz systemu monitoringu pracy weztéw cieplnych.

Zamawiajacy informuje, ze dla w/w zadania zostato przyjete zgtoszenie robdt budowlanych
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Nowego Sacza.

A. SPOSOB REALIZACJI ZADANIA

I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI | PRZYtACZY CIEPEOWNICZYCH

Istniejgca sie¢ cieptownicza realizowana byta w lat 70-tych i 80-tych minionego stulecia. Sie¢ dla
potrzeb ogrzewczych wykonana jest z rur stalowych czarnych, a dla cw.u. z rur stalowych
ocynkowanych. Rurociggi prowadzone sg we wspdlnej obudowie kanatowej z elementéw
zelbetowych typu ,t”.



Zrédtem ciepta dla w/w sieci c.o. niskich parametréw oraz c.w.u. s3 3 wymiennikownie grupowe
zlokalizowane w budynku przy ul. Korzeniowskiego 10 (7 budynkéw wielorodzinnych), w budynku
przy ul. | Brygady 14 (10 budynkéw wielorodzinnych) oraz w budynku przy ul. | Brygady 20
(6 budynkéw wielorodzinnych).

Na cieptociggach w miejscach odgatezien wystepujg komory rozdzielcze. Odgatezienia rurociggéw
w komorach wyposazone sg w armature odcinajgcy. Przytacza cieptownicze do budynkéw
doprowadzone sg bezposrednio do pomieszczen weztdw cieptowniczych badz do innych pomieszczen
piwnicznych z ktérych rurociggami doprowadzone sg do pomieszczen weztow.

Il. REALIZACJA ZADANIA

Celem przebudowy przedmiotowej sieci cieptowniczej jest zmiana systemu sieci cieptowniczej
z systemu czteroprzewodowego niskoparametrowego zasilanego z wymiennikowni grupowej na
system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z weztami indywidualnymi. Z uwagi na brak
technicznej mozliwosci mieszania tych dwéch systemow zasilania przebudowa sieci cieptowniczej
w zakresie technologii (tj. robét umozliwiajgcych przeptyw czynnika grzewczego) wraz z rozruchem
musi zostac zrealizowana w jednym sezonie poza grzewczym.

Przebudowa sieci cieptowniczej musi byé realizowana w taki sposdb, aby zminimalizowaé
przerwy w dostawie cieptej wody uzytkowej. Wobec powyziszego nowa sie¢ cieptowniczg wraz
z przytgczami nalezy uktadaé w miejscu zdemontowanych sieci c.o0., a sie¢ c.w.u. pozostawic
i utrzymywac w ruchu. W miejscach kolizji projektowanej sieci z pozostawiong tymczasowo siecig
c.w.u. wykona¢ dodatkowo tymczasowe obejscia dla sieci c.w.u.

Prace budowlane adaptacyjne istniejgcych pomieszczen rozdzielni cieplnych dla potrzeb
projektowanych weztéw cieplnych oraz prace montazowe weztéw cieptowniczych moga by¢
realizowane w trakcie trwania sezonu grzewczego, ale muszg by¢ wykonywane w taki sposdb, aby
rozdzielnie ciepta c.0. byly utrzymane w ruchu do momentu zakonczenia sezonu grzewczego.
Instalacja cieptej wody musi by¢ utrzymana do momentu przetgczenia na zasilanie z indywidualnego
wezta cieplnego.

Prace przygotowawcze, roboty ziemne oraz technologiczne w zakresie sieci/przytaczy
zlokalizowanych po nowych trasach mogg zosta¢ rozpoczete przed zakoriczeniem sezonu
grzewczego, ale muszg byé prowadzone w taki sposdb, aby praca sieci c.0. do zakonczenia sezonu
grzewczego byta utrzymana w ruchu. Natomiast z uwagi na czeSciowe posadowienie nowej
sieci/przytaczy cieptowniczych w miejscu istniejacej sieci c.o. prace demontazowe sieci c.0. moga
zostac rozpoczete dopiero po zakoriczeniu sezonu grzewczego.

Prace technologiczne sieci/przytaczy cieptowniczych (umozliwiajgce przeptyw czynnika
grzewczego) i montazowe weztéw cieptowniczych muszg by¢ skoordynowane w taki sposdb, aby
przetgczenie systemu zasilania z systemu niskoparametrowego na system wysokoparametrowy byto
zrealizowane przed rozpoczeciem sezonu grzewczego.

Zamawiajgcy dopuszcza odcinkowe uruchamianie wykonanych sieci/przytaczy wysokich
parametréw i sukcesywne wtgczanie weztéw do wykonanej i uruchomionej sieci cieptowniczej.

Terminy realizacji zadania zostaty okreslone w SIWZ.

B. ZAKRES RZECZOWY

I. SIEC CIEPLOWNICZA/PRZY+ACZA CIEPLOWNICZE

1. Adaptacja projektu budowlanego do oferowanego systemu rur preizolowanych w zakresie:



2. D
Ci

a) schematu montazowego z zachowaniem projektowanej trasy i zaktadanej kompensacji
wydtuzen,

b) schematu instalacji alarmowej,

c) specyfikacji materiatowych,

emontaz istniejgcej sieci kanatowej c.0. na odcinkach sieci po ktérych bedg przebiegaty nowe

eptociggi. W istniejagcych kanatach cieptowniczych utozona jest sie¢ teletechniczna innego

uzytkownika w ostonie PE, ktérg nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym, co stanowic bedzie
dodatkowe utrudnienie dla Wykonawcy. Na budowie bedga przebywac pracownicy RTK, ktérzy na
biezgco beda zabezpieczaé swojg instalacje. Zamawiajgcy powiadomi wtasciciela sieci teletech-

nicznej odnosnie sprawowania nadzoru i zabezpieczenia w trakcie robot.

3.  Wykonanie i rozruch nowej sieci z rur i elementéw preizolowanych wraz z przytgczami do
budynkéw zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i wytycznymi Zamawiajgcego.
a) Parametry sieci/przytaczy cieptowniczych:
— dtugos¢ — L= 1247 mb (nie uwzglednia spinek czasowych na istniejgcej sieci),
— Srednica—Dn 32 mm do Dn 100 mm,
— temperatura pracy sieci 135/80 °C — sezon zimowy, 70/40 °C — sezon letni,
— ci$nienie 1,6 MPa,
b) Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wigczenie jej do systemu monitorowania,
c) Wykonanie kanalizacji telemetrycznej wraz z siecig telemetrii wzdtuz trasy sieci
cieptowniczej dla celéw monitorowania parametrow sieci i weztéw cieplnych,
d) Likwidacje komér cieptowniczych zgodnie z dokumentacjg projektows,
e) Wykonanie robét odtworzeniowych terenu wg uzgodnien z wtascicielem terenu
i dokumentacjg projektowg,
f)Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej wraz z namiarami nowej
i umartwionej sieci cieplne;j.
Il. WEZtY CIEPLNE

1. Przygotowanie pomieszczen weztdéw cieplnych zgodnie z PN-B-02423:1999+Ap1:2000

i dokumentacjg projektowa.
2. Montazirozruch 23 szt. kompaktowych weztéw cieplnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz wezta wigze sie z:

a) demontazem istniejgcych rurociggdw i kolektordw niskich parametrow,

b) podtgczeniem wezta po stronie wysokich parametréw z przytgczem zewnetrznym,

c) podtgczeniem wezta do kolektora zbiorczego niskich parametréow zgodnie z dokumentacjg

d)

projektows,
wykonaniem podtgczenia instalacji zimnej wody do wezta z istniejgcej instalacji zimnej wody
wraz z zaworem antyskazeniowym i wstawka na wodomierz,

e) podtgczeniem cieptej wody oraz zasobnikdbw do istniejgcej instalacji cieptej wody

f)

(temperatura po stronie instalacji do doboru wymiennika c.w.u. zgodnie
z dokumentacja projektowg wynosi 55°C),

wykonaniem instalacji kanalizacyjnej odptywu poprzez studnie schtadzajgcg w pomieszczeniu
wezta,

g) wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezta wraz z oSwietleniem

pomieszczenia oraz podtgczeniem do RE wezta cieptowniczego,



h) wykonaniem instalacji oraz montazem czujnika temperatury zewnetrznej (strona pdétnocna,
3 m od poziomu gruntu),

i) wykonaniem instalacji elektrycznej od wezta SE do rozdzielni RE oraz od rozdzielni RE do
tablicy licznikowej ZK, wg dokumentacji projektowej wraz z odbiorem przez Zaktad
Energetyczny.

4. Odbidr weztéw cieplnych przez UDT wraz z rozruchem technologicznym,

5.  Wpykonanie dokumentacji powykonawczej weztéw cieplnych (schemat technologiczny, instrukcja
obstugi, dokumentacja UDT itp.),

6. Podtaczenie weztdw cieptych do sieci monitoringu i statego adresu IP dyspozytorni zarzadzania
siecig ciepfownicza.

. MONITORING WEZ+OW CIEPLNYCH

1. Nalezy wykonaé sie¢ komunikacyjng w standardzie RS-485 sktadajgcy sie z osmiu obwodow,
zbierajgcych dane technologiczne z urzadzen peryferyjnych weztéw, ktére beda przekazywac za
pomocg modutu GSM (5 obwoddéw) oraz tacza internetowego (3 obwody), do serwera systemu
SCADA. Dane technologiczne z weztéw nalezy przedstawi¢ w formie graficznej na wizualizacji
w dyspozytorni zarzadzania siecig cieptowniczg. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng ilosé
adreséw IP — 8 sztuk.

2. Na kazdej petli nalezy wykona¢ detektor sieci alarmowej.

3. Instalacje wykonad zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. Zamawiajacy informuje, iz na dzien ogtoszenia przetargu posiada urzadzenia peryferyjne firmy
Samson regulatory pogodowe Trovis, w przypadku wskazania urzgdzen alternatywnych
Wykonawca musi udokumentowa¢ mozliwos$é wspétpracy z istniejgcym w MPEC systemem
monitoringu. Dobrany system nie moze generowa¢ dodatkowych kosztéw eksploatacyjnych dla
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy informuje, iz na dzien ogtoszenia przetargu posiada liczniki ciepta Scylar INT
8 + SHARKY 473 z zasilaniem sieciowym 230 V AC z interfejsem M-Bus oraz 2 wejsciami
impulsowymi w przypadku wskazania urzadzen alternatywnych Wykonawca musi udoku-
mentowaé mozliwos¢ wspdtpracy z istniejgcym w MPEC systemem zdalnego odczytu. Dobrany
system nie moze generowac dodatkowych kosztow eksploatacyjnych dla Zamawiajacego.

6. Nalezy wykona¢ redundantny system zasilania (materiaty po stronie Wykonawcy).

7. Nalezy zakupi¢ serwer na potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykona¢ ustuge
wdrozeniowg wraz z wykonaniem mozliwosci podgladu danych z systemu SCADA na
urzadzeniach mobilnych.

8. Nalezy zakupi¢ monitor przemystowy wg wytycznych Zamawiajgcego.

C. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
UWAGA: W przypadku réinic pomiedzy wymaganiami technicznymi okre$lonymi

w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiajacego zastosowanie majg wymagania
Zamawiajgcego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.



1. SIEC CIEPLOWNICZA

1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych

1.1 Ogdlna charakterystyka
Przedmiotowa sie¢ cieptownicza wraz z przytaczami wykonana zostanie w technologii rur

preizolowanych o grubosci izolacji zgodnej z dokumentacjg projektowg, wyposazonych w impulsowg

instalacje alarmowa do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.

a)

b)

d)

e)

a)

b)

d)

Przewody instalacji alarmowej powinny by¢ usytuowane w pozycji 1092 i 1499 na tarczy zegara.

1.2 Rura przewodowa

Rura przewodowa musi byé atestowang rurg stalowg w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN
10216-2, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 — spetniajgcg wymagania okreslone w aktualnej
normie PN EN 253 i posiadajgcg certyfikat jakosci 3.1.B zgodnie z normg PN-EN 10204 : 2006,

Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury,

Dtugosé handlowa rur przewodowych musi wynosi¢ 12 m lub 6 m,

Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy stalowych rur przewodowych maja
by¢ zgodne z PN-EN 10220:2005,

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci pianki poliuretanowej, zewnetrzna powierzchnia
wszystkich rur powinna by¢ poddana procesowi oczyszczania i sSrutowania.

1.3 lIzolacja termiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur i elementéw preizolowanych musi spetnia¢ wymagania
aktualnej normy PN-EN 253 oraz musi by¢ spieniana cyklopentanem (catkowicie bezfreonowa),
co producent powinien udokumentowacd.

Przed dostawg nalezy dotgczy¢ protokédt badania sktadu gazu pianki stosowanej do produkcji rur
i elementéw preizolowanych. Pianka izolacyjna PUR musi spetnia¢ wymagania aktualnej normy
PN-EN 253 odnosnie:

struktury komérkowej — minimalna ilos¢ zamknietych komadrek musi wynosi¢ 88 %,

— gestosé pianki, ktéra winna by¢ nie mniejsza niz 60 kg/m3,
— wytrzymatosci na Sciskanie po kierunku promieniowym przy odksztatceniu wzglednym 10%
—min 0,3 MPa,

— chtonnos$¢ wody w podwyzszonej temperaturze maksimum 10 % w czasie 90 minut.
Przed dostawg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé wyniki badan w/w wtasciwosci wykonane
zgodnie z aktualng normg PN-EN 253 przez niezalezng instytucje badawcza.
Pianka izolacyjna do izolowania potgczen mufowych powinna byé dostarczana w opakowaniach
zawierajgcych niezbedng ilo$¢ ptynnych sktadnikdw potrzebng do zaizolowania pojedynczego
ztacza.
Trwatos$é sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
minimum 2= 140 °C. Przed dostawg nalezy dostarczy¢ badania potwierdzajgce zywotnos¢ pianki
przy ciggtej temperaturze pracy = 140 2C wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony w tempe-
raturze 50 °C nie moze by¢ wiekszy niz 0,027 W/mK. Przed dostawg nalezy dotgczyé badania
wspotczynnika przewodzenia ciepta przed starzeniem wykonane na rurze producenta systemu
preizolowanego, przez niezalezne akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z wymogami
norm PN-EN ISO 8497:1999 oraz aktualnej normy PN-EN 253. Warto$¢ wspodtczynnika
przewodzenia ciepta ,Aso” nalezy podawac wraz z gestoscig izolacji, przecietng wielkoscig komorek
i sktadem gazu.



e)

a)

b)

a)

Rury preizolowane wyposazy¢ w bariere antydyfuzyjng.

1.4 Ptaszcz ostonowy
Ptaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢
z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania aktualnej
normy PN-EN 253.
Wykonawca musi zagwarantowac, ze sposob produkcji ptaszcza ostonowego umozliwia uzyskanie
(na skutek ,koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepnosci izolacji
poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej, a producent polietylenowych rur winien
dostarczy¢ certyfikat jakosci 3.1.B wg PN-EN 10204. Przed dostawa nalezy dostarczy¢ kopie
protokotdéw potwierdzajgce uzyskanie wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do rury
ostfonowe;j.
Wymaganie dotyczace ptaszczy ostonowych:

— zawarto$é antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw w ilosci niezbednej do produkcji,

minimalna gesto$¢ 944 kg/m3,

— maksymalna zmiana wskaznika ptyniecia (MFR) — 0,5 g/600 s,

— stabilnos¢ termiczna w temperaturze 210 2C — osiggnieta po minimum 20 minutach,
— dobra dtugotrwata odpornos¢ mechaniczna,

— rura ostonowa powinna by¢ koloru czarnego.

1.5 Zespot rurowy

Dostarczone gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253:2009 zwtaszcza
w zakresie tolerancji Srednicy zewnetrznej, odchylenia od wspétosiowosci, wytrzymatosci na
$cinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta podane
w pkt. 1.3.d.

Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badanie przeprowadzone zgodnie z aktualng
norma PN-EN 253 wykazujace, ze wymogi okreslone w w/w normie s3 spetnione.

b) Przed dostawg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé wyniki badan zespotu rurowego na

a)

b)

c)

d)

$cinanie zaréwno w kierunku osiowym i w kierunku stycznym w temperaturze 23 °C oraz
w kierunku osiowym w temperaturze minimum 140 2C wykonane przez niezalezne laboratorium
posiadajgce akredytacje PCA. Wyniki badan wytrzymatosci na $cinanie nie mogg by¢ gorsze niz
okreslone w tabeli nr 8 aktualnej normy PN-EN 253.

1.6 Elementy prefabrykowane (ksztattki)
tuki (kolana) muszg by¢ prefabrykowane. Nie dopuszcza sie do stosowania kolan segmentowych.
Kolana winny by¢ giete na zimno w zakresie matych $rednic i giete na gorgco w zakresie wiekszych
Srednic.
Troéjniki (odgatezienia) — dopuszcza sie jedynie tréjniki prefabrykowane wykonane zgodnie
znorma PN-EN 448 punkt 4.1.4 posiadajace deklaracje zgodnosci zgodnie z norma EN ISO 17050.
Zwezki — dopuszcza sie do stosowania wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkdw rur o rdéznych
Srednicach.
Armatura preizolowana — zesp6t armatury preizolowanej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
488, a w szczegodlnosci:

— szczelnos$¢ zawordw przy cisnieniu roboczym 1,6 MPa — 100 %,

— maksymalna temperatura pracy 140 2C,



— kierunek przeptywu czynnika przez zawér dwustronny,
— zawory odcinajgce na odpowietrzeniach i spustowe majg spetnia¢ nastepujace warunki:
v korpus wykonany ze stali nierdzewnej,
v' kula — stal nierdzewna,
v wrzeciono — stal nierdzewna,
v" uszczelki wrzeciona i kuli naweglane PTFE,
— zawory odcinajgce na sieciach rozdzielczych majg spetnia¢ n/w warunki:
v korpus — stal weglowa,
v' kula — stal nierdzewna,
v’ trzpien — stal nierdzewna,
v’ uszczelnienia — PTFE.

1.7 Potaczenia mufowane

Ztgcza mufowane muszg by¢ konstrukcji zamknietej po obwodzie i muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w aktualnej normie PN-EN 489.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie z klejem
i mastikiem o konstrukcji umozliwiajacej nieniszczace sprawdzenie wypetnienia pianka PUR oraz
sprawdzenie jej struktury i gestosci. Zamkniecia otworéw wlewowych dopuszcza sie tylko za pomoca
korkéw zgrzewalnych. Wykonawca przed dostawg musi przedstawic instrukcje montazu oraz sposoby
kontroli pianki PUR.

1.8 System rur i elementdéw preizolowanych
System rur i elementéw preizolowanych winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, w tym
m.in.: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 i posiadac:

— dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie powyziszych norm oraz aprobat
technicznych — potwierdzone deklaracjg zgodnosci,

— dopuszczenie do ciggtej pracy w temperaturze > 140 2C i ci$nieniu 2,5 MPa,

— wbudowany w rury i elementy preizolowane dwuprzewodowy system alarmowy impulsowy
przystosowany do podfgczenia do urzadzen do ciggtej kontroli,

— trwatos¢ systemu rurowego w ciggtej temperaturze pracy = 140 2C winna wynosi¢, co najmniej
30 lat,

— konce rury stalowej i elementéw ksztattowych powinny by¢ przygotowane do spawania zgodnie
znormg PN-ISO 676,

— wszystkie dostarczone elementy systemu rur preizolowanych /rury, ksztattki preizolowane, itp./
muszg pochodzi¢ od jednego producenta systemu, przed dostawg nalezy przedtozy¢ oswiadczenie
producenta systemu rur preizolowanych potwierdzajgce, ze jest on producentem wszystkich
elementdw preizolowanych systemu,

— znakowanie materiatéw i gotowych wyrobow wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami: PN-EN
253, PN-EN 448, PN — EN 488, PN — EN 489, kod identyfikacyjny producenta nie moze by¢ podany
za pomocg kodu kreskowego.

1.9 Wymagane dokumenty przed dostawa
Dokumenty ktdre nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed ztozeniem zamdwienia u producenta

rur i elementéw preizolowanych:

a) Atesty rur stalowych i certyfikaty jakosci dla dostarczanych partii rur.



b) Deklaracje zgodnosci na materiaty stanowigce przedmiot zamdéwienia oraz komponenty uzyte do
ich produkcji — sporzadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

c) Oswiadczenie producenta o wykonywaniu srutowania zewnetrznych powierzchni rur przewo-
dowych przed wykonaniem preizolacji.

d) Wyniki badan pianki izolacyjnej (pkt.1.3.a)).

e) Wyniki badan potwierdzajgce zywotnos$¢ pianki przy ciggtej temperaturze pracy > 140 °C
(pkt.1.3.c)).

f) Badanie wspdtczynnika przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej (pkt. 1.3.d)).

g) Certyfikat jakosci 3.1.B wg PN-EN 10204 (pkt. 1.4.b)).

h) Potwierdzenie spetnienia wymagan odnosnie ptaszcza ostonowego ( pkt. 1.4.c)).

i) Wyniki badan zespotu rurowego na scinanie ( pkt. 1.5.b)).

j) Udokumentowanie zachowania trwatosci systemu rurowego w temp. pracy = 140 °C przez okres
co najmniej 30 lat.

k) Oswiadczenie producenta rur preizolowanych potwierdzajgce, ze jest on producentem wszystkich
elementdéw preizolowanych systemu oraz, ze na materialy stanowigce przedmiot zamédwienia
i komponenty uzyte do ich produkcji zostang dostarczone deklaracje zgodnosci.

1) Instrukcja transportu i magazynowania rur i elementéw preizolowanych, instrukcja wykonania
ztgcza mufowego, instrukcja poprawnosci dziatania systemu alarmowego.

m) Oswiadczenia producenta rur preizolowanych:

— stwierdzajace, ze zaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji
(6 m, 12 m) nie zawiera potaczen spawanych poprzecznych,

— stwierdzajgce wykonanie S$rutowania zewnetrznych powierzchni rur przewodowych
stosowanych do wykonania odcinkdéw prostych i ksztattek,

— stwierdzajgce, ze przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur przewodowych
j.w. zostaty oczyszczone zgodnie z normg PN- EN 253 pkt. 4.2.4,

— potwierdzajgce, ze materiaty zostaty wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed ich
dostarczeniem,

— stwierdzajace, ze jest on producentem systemu rur preizolowanych z barierg antydyfuzyjng
(pkt. 1.3.¢€)).

2. Wymagania dla wykonawstwa sieci cieptowniczej

2.1 Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przytagczami

Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przytaczami prowadzona bedzie po terenie dziatek
ewidencyjnych:

-obreb nr 65: dziatka nr ewidencyjny: 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/33, 23/36,

-obreb nr 66: dziatka nr ewidencyjny: 6/47,

-obreb nr 68: dziatka nr ewidencyjny: 3/7, 3/16, 3/17, 3/19, 3/24, 3/26, 3/27, 6/35, 6/36, 16/1.
Inwestycja obejmuje dziatki, ktorych wiascicielami  jest Miasto Nowy  Sacz,
Grodzka Spodtdzielnia Mieszkaniowa oraz Miejski Zarzad Droég. Zgody wejscia w teren od
wiascicieli nieruchomosci zostang uzyskane przed rozpoczeciem procedury zgtoszenia robdt
budowlanych w Wydziale Architektury Miasta Nowego Sacza.

Wszelkie optaty na rzecz Miasta Nowego Sacza oraz Grodzkiej Spoétdzielni Mieszkaniowej s3
postronnie Zamawiajgcego. Optaty za zajecie pasa drogowego pozostajg po stronie Wykonawcy.



2.2 Zapewnienie dostawy cieptej wody uzytkowe;j

Wykonawca ma prowadzi¢ roboty w taki sposdb aby zminimalizowac czas przerw w dostawie
cieptej wody uzytkowej do budynkéw. Wobec powyziszego nowg sie¢ cieptowniczg nalezy uktadac
w miejscu zdemontowanych sieci c.o., a sie¢ c.w.u. pozostawic¢ i utrzymywaé w ruchu. Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia prac budowlanych w taki sposéb, aby istniejgca siec cieptej
wody nie zostata uszkodzona, az do momentu uruchomienia sieci wysokich parametréw, co stanowic
bedzie dodatkowe utrudnienie wykonawstwa.

W przypadku zaistnienia uszkodzenia (rozszczelnienia) istniejgce] sieci cieptej wody w wyniku
prowadzonych prac budowlanych Wykonawca na wtfasny koszt zlokalizuje miejsce usterki i dokona
naprawy.

Zamawiajgcy w przypadku awarii obcigzy Wykonawce kosztami ubytkéw wody wraz z kosztami
energii cieplnej zuzytej do jej podgrzewu oraz ewentualnymi roszczeniami od strony odbiorcow.

Wykonawca winien skréci¢ do minimum przerwy w dostawie cieptej wody uzytkowej do
budynkéw (odbiorcéw) poprzez stosowanie w miejscach kolizji projektowanej sieci z pozostawiong
tymczasowo siecig c.w.u. dodatkowych spinek i obejs¢, jak rowniez z przewoznych zrédet ciepta itp.
Wszelkie problemy z dostawg c.w.u. nalezy na biezgco ustala¢ z Zamawiajgcym — inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Przerwy w dostawie cieptej wody uzytkowej nie mogg by¢ diuzsze niz 8 godzin, a ich terminy
muszg by¢ $cisle uzgodnione z Zamawiajgcym z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. tgczny czas
wytgczen dostawy cieptej wody do poszczegdlnych budynkéw w ciggu trwania prac budowlanych nie
moze przekroczy¢ 192 godzin.

Za przekroczenie 8 godzinnej przerwy, a takze za przekroczenie dopuszczalnego tgcznego czasu
wytgczen dostawy cieptej wody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych
okreslonych w § 19 wzoru umowy — zatgcznik nr 3 do SIWZ.

2.3 Prowadzenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych
przepiséw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osdb postronnych w rejonie
prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzgdzone podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia jak
i powstate po zakoriczeniu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie
bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos$é za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania witascicielowi
nieruchomosci.

Wykonawca ma utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
usuwac lub odpowiednio sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP
Zamawiajgcego na okoliczno$¢ sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.

2.4 Nadzér nad budowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wtasciwe]j organizacji i koordynacji robét poprzez
nadzor nad budowg oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownika budowy, posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w SIWZ. Zamawiajacy zgda obecnosci kierownika
budowy na budowie przez caty okres jej trwania.



Zamawiajgcy dopuszcza uzasadniong nieobecnos$é¢ kierownika budowy na terenie budowy,
spowodowang wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z petnionej przez niego funkcji lub
niezbednych do realizacji procesu budowy. Podczas nieobecnosci kierownika budowy zastepstwo
petnit bedzie wyznaczony przez niego kierownik robét posiadajgcy kwalifikacje i doswiadczenie
okreslone w SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie
wstrzyma prace, nakazujgc pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie
go. Roboty zostang wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawce.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie bedzie skutkowato przedtuzeniem terminu wykonania
inwestycji.

2.5 Demontaz istniejgcych kanatéw wraz siecig cieptowniczg

Demontaz kanatéw oraz sieci cieptowniczej wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Demontaz istniejgce] sieci cieptowniczej prowadzi¢ sukcesywnie, odcinkami o dtugosci przewidzianej
do przebudowy w danym okresie czasu. Istniejgce kanaty cieptownicze nalezy zdemontowa¢, za
wyjatkiem odcinkdw wskazanych w dokumentacji projektowej. Komory cieptownicze na trasie,
wskazane w dokumentacji projektowej nalezy zdemontowaé. Celem demontazu niewykorzystanych,
istniejgcych przytaczy jest umozliwienie skutecznego odciecia nieczynnych sieci od budynkdw.
Pozostate otwory w $cianach piwnic po istniejgcych przytgczach cieptowniczych nalezy zamurowaé
i zabezpieczy¢ (od zewnatrz) przeciwwilgociowo.

Kanaty te nalezy wyburzy¢ w momencie w ktérym zostanie uruchomiona sie¢ cieptownicza
wysokich parametréw wraz z wszystkimi wymiennikowniami. Powyzsze wynika z koniecznosci
eksploatowania istniejgcych sieci c.w.u. do momentu uruchomienia tych wymiennikowni.

Kanaty istniejgcej sieci cieptowniczej przeznaczonej do umartwienia nalezy obustronnie
zamurowac.

2.6 Utozenie i taczenie rurociggéow

Trase projektowane] sieci/przytaczy nalezy wytyczyé przez uprawnionego geodete w oparciu
o podane na planie wspoétrzednych punktéw charakterystycznych.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych na danym etapie robdt, nalezy uzgodni¢ na roboczo
z inspektorem nadzoru dtugosc¢ i lokalizacje odcinka, na ktérym bedg realizowane roboty ziemne.
Akceptacje inspektora nadzoru nalezy odnotowac poprzez zapis w dzienniku budowy.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy na szerokosci wykopdéw zebra¢ warstwe humusu,
a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebra¢ ptytki, kostke itp. i sktadowac¢ oddzielnie od
pozostatego wydobywanego z wykopow gruntu, ktéry nalezy sktadowaé na wydzielonym terenie.

Wykonawca jest zobowigzany we wifasnym zakresie i na wtasny koszt do zabezpieczenia
istniejgcych drzewostandéw niepodlegajgcych wycince, a znajdujgcych sie w pasie robét.

Przed przystgpieniem do demontazu sieci nalezy zdemontowac obudowy kanatu (tupiny).

Rury preizolowane projektowanej sieci uktada¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej min.:

— 20 cm dla sieci cieptowniczej uktadanej w kanale po trasie istniejacej sieci, w przypadku
trudnosci z uzyskaniem 20 cm podsypki z piasku na tych odcinkach sieci nalezy wyburzyé
istniejgcg podbudowe betonowa, a w przypadku posadowienia projektowanego cieptociggu
znacznie wyzej od podbudowy betonowej, nalezy kanat wypetni¢ zwirem zachowujgc pod
rurami warstwe min. 20 cm podsypki z piasku,

— 10 cm dla sieci cieptowniczej prowadzonej po nowej trasie poza kanatem.
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Wykonawstwo sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wewnetrzng Zamawiajgcego ,, Warunki
techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” — zatgcznik nr 13 do SIWZ dotyczacg w/w robét oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych Zeszyt 4” wydany przez
COBRTI Instal w 2002 r., zwymogami producentdw, z innymi obowigzujgcymi przepisami oraz
adaptowang dokumentacjg projektowg dla oferowanego systemu rur preizolowanych.

Uprawnienia i certyfikaty monteréw sieci nalezy dostarczy¢ przed rozpoczeciem robét.

Adaptacja projektu budowlanego sieci dla oferowanego systemu winna obejmowac:

— schemat montazowy (przy zachowaniu projektowanej trasy i naturalnej kompensacji
wydtuzen),

— schemat instalacji alarmowej z zamknietymi obwodami niezaleznymi od powstatej sieci wraz
z urzadzeniami alarmowymi (skrzynka, detektor),

— kompletng specyfikacje materiatowg (dla oferowanego systemu).

Spawanie rur i elementdw stalowych nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 9606-1.

Spawanie rurociggéw i elementdéw powyzej Srednicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywaé metodg
TIG lub 111, do $rednicy Dn 100 dopuszcza sie spawanie gazowe.

Do spawania potgczen w rurociggach o srednicy do 50 mm wymagane jest, aby spawacz posiadat
aktualne uprawnienia w kategorii:

— EN9606-1 311TBW1Ss<3D min 25 PF/PC (H-LO45)ssnb, lub

— EN9606-1 141TBW1Ss>3D min 25 PF/PC (H-L045)ssnb.

Do spawania potgczen w rurociggach o srednicach > 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadat
aktualne uprawnienia w kategorii:

— EN9606-1 311TBW1Ss>3D>50PF/PC(H-L045)ssnb,

— EN9606-1 141TBW1Ss>3D>50PF/PC(H-L045)ssnb.

Przed przystgpieniem do robdt spawalniczych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu certyfikaty
spawaczy, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1, nadane przez
Instytut Spawalnictwa.

Badania gotowych spoin badania wizualne (VT) wg PN-EN ISO 17637, a takie badania
radiologiczne (RT) lub zamiennie ultradzwiekowe (UT).

Wszystkie ztgcza spawane muszg by¢ poddane badaniom przez personel posiadajgcy aktualny
certyfikaty VT2, RT2, UT2 spetniajgcy wymagania normy PN-EN I1SO 9712

Dla ztgcz z rur preizolowanych spawanych w wykopie wymagane jest przeprowadzenie badan
i przedstawienie protokotu z tych badan wykonanych przez personel posiadajacy certyfikat
spetniajgcy wymagania normy PN-EN ISO 9712. W przypadku Laboratorium zewnetrznego wymagane
jest aby ono posiadato akredytacje PCA.

Firma wykonujgca spawanie musi przedstawi¢ na kazdy rodzaj potgczenia WPS jezeli nie posiada
WPQR.

Wykonawca jest zobowigzany do zatozenia i biezgcego prowadzenia ,dziennika spawania”
zgodnie z wewnetrzng instrukcjg Zamawiajacego pod nazwag , Instrukcja spawania” — zatgcznik nr 12
do SIWZ i wymogami Zamawiajgcego.

Preferowane jest posiadanie przez firme kwalifikowanie technologii spawania wg norm: PN-EN
ISO 15609-1 i PN-EN ISO 15609-2 PN-EN ISO 15614.

Do odbioru prac spawalniczych ze strony Zamawiajgcego upowazniony powinien by¢ pracownik —
inzynier spawalnik posiadajgcy uprawnienia nadane przez zamawiajgcego wg PN-EN ISO 14731, ktory
wszystkie prace spawalnicze potwierdzat bedzie w ,dzienniku spawania”. Ztgcza spawane nalezy
wykonaé w poziomie ,,jakos¢ B” wg PN-EN ISO 5817.
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Badania ultradzwiekowe i radiologiczne potgczen spawanych powinny byé prowadzone zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie normami spetniajgcymi wymagania normy PN-EN ISO 5817 na
poziomie jakosci ,,B".

Po pozytywnym odbiorze spawania mozna przystgpi¢ do ftaczenia instalacji alarmowej
i mufowania. Potgczenia mufowane powinny by¢ szczelne z przylegtymi koricami rur ptaszczowych.
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 2C nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg powietrzem na cisnienie
p=0,02 MPa. Wszystkie préby cisnieniowe odbierane sg przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Po pozytywnym odbiorze nalezy przystgpi¢ do piankowania muf.

Na zatomach trasy nalezy utozy¢ poduszki z pianki wg dyspozycji na schemacie montazowym
dokumentacji projektowej. Korice rur wprowadzone do komodr i budynkéw nalezy zakonczy¢
koncodwkami termokurczliwymi. Na przejsciach rur preizolowanych przez sciane komdr, studzienek
i Scian budynkéw zamontowad podwdjne pierscienie uszczelniajgce.

Po pozytywnym odbiorze w/w robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca przystepuje do zasypania
piaskiem wykopu do wysokosci 5 — 10 cm pokrycia nad rurociggiem. Na tak wykonanej warstwie
piasku uktada zespolone rury RHDPEt 4 x @40 dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy sieci
cieptowniczej. Wykonawca dosypuje warstwe piasku do wysokosci 20 cm i uktada nad kazdg z rur
tasme ostrzegawczg. Struktura piasku winna by¢ zgodna z ,,WTWIOR” wydanym przez COBRTI Instal
2002 r. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem z wykopdw pozbawionym ostrych
przedmiotdow i czesci organicznych. Piasek i nadsypany grunt nalezy warstwami zagesci¢ przy
zastosowaniu wibratoréw. Maksymalna grubosé zageszczonej warstwy nie powinna przekraczac
30 cm.

Odcinki sieci cieptowniczej zlokalizowane w istniejacych kanatach pod drogami nalezy uktadaé na
ptozach w rurach ostonowych. Odcinki sieci cieptowniczej w przejsciach pod drogami, w ktérych
szerokos¢ kanatu nie pozwoli na posadowienie sieci w rurze ostonowej nalezy zamuli¢ piaskiem.
Po wykonaniu zamulenia przedstawi¢ protokoty z ilosci i rodzaju materiatu, ktérym kanat zostat
zamulony wraz z zatgcznikiem graficznym z oznaczeniem zamulonego odcinka.

Odtworzenie terenu wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami terenu i dokumentacja
projektowa wg stanu na dzien rozpoczecia robét.

Przytagcza sieci cieptowniczej wewnatrz budynku wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu
zabezpieczonych antykorozyjnie w izolacji z wetny mineralnej i ptaszczu z blachy ocynkowane;.
Przewody kanalizacji teletechnicznej po przejsciu przez S$ciany budynkéw i weciggnieciu kabli
telemetrycznych nalezy w sposdb trwaty zakorkowac (zatkac¢). Otwory w scianach fundamentowych
wykonac¢ za pomoca przewiertnic, a po wtozeniu rur i przewodéw w sposéb szczelny zapiankowaé
pozostate szczeliny.

2.7 Instalacja alarmowa

Projektowana sie¢ cieptownicza/przytacza cieptownicze wykonane zostang z rur i elementéw
preizolowanych wyposazonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, ktorych potgczenie
w zfgczach mufowanych ma utworzy¢ petle instalacji alarmowe;j.

Po dostarczeniu rur i elementéw preizolowanych na plac budowy nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji ich izolacji, protokét z pomiarow nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu. Rezystancja izolacji
winna wynosic¢ 2 200 MQ.

Nalezy wykona¢ petle instalacji alarmowej, wyposazone w osobne lokalizatory usterek
(detektory) — petle instalacji alarmowej i lokalizacja detektoréw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Druty instalacji alarmowej faczy¢ w potgczeniach mufowanych zgodnie z technologig zastosowanego
systemu alarmowego w rurach preizolowanych.
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W trakcie montazu rur i elementéw preizolowanych nalezy na biezgco sprawdzac system
alarmowy poprzez dokonywanie pomiaréw rezystancji, wyniki umieszcza¢ na powykonawczych
schematach instalacji alarmowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréow korcowych tj. rezystancji izolacji
i rezystancji petli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocg reflektometru,
w obecnosci specjalistycznych stuzb Zamawiajgcego.

Wyniki pomiaréw nalezy odnotowa¢ w protokole witasciwym dla Zamawiajgcego oraz na
uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole nalezy zamiesci¢ dane osoby, ktdra
wykonywata pomiary, date wykonywania pomiaréw oraz numer reflektometru, ktérym wykonywany
byt wykres.

Wyniki pomiarow nalezy przekaza¢ w postaci zapisanego pliku na nosniku CD-R wraz
z pozostatymi protokotami i schematem powykonawczym instalacji alarmowej z naniesionymi
wynikami pomiaréw.

2.8 Préba cisnienia, czyszczenie i ptukanie sieci
Z uwagi na badania wszystkich pofaczen spawanych dopuszcza sie poddanie prébie ci$nieniowej
oraz réwnoczesnie czyszczeniu rurociggdw za pomocg mieszanki powietrze — woda. Jako kryterium
czystosci przewiduje sie maksymalng ilos¢ zawiesiny w koricowe] fazie wyptywu wody ptuczacej
w ilosci 5 mg/I.
Wysokos¢ cisnienia zostanie ustalona przez stuzby MPEC — nie wiecej niz 2,5 MPa. Utrzymujace sie
ci$nienie na statym poziomie przez okres 30 min. swiadczy¢ bedzie o szczelnosci systemu.

2.9 Utylizacja odpadéw

Nadmiar ziemi, izolacje, obudowy kanatéw, gruz oraz ztom stalowy i inne odpady Wykonawca
bedzie utylizowat we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach,
Ustawy Prawo ochrony Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski wykonawca
uwzgledni w cenie oferty.

W przypadku odpaddw zawierajacych azbest lub bedgcych w kontakcie z azbestem nalezy

dokonac ich utylizacji spetniajagc dodatkowo wymagania:
a) Utylizacje nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania

i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest — zwanego dalej Rozporzadzeniem (Dz. U. nr 71, poz.

649 z pdzniejszymi zmianami).

b) Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i zwigzanymi z nim
aktami wykonawczymi.
¢) Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporzadzenia Wykonawca obowigzany jest do:

— uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

— przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdéw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania,

— posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowa-
dzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i Srodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu.
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d) Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usuwaniem odpaddw zawierajgcych azbest lub bedgcych

w kontakcie z azbestem nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie:

»Planu prac usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt.
3 Rozporzadzenia,

— kopie odpowiednich zgtoszern do Okregowe] Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz Paristwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru
przez ww. instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanegow § 6 ust. 2 Rozporzadzenia.

e) Po zakonczeniu prac Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajagcemu ,Oswiadczenia o prawidto-
wosci wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporzadzenia.

f) W/w dokumenty beda integralng czescia protokotu odbioru czesciowego przedmiotu
zamowienia.

2.10 Kolizje z istniejacym drzewostanem

Stosowne zezwolenia i decyzje na wyciecia drzew i krzewéw, ktére Wykonawca uzna za konieczne
do usuniecia po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci i przytgczy, Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie i na swoéj koszt wg obowigzujacych w tym zakresie przepiséw.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego w tym zakresie z odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych
roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie.

2.11 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji telete-
chnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych, gazociggdw oraz
innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia z uwzglednieniem
uwag i zalecen zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole
z narady koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu. Wykonawca
uzyska stosowne protokoty odbiorowe, ktdre przekaze Zamawiajgcemu w dokumentacji powy-
konawczej. Protokoty odbioru uzbrojenia przez witascicieli powinny zawierac zatgczniki w postaci kopii
Projektu Zagospodarowania Terenu z doktadnym wskazaniem lokalizacji odbieranego uzbrojenia.
Protokoty te Wykonawca powinien okazaé na kazdorazowe zgdanie inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z przebudowywang siecig cieptowniczg (w tym réwniez
uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

2.12 Roboty odtworzeniowe
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt ziemnych polegajgcych na odtworzeniu
nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robdt oraz terenéw nie bedacych
terenem budowy, a zwigzanych z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych, chodnikéw, trawnikow
i innych elementéw, ktére wymagajg przywrdcenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach z wtascicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
uzyskanie stosownych protokotéw odbiorowych, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.
Roboty odtworzeniowe nalezy wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robdt
technologicznych.
Prace porzadkowe nalezy wykonywac tgcznie z robotami odtworzeniowymi.
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2.13 Inne wymagania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drég dotyczacego transportu materiatow

potrzebnych do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy.

b) Dokonanie komisyjnego przegladu terenu pod wzgledem:

— istniejacego drzewostanu i krzewéw,
— stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki),
— matej architektury (tawki, trzepaki, obudowy S$mietnikéw, piaskownice, urzadzenia
zabawowe),
— stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wejs¢ przytaczy cieptowniczych do
budynkdw.
W komisji winni braé udziat przedstawiciele wtasciciela terenu i budynkéw, Zamawiajgcego
i Wykonawcy robét. Z przegladu nalezy sporzadzi¢ protokdét oraz wykonaé dokumentacje
fotograficzna.
Spisanie protokotdw wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robdt
protokotéw oddania terenu budowy wtadajgcym dziatkami, sporzgdzonych przy wspdtudziale
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotfgczy¢ do protokotu odbioru
czesciowego dokumentacji odbiorowe;j.

d) Respektowanie praw wtadajgcych dziatkami zaréwno co do korzystania z terenu jak i sposobu

jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonych w spisanych z nimi
umowach.

W przypadku koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczegélnosci:

— sktadowania materiatow,

— wykonania drég dojazdowych,

— prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na dziatkach nie objetych umowami,
Wykonaweca uzyska zgody wtascicieli tych dziatek we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

2.14 Informacje dodatkowe
a) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych

(kolana, trdéjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie z wytgczeniem zastosowania odcinkow
rur dtuzszych niz 12 m, o ile podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie powoduje
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Wszystkie odstepstwa od projektu muszg by¢ zatwierdzone
przez projektanta sieci cieptowniczej bedacej przedmiotem zamoéwienia (poprzez stosowne
zapisy na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Nie nalezy dokonywad zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Poprzez zmiane trasy nalezy rozumie¢ kazde odstepstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady koordynacyjnej przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu.
Kazda zmiana trasy sieci cieptowniczej wymaga bezwzglednie pisemne] akceptacji wtasciciela
danej nieruchomosci. Wszelkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

b) Koszty zwigzane z planowym ptukaniem, ponownym napetnianiem sieci cieptowniczej

nosnikiem ciepta oraz uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

Wszelkie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ we wtasnym zakresie
i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

15



Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
protokotu czesciowego oraz koricowego odbioru robot.

Uwaga: Nie dotyczy zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz zgtoszenia
rozpoczecia prac do nadzoru budowlanego.

Il. WEZLY CIEPLNE

1. Wymagania dla urzadzen weztéw ciepinych

a) wymienniki — ptytowe, lutowane,

b) pompy obiegowe — elektroniczne reg. obrotéw, silnik z magnesem trwatym, pompa
cyrkulacyjno-tadujgca elektroniczna,

c) regulator pogodowy z M-Bus i modut komunikacyjny z zabezpieczeniem przepieciowym dla
2 - przewodowe;j sieci RS485 do przesytu danych,

d) czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrow,

e) czujnik temperatury na powrocie niskich parametréw CO,

f) czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CW,

g) czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW gtowicowy PT 1000 z gwintem %" klasy A,

h) wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

i) przetwornik cisnienia na zasilaniu niskich parametréw centralnego ogrzewania o zakresie 0-0,6
MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1, dostosowany do systemu
monitoringu,

j) przetwornik cisnienia i manometry wyposazone w armature odcinajaca,

k) gtowny licznik ciepta (montowany na przytgczu) — z 2 wejsciami impulsowi oraz wejsciem
M-Bus, wspdtpracujgcy z systemem posiadanym przez Zamawiajgcego,

1) licznik ciepta wyposazony w magistrale M-BUS zgodng z normg EN-1434, zasilaniem sieciowym
230 VAC,

m) rozdzielnia elektryczna panelu wymiennikowego zabezpieczona wytgcznikiem rdznicowo
pragdowym, wyposazona w gniazdo 220 V (z zabezpieczeniem 6 A) i zabezpieczenie do
oswietlenia wezta,

n) zawor reg. roznicy cisnien / sie¢ / z ograniczeniem przeptywu,

o) filtry — magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja — powrot),

p) uzupetnianie wody w ztadzie — wodg sieciowg (zawdr elektromagnetyczny — sterowany
recznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ci$nienia, wodomierz
wyposazony w nadajnik impulséw z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na
liczydle podtaczony do wejscia impulsowego licznika ciepta,

g) nowe rozdzielacze c.o. zgodnie z rys. nr 24 dokumentacji projektowej weztéw cieplnych
(dotyczy nowych weztéw wymiennikowych). Srednice oraz iloé¢ rozdzielaczy zgodnie z
Przedmiarem Robét. Nalezy réwniez zamontowac zawory regulacyjne. Srednice, nastawy oraz
lokalizacja montazu wg tabelinr 4,

r) montaz zaworéw odcinajgcych tylko w pomieszczeniach nowych weztéw wymiennikowych za
kolektorem rozdzielaczowym,

s) regulacja oraz montaz zawordw regulacyjnych dla c.w.u. nie jest wymagana,

t) montaz zaworu do odpowietrzenia instalacji na cyrkulacji w kazdym pomieszczeniu
nowozabudowanego wezta,
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u) zastosowanie  stabilizatora  temperatury cw.u. (SCWA-100) zamiast zasobnika
z tadowaniem (dla wszystkich weztow),

v) dobér wodomierzy zgodnie z tabelg nr 3- ,Zestawienie dobranych wodomierzy i licznikéw
ciepta”, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

w) cisnienie statyczne zimnej wody nalezy przyjgé w zakresie 4,0-4,5 bar. Przy doborze weztéw

prosimy o uwzglednienie koniecznosci zamontowania reduktoréw cisnien.

x) podtaczenie poboru wody do uzupetnienia bezposrednio za zaworem odcinajgcym sie¢ na
powrocie,

y) zabezpieczenia — zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawdr bezpie-
czenstwa membranowy),

z) dodatkowo na przewodzie uzupetniajgcym kryza dtawigca, liczona dla réznicy cisnien
sie¢/instalacja i przepustowosci zaworu bezpieczenstwa,

aa)armatura odcinajgca / po str. wysokich parametréw — spawana, po str. niskich — gwintowana/,

bb) uktad c.w.u. z zasobnikami stojgcymi, pompg cyrkulacyjng, magnetyzerem, zasobniki
o pojemnosci wedtug dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w punkcie
\YA

cc) zabezpieczenie c.w.u. poprzez termostat, zawor regulacyjny c.w.u.
z sitownikiem z funkcjg awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny montowany
w zasobniku). Dla instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé termostaty
bezpieczenstwa,

dd) przewidzie¢ mozliwos¢ zabudowy dodatkowego licznika ciepta (wg wytycznych pkt 1) na
potrzeby pomiaru wytacznie c.o.,

ee) regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz z bezposrednim dostepem,

ff) konstrukcja wezta ma zapewnié¢ dostep jednostronny do wszystkich urzgdzer/elementow
wezta,

gg)do obliczen weztdw nalezy przyjac nizej okreslone parametry temperaturowe:
dla okresu zimowego:

e dla wysokiego parametru - 120/65 °C dla okresu grzewczego,
80/60 °C (dla wszystkich budynkow).

e dla niskiego parametru
dla okresu letniego:
e dla wysokiego parametru - 70/40 °C lato,
hh) montaz specjalnych zamkoéw, obstugiwanych przez jeden kucz, do drzwi wejsciowych do
wszystkich wymiennikowni.

Przed zaméwieniem u dostawcy weztéw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu schematy
technologiczne weztéw wraz z ich doborami.

2. Wymagania dla wykonawstwa weztéw cieplnych

a) Pomieszczenia weztéw cieplnych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg
PN-B-02423:1999+Ap1+2000.

b) Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Po
stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji elektrycznej od ZE do RE w wezle cieplnym.
Zamawiajgcy na dzien sporzadzenia dokumentacji posiada warunki przytgcza elektrycznego.

c) Instalacje elektryczng w kazdej wymiennikowni nalezy indywidualnie uziemié, rezystancja
uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q.
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d)

f)

h)

j)

Podtaczenie instalacji zimnej wody wodociggowej do wezta nalezy wykonac poprzez wtaczenie
sie w istniejgcg instalacje zimnej wody bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego
(w pomieszczeniu wodomierza gtéwnego). Na wykonanym odejsciu nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy, wstawke na wodomierz oraz zawory odcinajgce (powyzsze elementy majg
znajdowac sie w pomieszczeniu wodomierza gtdwnego).

Ustawienie kompaktowego wezta wraz z towarzyszagcymi uzgodnieniami nalezy na biezgco
uzgadniaé z Zamawiajgcym. Wezet cieplny nalezy tak ustawi¢ aby zapewni¢ swobodny
i bezpieczny dostep do urzadzen obstugi wezta.

Podfaczenie wezta cieplnego z istniejgcymi mediami w sposdéb zgodny z dokumentacja
projektowg i zaleceniami Zamawiajgcego. Przewody potaczeniowe nalezy zaizolowaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Po zakonczeniu robdt, rozruchu i wigczeniu wezta do eksploatacji wykona¢ dokumentacje
powykonawczg wezta cieplnego tj. aktualny schemat technologiczny wraz z instrukcja
eksploatacji, ktory nalezy powiesi¢ na Scianie wezta, dokumentacje techniczno-ruchowg wraz
z dokumentami odbiorowymi UDT. Na drzwiach wejsciowych do wezta powiesi¢ tablice
informacyjng ,Wezet cieplny” z informacjami wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wezet cieplny nalezy wtaczyé w istniejagcy u Zamawiajgcego system monitoringu pracy weztéw
cieplnych poprzez urzadzenia peryferyjne wskazane (zamontowane) w wezle cieplnym zgodnie
z dokumentacjg projektows,

Gruz oraz ztom stalowy i inne odpady powstate podczas prac adaptacyjnych pomieszczen
weztéw i prac montazowych weztéw cieplnych Wykonawca bedzie utylizowat we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzgledni w cenie
oferty.

Nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze urzgdzen znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta m.
in. zbiornika c.w.u., drzwi, umywalek oraz wszystkich urzadzen przewodzgcych.

Wyzej wymienione prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja wewnetrzng Zamawiajgcego

»Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru weztéw

cieptowniczych” — zatgcznik nr o z wytaczeniem zatgcznika nr 7 dotyczacego referencyjnyc
iept iczych” tacznik nr 14 do SIWZ (z wytg i tacznik 7 dotyczacego ref yjnych

urzadzen).

IIl MONITORING WEZtOW CIEPLNYCH

Wezty cieplne kompaktowe wyposazyé w urzadzenia peryferyjne wskazane w wytycznych do
wykonania weztéw cieplnych.

Wykona¢ sie¢ komunikacyjng w standardzie RS-485 w oparciu o kabel FTP 4x2x0,5 (ekranowany)
w systemie dwuprzewodowym — pozostate zyty do dalszego wykorzystania (zabezpieczone
w weztach uktadami przeciwprzepieciowymi).

Przewody poprowadzi¢ w wykonanej wzdtuz cieptociggu kanalizacji telemetrycznej zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Pofaczenia sieci RS-485 wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

System facznosci z weztami oprzeé na urzadzeniach, ktdre posiadajg modut komunikacyjny i tgcza
internetowe ze statym, publicznym adresem IP. tacze internetowe po stronie Zamawiajgcego.

W modutach komunikacyjnych nalezy utworzy¢ aplikacje wizualizacyjne ktére po uwierzy-
telnieniu beda dostepne dla Zamawiajgcego za posrednictwem przegladarki internetowe;.
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10.

Utworzone przez Wykonawce aplikacje wizualizacyjne majg umozliwiaé zdalne sterowanie
weztem.

Utworzy¢ wizualizacje dla dyspozytorni zarzadzania siecig cieptowniczg w posiadanym przez
Zamawiajgcego systemie SCADA opartym na Platformie Systemowej Wonderware obstugujgcej
obecnie systemy sterowania kottowniami Millenium I i Il. Zamawiajacy posiada licencje na system
operacyjny, sesje terminalowe oraz licencje Wonderware na stanowisko, wymagang ilos¢
zmiennych procesowych.

Komputer z aplikacjg SCADA musi miec statg fgcznos¢ z siecig Internet bez zadnych ograniczen
z zakresie potaczen z modutami komunikacyjnymi w weztach cieplnych.

Podtgczane do systemu telemetrii wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w regulatory
pogodowe z interfejsem M-Bus (1 wezet = 1 regulator).

Nalezy zapewnic obecng funkcjonalnosc¢ aplikacji telemetrii.

11. Zamawiajacy posiada oraz wymaga zakupu i dostawy serwera, monitora i zasilacza wg

wytycznych, przedstawionych ponizej, lub rownowaznych:

a) Serwer:

- Serwer Dell PowerEdge 640 Rack 1U,

- 2X

CPU Intel Xeon Gold 6234 (3,3 GHz, 8 rdzeni, 16 watkéw, 25MB cache),

- RAM 64GB RDIMM, HDD 4x240GB SSD SATA 2,5", PERC H730P 2GB NV cache,

- Dodatkowy LAN 4x1GB/s Broadcom 5720, zasilanie 750W Redundant (1+1),

-1x
- 2X

Windows Server 2019 Standard, 16 rdzeni na serwer + 5 User CAL,

vSphere Standard na jeden procesor,

ktdry musi pracowac w systemie redundantnym.

b) Monitor:

- typ matrycy: VA,

- kolor czarny,

- rozdzielczo$¢: 3840 x 2160,

- czas reakcji: 8 ms,

- gniazda we/wy: 1 x USB (Type B), 2 x 3,5 mm minijack, 2 x RJ-45 LAN, 2 x USB (Zasilanie), 2 x USB

2.0,

3 x DisplayPort, 3 x HDMI,

- wbudowane gtosniki: tak,

- technologia podswietlania: Diody LED,

- ekran dotykowy: nie

- standard VESA: 400 x 400, 600 x 400,

- akcesoria w zestawie: Kabel DisplayPort Kabel USB Monitor Pilot Ptyta CD (Podreczniki

uzytkownika/Instrukcje),

- wysokos¢: 832 mm,

- szerokos¢: 1457 mm,

- gtebokos¢: 79 mm.
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c) Zasilacz:

- UPS APC SMT2200RMI2U 2000VA, Rack 19.

IV ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do obliczen weztéw dla okresu zimowego nalezy przyjac nizej okreslone parametry temperaturowe:

e temperatura zasilania/ temp. powrotu - zima —120/65 °C
e temperatura zasilania/ temp. powrotu - zima —80/60°C (dla wszystkich budynkdéw).
WYKONAWCA
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