
1 

 

SPIS TREŚCI 
  
 

1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
3. Opis projektowanej przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN350 
4. Rurociągi izolacja termiczna, obudowa 
5. Roboty ziemne 
6. Roboty instalacyjne 
7. Kolizje 
8. System alarmowy – wykrywanie uszkodzeń rurociągów 
9. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
10. Obliczenie statyczne 
11. Uwagi końcowe 
12. Zestawienie materiałów 

 
 
      

ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Warunki techniczne przebudowy sieci ciepłowniczej. 
2. Opinia MPEC Sp. z o.o. do trasy projektowanej przebudowy sieci ciepłowniczej. 
3. Opinia ZUDP. 
4. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do MIIB projektanta 

i sprawdzającego 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 
Rys. SCE-01. Plan zagospodarowania terenu 1:500 
Rys. SCE-02. Profil podłużny 1:100/500 
Rys. SCE-03. Schemat montażowy 1:250 
Rys. SCE-04. Schemat instalacji alarmowej i rur teletechnicznych 1:500 
Rys. SCE-05. Ułożenie rur preizolowanych i kanalizacji teletechnicznej 

monitoringu w wykopie 
- 

Rys. SCE-06. Szczegół włączenia w komorze ciepłowniczej 1:50 
 
 



2 

 

OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 
 

 plan zagospodarowania terenu 1:500, 
 warunki techniczne przebudowy sieci ciepłowniczej, 
 opinia MPEC Sp. z o.o. do trasy sieci ciepłowniczej, 
 wytyczne producenta rur preizolowanych, 
 norma PN-EN 1394: 2006. Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych, 
 obowiązujących norm i przepisów. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci 
ciepłowniczej kanałowej 2xDN300 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN350 dla 
inwestycji p.t. 

 
„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E” 

 
Inwestor: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
Ul. Wiśniowieckiego 56, 
33-300 Nowy Sącz 
 

W zakres opracowania wchodzi przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN300 
na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN350 (355,6x500). Sieć ciepłownicza spinać będzie 
rurociągi wykonane w technologii tradycyjnej tj.: od wschodu i zachodu rurociąg 2xDN300 
(połączenie w komorach ciepłowniczych). 
 
 
3. Opis projektowanej przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN350 
 

Przebieg projektowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN350 przedstawiono na 
rysunku „plan zagospodarowania terenu (rys.SCE-01). Średnica rur preizolowanych dla 
projektowanej sieci ciepłowniczej wynosi 2xDN350 (355,6/500). 
 

Projektowana sieć ciepłownicza 2xDN350 zostanie połączona z istniejącą siecią 
ciepłowniczą kanałową 2xDN300, spinając ją od wschodu i zachodu (połączenie sieci 
istniejącej z projektowaną wykonać w komorach ciepłowniczych). Komory w miejscu 
połączenia sieci kanałowej zamurować bloczkami betonowymi. Na przebudowywanej sieci 
cieplnej zaprojektowano trójniki równoległe tj. trójniki DN400/65 i DN400/50, stanowiący 
zasilanie w ciepło budynków kościoła i klasztoru. 

Odpowietrzenie i odwodnienie projektowanej sieci ciepłowniczej 2xDN350 
realizowane będzie do istniejących sieci. 

W miejscu zdemontowanych łupin pokazany na PZT należy wykonać podsypkę 
grubości min 20 cm, natomiast w gruncie rodzimym należy wykonać podsypkę min 10 cm. 

W projekcie na rysunku nr 6 ujęto przebudowę wszystkich rurociągów w komorze 
ciepłowniczej. Na kryzach należy wykonać badania penetracyjne spawów. 
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4. Rurociągi izolacja termiczna i obudowa. 
 

Sieć ciepłowniczą projektuje się z rur preizolowanych firmy np. Logstor ze standardową 
grubością izolacji termicznej. Rura preizolowana firmy Logstor składa się z trzech 
integralnych części: 

● rury stalowej ze stali atestowanej P235GH wg PN-EN-10216-2 
● pianki poliuretanowej (PUR) spełniającej wymogi funkcjonalne zgodnie z normą PN-

EN 253 
● zewnętrznej rury osłonowej wykonanej z polietylenu HDPE zgodnie z PN-EN 253 

 
Izolację termiczną stanowi pianka poliuretanowa o współczynniku przewodności λ=≤ 0,027 
W/mK przed starzeniem i po starzeniu badanym zgodnie z PN-EN 253:2009+A1:2015.  
Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur preizolowanych musi być 
wytłaczany na piankę PUR z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i 
musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 PN-EN 253:2009+A2:2015. 
Na załomach projektowanej sieci zastosować poduszki piaskowe z odpowiednim 
poszerzeniem wykopów 
 
5. Roboty ziemne. 
 

Przebudowaną sieć preizolowaną należy układać bezpośrednio w wykopie. Oś 
wykopu należy wytyczyć geodezyjnie w oparciu o sytuację i schemat sieci. Dno wykopu 
należy dokładnie oczyścić i wyrównać zachowując spadki zgodnie z załączonym profilem. Na 
dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku min 10cm wolnego od ostrych kamieni i innych 
przedmiotów mogących uszkodzić osłonową rurę zewnętrzną. Maksymalna wielkość ziaren 
< 16 mm. W miejscach przewidywanego mufowania wykop należy poszerzyć. 
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu, jakości ich połączeń i szczelności należy je 
przysypać 20 cm warstwą piasku zagęścić a następnie zasypać gruntem rodzimym do 
poziomu projektowanego i istniejącego terenu. Wszelkie roboty w pasie drogowym należy 
zasypać pospółką lub kruszywem stabilizowanym cementem oraz zagęścić do uzyskania 
normatywnego wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 na całej głębokości wykopu. Wykopy 
zasypywać i zagęszczać w warstwach o grubości 20 cm. Uzyskać parametry podłoża 
gruntowego odpowiadające grupie nośności G1.  

W odległości 20cm powyżej rur układa się taśmy ostrzegawcze.  
 
6. Roboty instalacyjne. 
 

Rury należy łączyć przez spawanie zgodnie z zaleceniami producenta rur. Po 
wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich, jakości poprzez wykonanie 
próby ultradźwiękowej spawów zgodnie z zaleceniem oraz instrukcją MPEC Sp. z o.o. 
Po przeprowadzonej próbie można przystąpić do zakładania muf. 

Wytyczne dotyczące wykonania połączeń spawanych, prześwietlania spawów oraz 
płukania rurociągów zostały opracowane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – Zeszyt nr 4” [COB-RTI INSTAL 
Warszawa 2002] w instrukcji spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur 
i elementów preizolowanych. 

 
 
7. Kolizje 
 

Występuje skrzyżowanie rurociągów preizolowanych z sieciami: elektrycznymi, 
kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi, gazowymi.  
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Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia winny być prowadzone systemem ręcznym 
pod nadzorem jego użytkownika. Odkryte, w trakcie wykonywania robót ziemnych, sieci 
uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, 
przełamań itp. W przypadku kolizji z rzędnymi wysokościowymi przyjętymi w projekcie 
wezwać na teren budowy projektanta celem uzgodnienia korekty usytuowania proj. 
ciepłociągu.  
 
 
8. System alarmowy – wykrywanie uszkodzeń rurociągów 
 
System alarmowy – wykrywania uszkodzeń rurociągów został przedstawiony na rysunku 
nr SCE-04 Schemat instalacji alarmowej i rur teletechnicznych. 

Na całej długości projektowanej sieci prowadzone będą cztery rury teletechniczne 
RHDPEt fi40 z linką prowadząca. 
Zaprojektowano instalacje alarmową poprzez rozbudowę istniejącej pętli bez zabudowy 
detektora. Instalację alarmową wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut 
miedziany powinien znaleźć się naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw 
ocynkowanego; drut ocynkowany winien być usytuowany po prawej stronie patrząc w 
kierunku odbiorcy c.o. Podczas montażu rur druty należy chronić przed temperaturą 
spawania poprzez odgięcie ich do tyłu, zastosowanie osłon aluminiowych. Wszystkie 
połączenia przewodów alarmowych, każde z osobna i narastająco wraz z długością 
montowanej sieci poddać pomiarowi oporności. Wzrost oporności przewodu elektrycznego 
na 1mb rury wg instrukcji producenta rur. Końce przewodów alarmowych doprowadzonych 
poszczególnymi przyłączami ciepłowniczymi do budynków należy wyprowadzić spod 
zakończeń termokurczliwych i włączyć do puszek przyłączeniowych. 
 
9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik robót zobowiązany jest do 
opracowania planu BiOZ, który należy przestrzegać przy wykonywaniu prac związanych z 
wykonaniem sieci cieplnych.  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi 
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy mające na 
względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na 
podstawie Prawa Budowlanego. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
Kolejność i zakres robót: 
∙ Wykonanie wykopów wraz z ich zabezpieczeniem, 
∙ Wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem, 
∙ Ułożenie rurociągów i wykonanie obsypki, 
∙ Montaż i armatury, 
∙ Próba szczelności sieci, 
∙ Zasypanie gruntem rodzimym. 
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej prowadzone będą na 
działkach należących do Inwestora. Elementami zagospodarowania działek stwarzającymi 
zagrożenie jest występujące uzbrojenie podziemne, w szczególności sieci 
elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe i gazowe.  
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Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Roboty związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej będą prowadzone w wykopach. 
Największe zagrożenie może wystąpić w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. Występuje zagrożenie wpadnięcia do wykopów lub porażenia prądem. 
 
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Powinna być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do 
rodzaju zagrożeń. Wykopy należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą. Należy wykonać 
tymczasowe oznakowanie drogi. 
 
Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu BHP pracowników przed przystąpieniem do 
prac szczególnie niebezpiecznych 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe 
z zakresu BHP z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń. 
 
Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie: 
∙ Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty 
ochronne, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa, 
∙ Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu 
z zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów, 
∙ W czasie prowadzenia robót w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież 
odblaskową, 
∙ Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy posiadający stosowne uprawnienia, 
∙ Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu, 
∙ Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione, 
∙ Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach 
obsługi. 
 
Zasady BHP robót 
∙ Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montażu rurociągów, 
∙ Przed rozpoczęciem robót montażowych należy wyznaczyć i wygrodzić strefy 
niebezpieczne rozstawiając w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze, 
∙ Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.: energetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 
wykonane roboty w stosunku do istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. 
∙ W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 
∙ Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 
powinno odbywać się ręcznie, 
∙ W uzasadnionych przypadkach wykopy należy przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie 
do wykopu, 
∙ Wykopy o pionowych ścianach bez umocnień mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1 m w gruntach zwartych, 
∙ Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m (nie większej niż 2 m) można 
wykonywać, gdy pozwalają na to warunki gruntowe, 
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∙ Jeżeli wykop ma głębokość większą od 1 m od poziomu terenu należy wykonać 
zejście do wykopu, 
∙ Należy sprawdzać stan obudowy lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót, 
∙ W godzinach wieczornych należy stosować oświetlenie zapewniające pełną 
widoczność, 
∙ Prowadzone roboty nie wymagają zapewnienia dróg ewakuacyjnych. 
 
10. Obliczenie statyczne. 
 
Poniżej zamieszczono wyniki obliczeń statycznych dla projektowanej sieci ciepłowniczej 
wykonane w programie STAR-PIPE. Kolejność zmieszczonych obliczeń od pkt.01e do 
pkt.12e. Na początku przedstawiono wyniki końcowe. 
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11. Uwagi końcowe. 
 

Całość robót związanych z realizacją sieci, wykonać ściśle wg instrukcji producenta 
rur preizolowanych. Roboty ziemne spawalnicze konstrukcyjne oraz odbiory wykonać 
zgodnie z aktualnymi „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych 
z Rur i Elementów Preizolowanych Zeszyt 4 ” COBRTI INSTAL. 

Wykonawstwo robót przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym 
w MPEC Sp. z o.o.   
∙ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 
Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
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planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu „BiOZ”, uwzględniającego 
specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
∙ Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji 
robót ze szczególnym uwzględnieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003. 
∙ Wszelkie prace związane z ułożeniem rurociągów preizolowanych należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
∙ Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić 
operatorów uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 
∙ W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie 
niezinwentaryzowane należy ww. uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić operatora. 
∙ Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować, jako czynne, 
będące pod napięciem i grożące porażeniem. 
∙ W czasie wykonywania robót należy zachować warunki BHP i p.poż. 
∙ W miejscach z dużą ilością uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne 
przekopy poprzeczne w celu dokładnego usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras 
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów w przypadku zbyt 
bliskich odległości między nimi, niezgodnych z przepisami. 
∙ Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w 
miejscu włączenia do czynnej sieci i na skrzyżowaniu trasy projektowanej sieci ciepłowniczej 
z innymi mediami.  
∙ Po ułożeniu rur preizolowanych w wykopie, sprawdzeniu szczelności połączeń oraz 
włączeniu do czynnej sieci należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
∙ Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. 
 
 
Uwaga 
Przed zasypaniem rurociągu dostarczyć protokół sprawdzenia instalacji alarmowej. 
 
 
 
 

Opracował:  
 

mgr inż. Grzegorz Andrzej Funek   
u
p
r
.
 
n
r
 MAP/0257/POOS/04 
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12. Zestawienie materiałów  
 
 
L.p. Nazwa części Nr kat. Ilość 

1 Rura preizolowana prosta DN350 (355,6/500) 12 m 2000 26 szt. 

2 Rura preizolowana prosta DN65 (76,1/140) 6 m 2000 1 szt. 

3 Rura preizolowana prosta DN50 (603/125) 6 m 2000 1 szt. 

4 Zakończenie izolacji – pokrywa końcowa izolacji (END-CAP) DN350 5600 4 szt. 

5 Kolano preizolowane DN350 90° 2500 16 szt. 

6 Kolano preizolowane DN65 90° 2500 2 szt. 

7 Kolano preizolowane DN50 90° 2500 2 szt. 

8 Trójnik równoległy DN350/65 3600 2 szt. 

9 Trójnik równoległy DN350/50 3600 2 szt. 

10 Złącze izolacyjne zgrzewane elektrycznie typ EW DN350/500 5027 59 szt. 

11 Złącze izolacyjne termokurczliwe sieciowane DN65/140 5027 6 szt. 

12 Złącze izolacyjne termokurczliwe sieciowane DN50/125 5027 6 szt. 

13 Pierścień uszczelniający Dzp 500 2500 4 szt. 

14 Maty kompensacyjne gr. 40 mm, długość 3,0m (poduszki 
kompensacyjne) 

7000 wg. 
SCE-03 

15 Redukcja stalowa DN350/300  4 szt. 

16 Rura teletechniczna fi 40 RHDPEt - 370 m 

17 Piasek na podsypkę i obsypkę -  

18 Pianka izolacyjna z agregatu -  

19 System alarmowy – wykrywania uszkodzeń rurociągów - wg. 
SCE-04 

20 Taśma ostrzegawcza T-150 390 mb. 

21 Zasuwa klapowa z przekładnią DN350 dla sieci ciepłowniczych 
tradycyjnych 

- 6 szt. 

22 Armatura odpowietrzająca i odwadniająca DN50 z manometrem i 
termometrem 

Wg.rys. 
SCE-06 

1 kpl. 

23 Trójnik tradycyjny DN350/350 - 6 szt. 

24 Rura stalowa bez szwu DN350 - 13 mb. 

25 Izolacja rurociągów tradycyjnych wraz z armaturą pomiarową  wg. 
SCE-06 

1 kpl. 

 
 


